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Vedlegg E Vegdirektoratet
Vederlag og betaling OPS-kontrakt

OVERSIKT

Vedlegg E Vederlag og betaling styrer maten Vegdirektoratet skal kompensere OPS-selskapet
for utferelse av dets forpliktelser i henhold til Kontraktsdokumentene. Vedlegg E Vederlag og
betaling er utarbeidet slik at OPS-selskapet gis insentiver til & oppfylle Vegdirektoratets
overordnede malsettinger for prosjektet: Okt effektivitet ved gjennomfering av
vegprosjekter, en optimal risikofordeling mellom offentlig og privat sektor, bygging av en veg
med hgy kvalitet og sikkerhet, samt best mulig drift av vegen gjennom hele Driftsfasen.” I
tillegg er det et siktemal at den betalingsmekanismen (vederlagsberegningsmodellen) som
folger av Vedlegg E Vederlag og betaling skal veare enkel & overvake og administrere etter
Idriftsettelsestidspunktet.

Vedlegg E Vederlag og betaling gjelder fra Idriftsettelsestidspunktet frem til
Overtagelsesdagen.

Betaling

OPS-selskapets vederlag i henhold til Vedlegg E Vederlag og betaling bestar av fem
hovedelementer:

1) Betaling for Tilgjengelighet (BT)

2) Betaling for Driftsstandard (BD)

3) Betaling for Trafikkmengde utover forutsatt trafikkprognose (BTM)

4) Betaling for Sikkerhet (BS)

5) Tidlig Betaling av Deler av Byggekostnaden (TBB)

I henhold til Kontraktsvilkarenes Artikkel 17 kan Driftsfasen i prosjektet bli noe lengre enn
25 ar, avhengig av nar pa aret Idriftsettelsestidspunktet inntrer. For de betalingsperiodene som
faller etter kontraktsar 25 vil OPS-selskapet ha krav pa vederlag i henhold til Vedlegg E
Vederlag og betaling, med unntak for Betaling for Tilgjengelighet.

OPS-selskapets Totale Betaling (TB) for kontraktsaret y er gitt ved fglgende formel:
TBy = BT, +BDy+BTM, + BS, + TBB,
Betaling for tilgjengelighet (BT) og Betaling for Driftsstandard (BD) skal skje manedlig

etterskuddsvis, 28 Dager etter mottak av OPS-selskapets faktura.

Eventuell Betaling for Trafikkmengde utover forutsatt trafikkprognose (BTM) og Betaling for
Sikkerhet (BS) skal skje arlig etterskuddvis, 28 Dager etter mottak av OPS-selskapets faktura.

Farste delbelgp for Tidlig Betaling av deler av Byggekostnaden (TBB) skal utbetales 30
Dager etter Idriftsettelsestidspunktet. De resterende delbelgp utbetales i hvert av de to
pafelgende ar.
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Vedlegg E Vegdirektoratet
Vederlag og betaling OPS-kontrakt

De fem elementene av OPS-selskapets krav pa vederlag er definert og forklart i kapitlene
nedenfor.

Trekk i betaling

Et baerende prinsipp i betalingsmekanismen i Vedlegg E Vederlag og betaling er at det ikke
skal lgnne seg & unnlate & gjennomfare slike drifts- og vedlikeholdstiltak som trengs for
levering av kontraktsbestemt kvalitet (funksjon). Dette er styrende for systemet med
trekkpoeng. Verdien av trekkpoengene er gkende fordi det er viktig at tiltakene blir
gjennomfart ekspeditt av hensyn til trafikantene.

I avsnitt 6.2 finnes tabeller som viser avvik som vil medfare trekk i godtgjerelse. Punktene i
tabellene gir en kortfattet beskrivelse av de ulike avvikene. Den fullstendige spesifikasjonen
av hvert av punktene i tabellene finnes i Vedlegg B og C. Hvorvidt et avvik faktisk har funnet
sted skal vurderes ut fra spesifikasjonene i Vedlegg B og C.

Vegdirektoratet vil lage en regnearkbasert fakturamodell som skal brukes av OPS-selskapet.

Modellen vil spesifisere:

e Betaling for tilgjengelighet.

e Betaling for driftsstandard.

o Betalig for trafikkmengde utover forutsatt trafikkprognose (etter 12. betalingsperiode
hvert ar).

o Betaling for sikkerhet (etter 12. betalingsperiode hvert ar).

o Tidlig betaling for deler av byggekostnaden (etter ferste betalingsperiode de farste tre
ar)

OPS-selskapet skal for hver maned ha spesifisert tilgjengelighetsgrad, trekkpoeng og
inflasjonsindeks i modellen. For de fakturaer som forfaller pa arsbasis skal i tillegg
spesifiseres trafikktall og faktisk Skadegradstetthet.

Faktura for ”Betaling for driftsstandard” skal vere korrigert i samsvar med trekkregler i
Vedlegg E Vederlag og betaling for alle forhold i foregadende maned. Trekk skal vere i
henhold til det som er bestemt av Vegdirektoratet.

Hevning

Dersom det er alvorlige avvik mellom OPS-selskapets faktiske leveranse og de krav til
leveransen som folger av Kontraktsdokumentene, kan Vegdirektoratet heve Kontrakten i
henhold til Kontraktsvilkarenes Artikkel 33.1. Vedlegg E Vederlag og betaling inneholder
bestemmelser og terskler for tilfeller hvor en slik hevning kan finne sted.
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Vedlegg E Vegdirektoratet
Vederlag og betaling OPS-kontrakt

1. Betaling for Tilgjengelighet

1.1 Betalingsformler for Betaling for Tilgjengelighet

Starrelsen pa Betaling for Tilgjengelighet for kontraktsaret y er gitt ved falgende formel:

BTy = nZ PBTy,
p=1
der
“BTy” = Betaling for Tilgjengelighet for kontraktsaret y
“PBTy,p” = Periodebetaling for Tilgjengelighet for periode p i kontraktsaret y
’p” = Betalingsperiode i kontraktsaret y
“n” = Antall betalingsperioder i kontraktsaret y

Periodebetalingen for Tilgjengelighet for periode p i kontraktsaret y er gitt ved falgende
formel:

k
PBTy, = XY PBTSy;s
s=1
der
7k” = Antall Seksjoner
“PBTSyps” = Periodebetaling for Tilgjengelighet for Seksjon s i periode p

i kontraktsaret y

Periodebetalingen for Tilgjengelighet for Seksjon s i periode p i kontraktsaret y er gitt ved
falgende formel:

der

"MPBTSys” = Maksimum Periodebetaling for Tilgjengelighet for Seksjon s i
periode p i kontraktsaret y
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Vedlegg E Vegdirektoratet
Vederlag og betaling OPS-kontrakt

"TGyps” = Tilgjengelighetsgrad for Seksjon s i periode p i kontraktsaret y

Maks Periodebetaling for Tilgjengelighet for Seksjon s i periode p i kontraktsaret y er gitt ved
falgende formel:

MBT, x SV
MPBTSyps =
n
der
“MBT,” = Maks Betaling for Tilgjengelighet i kontraktsaret y
“SVy” = Vekting av Seksjon s
“n” = Antall betalingsperioder i kontraktsaret y

Tilgjengelighetsgrad for Seksjon s i periode p i kontraktsaret y er gitt ved fglgende formel:

(TDTy,ps X DM) + TNTy s

TGyps =
(MTDT,, x DM) + MTNT,,

der

"TDTyps* = Tilgjengelige Dagtimer i Seksjon s i lgpet av periode p i
kontraktsaret y

"TNTyps” = Tilgjengelige Nattetimer i Seksjon s i lgpet av periode p i
kontraktsaret y

"MTDTy,,” = Maksimum Tilgjengelige Dagtimer i periode p i kontraktsaret y

"MTNTy,,” = Maksimum Tilgjengelige Nattetimer i periode p i kontraktsaret y

"DM” = Dagtid-multippel

1.2 Vegen anses a veare tilgjengelig dersom fglgende kriterier er
oppfylt

a) Vegen er apen for trafikk uten hindringer av noen art (store trafikkmengder eller
saktegaende kjaretgy i trafikken skal ikke anses som hindring).

b) Luftkvalitet og siktforhold i tunnelene er tilfredsstillende og i henhold til Vedlegg B
Tekniske Spesifikasjoner

c) Beredskapsplaner til enhver tid er godkjent
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Vedlegg E Vegdirektoratet
Vederlag og betaling OPS-kontrakt

Unntak fra bestemmelsene i 1.2 (a-c):

e Vegen anses for a veere utilgjengelig dersom myndighetene finner at det ikke er
sikkerhetsmessig forsvarlig a trafikkere vegen

e Vegen anses for & veere utilgjengelig dersom deler av kjagrebanen benyttes til
vedlikeholdsarbeid eller lignende

e Bruk av saktegaende kjgretgy for vedlikehold som ikke kan planlegges (sngbrayting,
strging etc) medfarer ikke at vegen anses for a vare utilgjengelig

e Bruk av saktegaende kjgretgy for vedlikehold som kan planlegges (vasking etc) og som
foretas pa den delen av degnet som er definert som Nattetimer (ref. avsnitt 1.4) medfarer
ikke at vegen anses for & veere utilgjengelig

o Ved trafikkulykker vil ikke vegen anses som utilgjengelig den farste timen etter ulykken
inntreffer. Ved trafikkulykker vil heller ikke vegen anses som utilgjengelig sa lenge
politiet finner & matte stenge vegen og den farste timen etter at politiets stengning har
opphaert.

1.3  Trekk i Betaling fra Anleggsfasen

| henhold til avsnitt 6.1 og 6.2 vil OPS-selskapet kunne padra seg Trekkpoeng (TP1) i
Anleggsfasen dersom OPS-selskapet ikke overholder de spesifiserte kravene. Trekkpoengene
multiplisert med Trekkverdien (VT1) per Trekkpoeng vil utgjere Trekk i Betaling fra
Anleggsfasen (TPB):

TPB = TP1 x VT1

Trekk i Betaling fra Anleggsfasen vil redusere Betalingen for Tilgjengelighet de farste
betalingsperiodene. Dersom Betaling for Tilgjengelighet den farste betalingsperioden ikke er
tilstrekkelig til & dekke Trekk i Betaling fra Anleggsfasen vil det resterende belgpet som skal
trekkes viderefgres til den neste betalingsperioden mv.

1.4  Variabler for Betaling for Tilgjengelighet

e Dersom ett kjerefelt er utilgjengelig pa en strekning med to kjerefelt vil en times
utilgjengelighet telle som en halv times utilgjengelighet i beregningen av
Tilgjengelighetsgraden for den respektive Seksjonen.

e Dersom begge kjarefelt er utilgjengelige pa en strekning med to kjerefelt vil en times
utilgjengelighet  telle  som en times utilgjengelighet i beregningen av
Tilgjengelighetsgraden for den respektive Seksjonen.
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Vedlegg E Vegdirektoratet
Vederlag og betaling OPS-kontrakt

e Dersom ett kjarefelt er utilgjengelig pa en strekning med tre kjerefelt vil en times
utilgjengelighet telle som tjue minutters utilgjengelighet 1 beregningen av
Tilgjengelighetsgraden for den respektive Seksjonen.

e Dersom to kjerefelt er utilgjengelige pa en strekning med tre kjgrefelt vil en times
utilgjengelighet telle som fegrti minutters utilgjengelighet i beregningen av
Tilgjengelighetsgraden for den respektive Seksjonen.

e Dersom tre kjarefelt er utilgjengelige pa en strekning med tre kjarefelt vil en times
utilgjengelighet telle som en times utilgjengelighet i beregningen av
Tilgjengelighetsgraden for den respektive Seksjonen.

e Maksimum Betaling for Tilgjengelighet i kontraktsaret y (MBTy) — ref. avsnitt 7.3

o MBT er 0 etter kontraktsar 25

e Antall betalingsperioder i kontraktsaret y (n) =12

e Dagtid-multippel (DM) =

o Antall Seksjoner (k) =5

e Seksjonene er inndelt som fglger:

Seksjon 1: Klett — @ysand (4 494 meter)

Seksjon 2: @ysand — Buvika (3 010 meter)

Seksjon 3: Buvika — Bgrsa (6 330 meter)

Seksjon 4: Barsa — Thamshamn (10 340 meter)
Seksjon 5: Thamshamn — Bardshaug (2 820 meter)

O O O O O

e Seksjonene er vektet som falger:

Seksjon1 | Seksjon?2 | Seksjon3 | Seksjon4 | Seksjon5
Vekting av seksjon (SVs) % % % % %

o Dagtimer er definert fra klokken 06.00 til klokken 23.00 (17 timer per dggn)

o Nattetimer er definert fra klokken 23.00 til klokken 06.00 (7 timer per dggn)

1.5 Hevning

Dersom den samlede Tilgjengelighetsgraden for alle Seksjonene sett under ett “TGy,,”, har
veert mindre enn 0.xx i y pafelgende betalingsperioder, kan Vegdirektoratet heve Kontrakten i
henhold til Kontraktsvilkarenes Artikkel 33.1.
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Vedlegg E Vegdirektoratet
Vederlag og betaling OPS-kontrakt

TGyvp = (TGV,D,l X SV1) + (TGy’p’Z X SVZ) + (TGy’p’;:, X SV3) + (TGy’p’4 X SV4) + (Tnypys X SV5)

der

TGyps = Tilgjengelighetsgrad for Seksjon s i periode p i kontraktsaret y (ref avsnitt
1.1)

SV = Vekting av Seksjon s (ref. avsnitt 1.4)

Dersom antall Trekkpoeng som er angitt som TP1 i avsnitt 1.3 overstiger zzz, kan
Vegdirektoratet heve Kontrakten i henhold til Kontraktsvilkarenes Artikkel 33.1.

Ved stgrre uforutsette strukturelle skader pa Anlegget som vil medfgre at den samlede
Tilgjengelighetsgraden for alle Seksjonene sett under ett blir lavere enn ... ved normal
framdrift under utbedringsarbeidet, har Vegdirektoratet ikke rett til & heve Kontrakten i
henhold til Kontraktsvilkarenes Artikkel 33.1.

1.6  Eksempel — Betaling for Tilgjengelighet

Under falger et eksempel pa hvordan Betaling for Tilgjengelighet beregnes for en tilfeldig
periode. Variablene i eksemplet er fiktive og har ingen betydning for OPS-selskapets krav pa
vederlag.

| periode 1 i kontraktsaret 1 er vegen stengt 4 Dagtimer og 6 Nattetimer i Seksjon 3. Resten
av vegen har veert tilgjengelig hele perioden. Under byggingen av vegen har OPS-selskapet
padratt seg 35 Trekkepoeng. Felgende variabler er gjeldende i eksemplet:

e Maks Betaling for Tilgjengelighet i kontraktsaret (MBT) =12 000
e Antall betalingsperioder i kontraktsaret (n) =12

o Dagtid-multippel (DM) =3

e Vekting av seksjon (SV) =17%
e Vekting av seksjon (SV) =11%
e Vekting av seksjon (SV3) =23%
e Vekting av seksjon (SV,) =38%
e Vekting av seksjon (SVs) =11%
e Tilgjengelige Dagtimer (TDTy13) =523
e Tilgjengelige Nattetimer (TNT13) =211
e Maksimum Tilgjengelige Dagtimer (MTDTj 1) =527
e Maksimum Tilgjengelige Nattetimer (MTNT ;) =217

Tilgjengelighetsgraden for Seksjon 1, 2, 4 og 5 er 100% siden Seksjonene har veert
tilgjengelig hele perioden. Tilgjengelighetsgraden for Seksjon 3 er:
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Vedlegg E
Vederlag og betaling

Vegdirektoratet
OPS-kontrakt

(523 x 3) + 211
TG113 = =
(527 x 3) + 217

1780

1798

Maksimum Periodebetaling for Tilgjengelighet for de fem Seksjonene er:

12 000x 17%
MPBTS11: = = 170
12
12 000x 11%
MPBTS11, = = 110
12
12 000 x 23%
MPBTS11s = = 230
12
12 000 x 38%
MPBTS114 = = 380
12
12 000x 11%
MPBTS]_'1’5 = = 110
12

Periodebetalingen for Tilgjengelighet for de fem Seksjonene blir falgelig:

PBTS]_’:L’:L = 170x 100% = 170

PBTS;:, = 110x100% = 110
1780

PBTS11s = 230 x = 2277
1798

PBTS:114 = 380x100% = 380

PBTS;;5 = 110x100% = 110
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Vedlegg E Vegdirektoratet
Vederlag og betaling OPS-kontrakt

Trekk i Betaling fra Anleggsfasen blir 110 (se avsnitt 6.1 for beregning).

Periodebetaling for Tilgjengelighet for periode 1 i kontraktsaret 1 blir i dette eksempelet:

PBT11 = 170+110+227,7+380 +110-110 = 8877
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Vedlegg E Vegdirektoratet
Vederlag og betaling OPS-kontrakt

2. Betaling for Driftsstandard

2.1  Betalingsformler for Betaling for Driftsstandard

Starrelsen pa Betaling for Driftsstandard for kontraktsaret y er gitt ved falgende formel:

BDy = ”z PBDy, X lyp
p=1

der
”BDy” = Betaling for Driftsstandard for kontraktsaret y
”PBDy,” = Periodebetalig for Driftsstandard for periode p i kontraktsaret y
’p” = Betalingsperiode i kontraktsaret y
“n” = Antall betalingsperioder i kontraktsaret y
“iy,p” = Inflasjonsindeks for betalingsperiode p i kontraktséret y (ref. avsnitt

7.1)

Starrelsen pa Betaling for Driftsstandard for periode p i kontraktsaret y er gitt ved fglgende
formel:

PBDy, = Sterstav (MPBDy,— (TP2y, x VT2y,)) 0og O
der
"MPBDy,,” = Maks Periodebetaling for Driftsstandard for periode p i
kontraktsaret y
”TP2y,” = Antall Trekkpoeng som er gitt i periode p i kontraktsaret y
(ref avnitt 6.2)
V120" = Verdi per Trekkpoeng i periode p i kontraktsaret y (ref avsnitt 6.1)
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Maks Periodebetaling for Driftsstandard for periode p i kontraktsaret y er gitt ved falgende
formel:

MBD,
MPBDy, =
n
der
” MBDy” = Maks Betaling for Driftsstandard i kontraktsaret y
“n” = Antall betalingsperioder i kontraktsaret y

Dersom vegen ikke anses som tilgjengelig, skal OPS-selskapet ikke gis trekkpoeng pa den
bergrte vegstrekningen.

2.2 Variabler for Betaling for Driftsstandard

e Maks Betaling for Driftsstandard (MBDy) — ref. avsnitt 7.3

o Verdi per Trekkpoeng (VT2y,,) — ref. avsnitt 6.1

2.3 Hevning
OPS-selskapet vil bli tildelt ett Hevningspoeng dersom

1) OPS-selskapet padrar seg xxx Trekkpoeng i en betalingsperiode;

2) OPS-selskapet padrar seg yyy Trekkpoeng i lgpet av ett kalenderar. Trekkpoeng som
har gitt Hevningspoeng under 1) skal ikke telle under dette punkt;

3) OPS-selskapet forsettlig padrar seg trekkpoeng innenfor en og samme kategori
(kulepunkt) i Tabell for avvik i Driftsfasen i avsnitt 6.2 i samtlige Betalingsperioder i
lgpet av ett kalenderar.

Dersom OPS-selskapet padrar seg x Hevningspoeng i lgpet av en yy maneders periode i
Driftsfasen, kan Vegdirektoratet heve Kontrakten i henhold til Kontraktsbestemmelsens
Artikkel 33.1.
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3. Betaling for Trafikkmengde utover forutsatt
trafikkprognose

3.1 Betalingsformler for Betaling for Trafikkmengde utover
forutsatt trafikkprognose

Starrelsen pa Betaling for Trafikkmengde utover forutsatt trafikkprognose for kontraktsaret y
er gitt ved falgende formel:

[Ayx K1]
BTM, = [ByxK2] X yp
[Cy X K3y]
der
“BTM,” = Betaling for Trafikkmengde utover forutsatt trafikkprognose i
kontraktsaret y
“iy,p” ;1;nflasjonsindeks for betalingsperiode p i kontraktsaret y (ref. avsnitt
“Ay” = Betaling for kjgretay i Band 1 i kontraktsaret y (ref. avsnitt 7.3)
”By” = Betaling for kjeretgy i Band 2 i kontraktsaret y (ref. avsnitt 7.3)
”Cy” = Betaling for kjeretgy i Band 3 i kontraktsaret y (ref. avsnitt 7.3)
7Ky = Antallet kjgretay som har benyttet hele eller deler av Anlegget i
kontraktsaret y (ref. avsnitt 3.3)
” K1y” = Antall kjeretgy i kontraktsaret y som er det stgrste av:
a. null; og
b. minste av
(i) (KB1y — KBOy); 0g
(i) (Ky — KBOy)
” K2y” = Antall kjeretay i kontraktsaret y som er det starste av
a. null; og
b. det minste av
(i) (KB2y — KBly); og
(ii) (Ky — KB1y)
” K37 = Antall kjeretay i kontraktsaret y som er det stgrste av

a. null; og
b. det minste av
(i) (KB3y — KB2y); 0g
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(i) (Ky — KB2y)

“KBO0y” = @vre grense for Band 0 av kjeretay i kontraktsaret y (ref. avsnitt 7.3)
“KBl1y” = @vre grense for Band 1 av kjeretay i kontraktsaret y (ref. avsnitt 7.3)
“KB2y” = @vre grense for Band 2 av kjeretay i kontraktsaret y (ref. avsnitt 7.3)
“KB3y” = @vre grense for Band 3 av kjeretay i kontraktsaret y (ref. avsnitt 7.3)

Nedre grense for band 0 er forutsatt trafikkprognose og gvre grense er 20% over prognosen.
Det blir ikke kompensert for kjgretayene i band 0.

3.2 Variabler for Betaling for Trafikkmengde utover
forutsatt trafikkprognose

Betaling for kjeretay i Band 1 (A,) — ref. avsnitt 7.3

o Betaling for kjgretay i Band 2 (By) — ref. avsnitt 7.3

o Betaling for kjgretay i Band 3 (Cy) — ref. avsnitt 7.3

e @vre grense for Band 0 av kjaretay (KBO,) = Trafikkprognose + 20%
e @vre grense for Band 1 av kjaretay (KB1,) — ref. avsnitt 7.3

e @vre grense for Band 2 av kjgretay (KB2,) — ref. avsnitt 7.3

o @vre grense for Band 3 av kjaretay (KB3,) — ref. avsnitt 7.3

Ar Trafikkprognose (ADT) Ar Trafikkprognose (ADT)
2005 6 904 2018 9 047
2006 6 847 2019 9 245
2007 7019 2020 9447
2008 7196 2021 9 608
2009 7377 2022 9772
2010 7563 2023 9938
2011 7738 2024 10 108
2012 7917 2025 10 280
2013 8101 2026 10 453
2014 8 288 2027 10 628
2015 8 480 2028 10 807
2016 8 665 2029 10 989
2017 8 854 2030 11173
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3.3 Definisjon av antall kjgretgy

Vegdirektoratet vil sgrge for installering av automatiske trafikktellepunkter (induktive slgyfer)
pa 3 steder: ner bomstasjonene og ved pr. . Vegdirektoratet vil ha ansvaret for & falge opp
tellepunktene og har telleansvaret. Resultatene skal overleveres til OPS-selskapet hver maned.
Antall kjeretgy for kontraktsaret y (“K,”) som vil bli benyttet i beregningen av Betaling for
Trafikkmengde utover forutsatt trafikkprognose vil vaere gjennomsnittet av de kjgretayene som
er talt ved de tre tellepunktene.

3.4 Begrensning

Betaling for Trafikkmengde utover forutsatt trafikkprognose vil ikke kunne overstige xx% av
Betaling for Driftsstandard (BD), som er definert i avsnitt 2.1, for det aktuelle kontraktsaret.

[Ay x K1y]
BTMy = Minstav [ByxK2,] o0og BDyxxx%
[Cyx K3y]

3.5 Eksempel — Betaling for Trafikkmengde utover forutsatt
trafikkprognose

Under falger et eksempel pa hvordan Betaling for Trafikkmengde utover forutsatt
trafikkprognose beregnes for et tilfeldig ar. Variablene i eksemplet er fiktive og har ingen
betydning for OPS-selskapets krav pa vederlag.

| det farste kontraktsaret var det 5 500 0000 kjaretgy som benyttet vegen, mens den forutsatte
trafikkprognosen var 4 000 000 kjgretgy. Fglgende variabler er gjeldende i eksemplet:

e Antallet kjoretgy som har benyttet hele eller deler av
strekningen E39 Klett — Bardshaug (K;) = 5500 000 kjeretay

e Betaling for kjgretgy i Band 1 i kontraktsaret (A;) =
e Betaling for kjgretgy i Band 2 i kontraktsaret (B) =
e Betaling for kjgretgy i Band 3 i kontraktsaret (C) =
e @vre grense for Band 0 av kjgretay (KBO;) =4 800 000 kjeretay
e @vre grense for Band 1 av kjgretay (KB1;) = 5300 000 kjeretay
e @vre grense for Band 2 av kjaretay (KB2;) =5 800 000 kjeretay
e @vre grense for Band 3 av kjgretay (KB3;) =6 100 000 kjeretay
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Kjoretay

(K,

Betaling per kjogretagy = 0

KB3,

Band 3

Betaling per kjgretay = C

y

KB2,

Band 2

Betaling per kjgretgy = B,

KB1,

Band 1

Betaling per kjgretgy = A,

KBO,

Band 0

Betaling per kjgretay = 0

Trafikkprognose

Betaling per kjgretay = 0

o

Kontraktsar

Antall kjgretgy i bandene med betaling er:

K1,
K2,

K31

>

v)

= Starst (0 ; Minst (5 300 000 — 4 800 000 ; 5 500 000 — 4 800 000) ) = 500 000

= Starst (0 ; Minst (5 800 000 — 5 300 000 ; 5 500 000 — 5 300 000) ) = 200 000

= Starst (0 ; Minst (6 100 000 — 5 800 000 ; 5 500 000 — 5 800 000) = 0

Betaling for Trafikkmengde utover forutsatt trafikkprognose blir i dette tilfellet:

BTM,

[3 x 500 000]
[2 x 200 000] =

[1x0]

1900 000

Dersom den beregnede Betalingen for Trafikkmengde utover forutsatt trafikkprognose ikke
overstiger xx% av Betaling for Driftsstandard, skal 1 900 000 utbetales til OPS-selskapet.
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4. Betaling for Sikkerhet

4.1  Betalingsformler for Betaling for Sikkerhet

Starrelsen pa Betaling for Sikkerhet for kontraktsaret y er gitt ved falgende formel:

BSy = Sterstav (MBSyx —————)090 X iyp
NS,

der

”BSy” = Betaling for Sikkerhet i kontraktsaret y

"MBS,” = Maks Betaling for Sikkerhet i kontraktsaret y

”NSy” = Normal Skadegradstetthet i kontraktsaret y beregnet som summen av
Normal Skadegradstetthet for kontraktsaret y og for kontraktsaret y — 1
(ref avsnitt 4.2)

”FSy” = Faktisk Skadegradstetthet i kontraktsaret y beregnet som summen av
Faktisk Skadegradstetthet for kontraktsaret y og for kontraktsaret y — 1
(ref avsnitt 4.2)

“yp” = Inflasjonsindeks for betalingsperiode p i kontraktsaret y (ref. avsnitt

7.1)

4.2  Variabler for Betaling for Sikkerhet:
e Maks Betaling for Sikkerhet (MBSy) — ref. avsnitt 7.3

e Normal Skadegradstetthet (NSy):
NS kan endres hvert femte ar i trdd med Statens Vegvesens offisielle normaltall. For a
skape mer stabilitet rundt Betaling for Sikkerhet, vil beregningen av betalingen ta
utgangspunkt i Skadegradstettheten for det aktuelle kontraktsaret samt det foregaende
kontraktsaret. Normal Skadegradstetthet kan forandre seg i lgpet av Driftsfasen.

Normal Skadegradstetthet for E39 Klett-Bardshaug basert pd& ADT for 2000 er 2,37.

o Faktisk Skadegradstetthet (FSy):
Faktisk Skadegradstetthet beregnes pa basis av den faktiske Skadegradstettheten pa E39
Klett — Bardshaug for det aktuelle kontraktsaret samt det foregaende kontraktsaret.
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4.3  Definisjon av Skadegradtetthet

Skadegradstetthet er en maleenhet for trafikksikkerhet som vil bli benyttet for sikkerhet i
Statens vegvesen i tiden fremover. Skadegradstettheten er et utrykk for antall omkomne og
skadde, vektet etter alvorlighetsgrad, som forekommer per kilometer i aret.

Jo stgrre antall omkomne, meget alvorlige eller alvorlige skadde, desto hgyere
Skadegradstetthet. De omkomne/skadde vektes med utgangspunkt i samfunnsgkonomiske
ulykkeskostnader. Vektene er relative slik at en person med lett skade tilegnes verdien 1,00.
Vektene forgvrig er ut fra dette:

- alvorlig skadd: 7,56
- meget alvorlig skadd: 22,74
- omkommet: 33,20

Faktisk Skadegradstetthet, FS, beregnes direkte ut fra registrert antall skadde/omkomne pa
strekningen.

Normal Skadegradstetthet, NS, gjenspeiler hva som er normalsituasjonen med hensyn pa
Skadegradstetthet for den enkelte typen vegstrekning. Den beregnes ut fra fglgende variabler:

- trafikk pa vegstrekningen (ADT)

- vegstrekningens fartsgrense

- om vegstrekningen er motorveg kl A eller B

- prosentandel midtdeler pa vegstrekningen (usikker pr 20.03.02)

- antall kjgrefelt pa vegstrekningen

- antall kryss pa strekningen

- om vegstrekningen er stamveg eller ikke

4.4  Eksempel — Betaling for Sikkerhet

Under folger et eksempel pa hvordan Betaling for Sikkerhet beregnes for et tilfeldig ar.
Variablene i eksemplet er fiktive og har ingen betydning for OPS-selskapets krav pa vederlag.

| det andre kontraktsaret er Faktisk Skadegradstetthet, FS, med basis i registrert
ulykkessituasjon for de to fgrste driftsarene etter kontraktsaret pa Anlegget beregnet til 1,42.
Falgende variabler er gjeldende i eksemplet:

e Faktisk Skadegrad i kontraktsaret (FS,) =1,42
e Normal Skadegrad i kontraktsaret (NS,) =1,75
e Maks Betaling for Sikkerhet i kontraktsaret (MBS,) = 1000

Betaling for Sikkerhet for kontraktsaret 1 blir i dette eksempelet (ser bort fra inflasjon):

(1,75 1,42)
BS; = Sterst (1000 x -0) = 188,57

1,75
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5. Tidlig Betaling av Deler av Byggekostnaden

5.1 Betalingsformler for Tidlig Betaling av Deler av
Byggekostnaden

Starrelsen pa Tidlig Betaling for Deler av Byggekostnaden i kontraktsaret y er gitt ved
felgende formel:

STBB
TBB, = X R
g
der
“TBBy” = Tidlig Betaling av Deler av Byggekostnaden i kontraktsaret y
”STBB” = Samlet Tidlig betaling for Deler av Byggekostnaden
?g” = Antall &r Tidlig Betaling av Deler av Byggekostnaden skal betales
over
”R” = Variabel som er 0 hvis y er starre enn g og 1 hvis sa ikke er tilfelle

5.2  Variabler for Tidlig Betaling av Deler av Byggekostnaden:
e Samlet Tidlig betaling for Deler av byggekostnaden (STBB) =NOK ....
e Antall ar Tidlig Betaling av Deler av Byggekostnaden skal betales over (g) = ...

OPS-selskapet vil folgelig fa utbetalt NOK .... per ar de tre farste kontraktsarene.
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6. Trekkpoeng

Betaling for Tilgjengelighet blir i henhold til Vedlegg E Vederlag og betaling avsnitt 1.3
redusert med en verdi som er produktet av antall Trekkpoeng ("TP1”) som er oppnadd i
Anleggsfasen og Verdien per Trekkpoeng ("VT1”).

Periodebetaling for Driftsstandard blir i henhold til Vedlegg E Vederlag og betaling avsnitt
2.1 redusert med en verdi som er produktet av antall Trekkpoeng ("TP2”’) som er oppnadd i
betalingsperioden og Verdien per Trekkpoeng ("VT2”).

6.1 Verdi per Trekkpoeng

Verdien per Trekkpoeng i Anleggsfasen ("VT1”) og Verdien per Trekkpoeng i Driftsfasen
("VT2”) blir beregnet pd samme mate. Verdien per Trekkpoeng (bdde VT1 og VT2) er
avhengig av hvor mange Trekkpoeng som er oppnadd:

Nedre grense @vre grense | Verdi per Trekkpoeng
1. Intervall 0 10
2. Intervall 11 20
3. Intervall 21 30
4. Intervall 31 Ingen

6.2 Trekkpoeng

Trekkpoeng gis dersom OPS-selskapet ikke oppfyller kravene i Vedlegg B Tekniske
Spesifikasjoner samt betingelsene som er angitt i tabellen nedenfor. Tabellen angir hvor
mange Trekkpoeng OPS-selskapet padrar seg ved ulike overtredelser.

Den forste delen av tabellen ”Avvik i Anleggsfasen” angir overtredelser som vil gi trekk 1
Betaling for Tilgjengelighet i starten av Driftsfasen. Den andre delen av tabellen ”Avvik i
Driftsfasen” angir overtredelser som vil gi Trekkpoeng i Betaling for Driftsstandard.
Overtredelsene i tabellens avsnitt 4 til 24 refererer til prosesskodene i Statens vegvesens
Handbok 111 (Standard for Drift og Vedlikehold) samt de respektive kravene i Vedlegg B
Tekniske spesifikasjoner. Punktene i tabellene gir en kortfattet beskrivelse av de ulike
avvikene. Den fullstendige spesifikasjonen av hvert av punktene i tabellene finnes i Vedlegg
B og C. Hvorvidt et avvik faktisk har funnet sted skal vurderes ut fra spesifikasjonene i
Vedlegg B og C.

Tiltakstiden som er angitt for de ulike overtredelsene angir hvor lang tid OPS-selskapet har til
a rette pa manglene. Tiltakstiden lgper fra det tidspunkt OPS-selskapet har oppdaget en
mangel eller burde ha oppdaget en mangel. Trekkpoengene padras dersom manglene ikke er
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utbedret etter at tiltakstiden er utlgpt. Kolonnen ytterst til hgyre i tabellen angir frekvensen pa
tildelingen av Trekkpoeng (dersom f.eks. Trekkpoengene er angitt per "Dag” vil det aktuelle
antall Trekkpoeng tildeles OPS-selskapet per dag inntil mangelen er rettet). | tilfeller der
tiltakstiden er en dag eller mer, skal OPS-selskapet ikke tildeles Trekkpoeng dersom
mangelen er rettet innen midnatt den dagen tiltakstiden utlgper.

6.2.1 Administrasjon av trekkpoeng i Anleggsfasen

Awvik som medfgrer trekkpoeng i Anleggsfasen skal umiddelbart rapporteres til
Vegdirektoratet. Ikke rapporterte avvik som oppdages av Vegdirektoratet, skal meddeles
OPS-selskapet sa snart som mulig.

6.2.2 Administrasjon av Trekkpoeng i Driftsfasen

OPS-selskapet skal i manedsrapporten jf. Vedlegg C punkt 3.8, rapportere avvik i perioden
som har medfert Trekkpoeng med en beregning av antall Trekkpoeng. Dette gjennomgas av
Vegdirektoratet og sammenholdes med resultatene fra stikkpravekontroller. Vegdirektoratets
gjennomgaelse behandles i det pafalgende driftsmgte. Endelig fastsettelse av trekkpoeng for
de tre foregaende maneder vil deretter bli foretatt av Vegdirektoratet. Justering for eventuelle
avvik i forhold til rapportering vil skje i faktura pafglgende maned.
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6.2.3 Trekkpoengtabell for Anleggsfasen

Tiltakstid TP angitt
(Dager) Antall TP oer:
Awvik i Anleggsfasen (TP1)

e Dokumentasjon ikke oversendt som avtalt, ref

Vedlegg C pkt 2.11 Dag
e Informasjonsplikt ikke oppfylt, ref Vedlegg B pkt

14.2 Uke
e Sikring/ inngjerding av farlig omrade mangler, ref

Vedlegg B pkt 1.4.3 Dag
e Bruk av arealer og veger i strid med kontrakt, ref

Vedlegg B pkt 1.4.4 Dag
o Trafikkavvikling pa eksisterende veg i strid med

kontrakt, ref Vedlegg B pkt 1.4.5 Time
e Mangler ved HMS-plan eller oppfyllelse av denne Dag
e Mangler ved KS-plan eller oppfyllelse av denne Dag
e Mangler ved Miljgplan eller oppfyllelse av denne Dag
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6.2.4 Trekkpoengtabell for Driftsfasen

Tiltakstid TP angitt
Awvik i Driftsfasen (TP2) ager) | TP er
1. Dokumentasjon
e Dokumentasjon og rapportering i Driftsfasen mangler Tilfelle
e Annen dokumentasjon til Vegdirektoratet mangler Tilfelle
2. Feilinformering
e Forsettlig feil innrapportering av antall Trekkpoeng Tilfelle
3. Informasjon til publikum
e Mangelfull informering om stenging og vegarbeid Tilfelle
e Mangelfull handtering av henvendelser fra publikum Tilfelle
e Brudd pa regler om arbeidsvarsling Tilfelle
4. Vedlikehold av tunneler (ref. Prosess 37)
e Skade pa konstruksjon som er til fare for trafikanter Dag
e Skade/ mangel pa rensk, stabilitetssikring eller vann- Uke
og frostsikring
e Mangelfull vedlikehold eller reparasjon av .
konstruksjoner og portaler Maned
5. Drift av tunneler (ref. Prosess 38)
e Skader eller funksjonssvikt pa elektriske installasjoner Dag
som kan fare til risiko for trafikantene
e Skader eller funksjonssvikt pa intern stremforsyning Dag
eller ngdstram
e Mangelfullt renhold av vegbane, skulder og Uke
tunnelmarkeringer
e Mangelfullt renhold av tunnelvegger, armaturer, Uke
kabelbruer, ventilasjonsvifter
6. Vedlikehold av drens- og avlgpsanlegg (ref. Prosess 48)
e Vannansamlinger i kjgrebanen 1 time etter regnveer. Dag
Vannansamlinger i tillatte slitasjespor regnes ikke.
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Tiltakstid TP angitt
Awvik i Driftsfasen (TP2) ager) | TP ey
e Vannansamlinger i groft, avlap, stikkrenne Uke
7. Dekker (ref. Prosess 62)
e Spor og ujevnheter over tillatt grense Uke
e Tverrfall og nivaforskjell utenfor tillatt grense Uke
e Friksjon under tillatt grense. Gjelder kun bar veg og
trekkes ikke i tillegg til pkt 24. Dag
(males pa kilometerbasis)*
e Hull som er farlig for trafikanter Dag
e Hull som ikke er farlig for trafikanter Uke
o Dekke pa gang-/sykkelveger over/under tillatt krav Uke
8. Oppjustering av skulder og belegninger utenfor
kjgrebanen (ref. Prosess 68)
e Over/under tillatt krav, over tillatt haydeforskjell Uke
(males pa kilometerbasis)*
9. Vedlikehold av murer (ref. Prosess 71.8)
e Skader av estetisk art Maned
e Skader av funksjonell art Uke
10. Drift av stgyskjermer (ref. Prosess 72.8)
e Skader pa stayskjermer som kan vere farlige for Dag
trafikanter
o Skader pa stgyskjermer som er av funksjonell art Uke
e Estetiske skader pa stgyskjermer Maned
11. Vedlikehold av stabilitetssikring (ref. Prosess 73.4)
e Skader pa bolter og fjellband Uke
e Skader pa nett og lignende Maned
e Mangelfull rensk av fjellskjeering Maned
12. Opprydding etter ras og flom (ref. Prosess 73.6)
e Arbeid ikke utfart for a sikre stedet Dag
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grenseverdi.

Tiltakstid TP angitt
Awvik i Driftsfasen (TP2) ager) | TP ey
13. Drift av grgntarealer og skraninger (ref. Prosess 74.8)
e Vegetasjon som skaper fare for trafikanter Uke
e Vegetasjon med mangler i estetisk funksjon Uke
e Reparasjon av erosjonsskader og gvrige skader i
skraninger og grentarealer som ikke utfares straks Maned
forholdene tillater det.
e Mangelfull klipping og beskjering i henhold til krav Uke
til tidspunkt, utfgrelse og standard
14. Drift av kantstein, gjerder og rekkverk (ref. Prosess
75.8)
o Skader pa kantstein, gjerder og rekkverk som skaper Dag
fare for trafikanter.
e Funksjonelle feil pa rekkverk (brukne/lgse stolper) Uke
e Estetiske og funksjonelle feil pa gjerder (synlige
skjevheter, skjemmende skader) og estetiske feil pa Méned
rekkverk (ikke estetisk tiltalende i forhold til
opprinnelig utforming).
e Kantstein utenfor avtalt grenseverdi. (Reparasjon av Maned
brayteskader skal veere utfgrt innen 1 juni.)
15. Drift av trafikkstyrings- og overvakningssystemer for
veg og tunnel (ref. Prosess 76.5 / 38)
e Skade eller funksjonssvikt pa trafikkstyrings- og Dag
overvakingssystemer og kommunikasjonssystem
e Manglende brannslukker, farstehjelpsutstyr eller andre Dag
skader og avvik fra standard
16. Drift av belysningsanlegg (ref. Prosess 76.6)
o Ikke foretatt systematisk utskiftning av lamper/
renhold av armaturer nar belysning er under avtalt Uke
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Tiltakstid TP angitt
Awvik i Driftsfasen (TP2) ager) | TP ey
o Defekt belysning pa punkter med stor Dag
trafikksikkerhetsmessig betydning (f.eks ved kryss)
e Annen defekt belysning Uke
e Andre avvik/skader pa belysningsanlegg (f.eks synlig .
skjeve stolper) Maned
17. Oppmerking (ref. Prosess 77)
e Oppmerking utenfor grenseverdier (males pa
kilometerbasis)* Oppmerking utfgres innen 1 uke Uke
etter avsluttet dekkefornyelse.
18. Drift av skilt og informasjonstavler (ref. Prosess 78.2)
e Skilt under grenseverdi for lesbarhet Dag
e Feil pa skilter, med lys, fester og fundamenter som Dag
kan veere farlige for trafikanter
e Tagging pa skilter Maned
e Andre feil og skader pa skilter Maned
19. Trafikkberedskap (ref. Prosess 78.3)
e Kirav til reaksjonstider blir ikke overholdt Tilfelle
20. Drift av leskur (ref. Prosess 79.24)
e Skader som kan veere farlig for brukerne Dag
e Estetiske feil og skader pa leskur Uke
21. Renhold av vegbane og vegomrade (ref. Prosess 79.3)
e Gjenstander pa gang-/sykkelveg som kan vere til fare Dag
for trafikantene ikke fjernet
e Gjenstander i vegbanen som kan veere til fare for Dag
trafikantene ikke fjernet
e Mangelfull fjerning av strgsand og andre partikler i Uke
vegbanen.
e Mangelfull rengjering av vegomrade (males pa .
kilometerbasis)* innen 17 mai og for gvrig iflg krav. Maned
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Tiltakstid TP angitt
Awvik i Driftsfasen (TP2) ager) | TP ey
22. Drift av kontrollplasser, veieplasser og
trafikklommer (ref. Prosess 79.4)
e Mangelfullt renhold og rydding av kontrollplasser, Uke
veieplasser og trafikklommer
23. Vedlikehold av bruer (ref. Prosess 87)
e Skader som reduserer funksjon eller er til fare for
trafikanter eller andre P2
e Mangler ved renhold og rensk Maned
e Andre skader og avvik fra standard Maned
e Forebyggende arbeider ikke utfort Maned
24. Vinterdrift (ref. Prosess 91-94)
e Tids- og dybdekrav for sngbraying ikke overholdt Tilfelle
e Mangelfull sngrydding i buslommer og leskur Tilfelle
e Krav knyttet til drivsng ikke overholdt Tilfelle
e Mangelfull fjerning av sng og issale Tilfelle
e Mangelfull fjerning av sng som begrenser trafikanters Dag
sikt ved vegkryss
e Mangelfull fjerning av sng foran skilter Dag
e Mangelfull sngbrayting pa gang-/sykkelveger Tilfelle
e Mangelfull strging (friksjon er under tillatt grense) av Tirme
veg (males per seksjon)**
e Mangelfull strging (friksjon er under tillatt grense) av Time
gang-/sykkelveg (males per seksjon)**
25. Andre mangler i henhold til teknisk spesifikasjon
e Mangler som er til fare for trafikantene Dag
e Mangler som ikke er til fare for trafikantene Maned
e Manglende oppfalging etter hovedinspeksjon Uke
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Tiltakstid TP angitt
Awvik i Driftsfasen (TP2) ager) | TP ey

26. Mangler ved KS, HMS og Miljgplan

e Mangler ved HMS-plan eller oppfyllelse av denne, ref

Vedlegg H P2
e Mangler ved KS-plan eller oppfyllelse av denne, ref Dag
Vedlegg G
e Mangler ved Miljaplan eller oppfyllelse av denne, ref Dag
Vedlegg H

*  Dersom flere mangler i samme kategori observeres innenfor en strekning pa 1 kilometer vil manglene telle
som én overtredelse.

** Se Vedlegg E Vederlag og betalingavsnitt 1.4 for angivelse av seksjonene.

*** Dersom arsaken til hendelsen var uforutsett skal tiltak iverksettes straks hendelsen er oppdaget eller burde
veert oppdaget. Med det menes at tiltak for sikring og fjerning av problemet senest ma veere iverksatt innen
en time for & unnga tildeling av Trekkpoeng. Ved normal fremdrift i utbedringsarbeidet vil det videre ikke

tildeles trekkpoeng.
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7. Andre bestemmelser

7.1 Inflasjonsjustering

Betaling for Driftsstandard (BD), Betaling for Trafikkmengde utover forutsatt trafikkprognose
(BTM) og Betaling for Sikkerhet (BS) skal inflasjonsjusteres i henhold til fglgende
inflasjonsindeks:

lyp = 1+Pyp
der
SSBVy,, - SSBV STR@My, - STR@M,
Pyp = xD1l + x D2
SSBVy STR@M,
der
D17 = XX %
”D2” =1-D1
”SSBVy,” =  Statistisk  Sentralbyrds  byggekostnadsindeks  for  ”Riks-  0g
fylkesvegvedlikehold — Total” gjeldende for betalingsperiode p i kontraktsaret
y
”SSBVy” =  Statistisk  Sentralbyrds  byggekostnadsindeks  for  “Riks-  0gQ

fylkesvegvedlikehold — Total” for 4. kvartal 2002. SSBV, = 194,2.

”STROM,,,” = Statens vegvesens strgmpris i gjennomsnitt for betalingsperiode p i
kontraktsaret y

"STROMy” =.. gre

Med Statens vegvesens strgampris menes den prisen for elektrisk kraft som blir levert av
Statens vegvesen til anlegget (inklusive avgifter, ekskl mva).

SSBV fastsettes kvartalsvis. OPS-selskapets Betaling for Driftsstandard (BD) skal justeres
kvartalsvis i henhold til sist tilgjengelige SSBV. For Betaling for Trafikkmengde utover
forutsatt trafikkprognose (BTM) og Betaling for Sikkerhet (BS) skal SSBV ved slutten av
kontraktsaret legges til grunn.
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Dersom Statistisk Sentralbyra foretar revisjon av indeksverdiene, skal man justere for
eventuell for lav eller hgy utbetaling i forhold til endelig fastsatt indeks SSBV i
betalingsperioden som falger indeksrevisjonen.

Dersom OPS-selskapet eller dets underleverandgrer ikke kjeper strem fra Statens vegvesen
skal partene komme sammen og i fellesskap fastsette en ny relevant indeksreferanse for
”STROM”. ”D2” skal ikke justeres som en del av denne prosedyren.
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7.2  Merverdiavgift

7.3  Betalingsskjemaer

Betalingsskjemaene angir maksimum betaling for tilgjengelighet, driftsstandard,
trafikkmengde utover forutsatt trafikkprognose og sikkerhet. | tillegg angis trafikkbandene og
betaling per kjoretay i trafikkbandene for betaling for trafikkmengde utover forutsatt
trafikkprognose.

MBT, MBD, MBS,

y=1 NOK mill NOK mill
y=2 NOK mill NOK mill
y=3 NOK mill NOK mill
y=4 NOK mill NOK mill
y=5 NOK mill NOK mill
y=6 NOK mill NOK mill
y=7 NOK mill NOK mill
y=38 NOK mill NOK mill
y=9 NOK mill NOK mill

y =10 NOK mill NOK mill
y=11 NOK mill NOK mill
y=12 NOK mill NOK mill
y=13 NOK mill NOK mill
y=14 NOK mill NOK mill
y=15 NOK mill NOK mill

y =16 NOK mill NOK mill
y=17 NOK mill NOK mill
y=18 NOK mill NOK mill
y=19 NOK mill NOK mill

y =20 NOK mill NOK mill
y=21 NOK mill NOK mill

y =22 NOK mill NOK mill

y =23 NOK mill NOK mill
y=24 NOK mill NOK mill

y =25 NOK mill NOK mill

KB1, KB2, KB3,
y=1-25 Prognose + % | Prognose + % Prognose + %
Ay By Cy

y=1-25 NOK NOK NOK
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