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Vi takker for Deres henvendelse angaende ovennevnte bygg, og kan tilby Lett-Tak med fglgende
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Vedlagt tilbudstegning datert:
Tilbudsmail datert: 13.02.2020

Tilbudsunderlag:
& 1803 Hovedfil 6.ifc 2.02.2020

For vart tilbud er det viktig 3 merke seg fglgende:

Vedlegg 15

e Takareal avregnes til ytterkant finer og i henhold til faktisk levert takflate. Areal kan
avstemmes ved oppmaling eller uttak fra BIM modell. Ingen tillegg ingar i elementpris.
e  Antall skift for montering (anslag) avtales i forbindelse med oppstartsmail, senest 10 uker fgr
montasje. Minimum 3 dager montasje ma paregnes.
e  Kran, adkomst til tak med trappetarn, stillas og lifter - samt strgm, arbeidslys og utstyr
for ngdevakuering/redningskorg holdes av oppdragsgiver.
Tilleggsytelser som fremgar av egen prisliste er ikke inkludert i elementpris! Alle priser er eks mva.
Oppdeling i flere etapper avklares fgr kontraktsignering.
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Leveransebeskrivelse:

Areal

Maks spennvidde

U-verdi

Brannmotstand

Laster:

Snglast pa mark

Det er ikke beregnet opphopningslaster.
Opphengslast

Pafgrt egenlast

Pafgrt nyttelast

Taler opp til fglgende vindkasthastighetstrykk g,
Variabel deformasjon ved ofte forkommende lastniva
Elementbeskrivelse: Type 21 m/ 48 x 121 mm trerekker
Finer

Trerekke

Baereprofil

Isolasjonstykkelse

Dampsperre

Tykkelse over opplegg (hgyde over opplegg)
Himling:

50mm tungplate m/ duk mot dryss.

Stalskinne c/c 600 mm

Tykkelse under opplegg (hgyde under opplegg)
Taktekking:

Protan SE 1,6 mm, megrk gra

15

210 121
VA
346

/ Byggeh¢yde
over opplegg

50

Bjelke/opplegg
leveres av bestiller. =

Ca. 675 m?
7,5 m
0,13 W/m3K
REI-60

3,0 kN/m?

0,3 kN/m?
0,5 kN/m?
0,0 kN/m?
1,58 kN/m?
L/300 ekskl. egenlast

15 mm
121 mm
210 mm
331 mm
0,2 mm
346 mm

50 mm
0 mm

50 mm

1,6 mm

N
346

P [

50

Randsonebetingelser avklares under

prosjektering.
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Beskrivelse alternative tillegg (inngar ikke i elementpris):

Utsparing og opplegg som kommer i konflikt med standard takelementinndeling
c/c 2,4 m., ma prises saerskilt.

Hulltagning for sluk ekskl. montasje og sluk

Hulltagning for sluk med montasje ekskl. sluk

Hulltagning, levering og montering av 110mm Krone Prewa ekskl. varmeelement
Hulltagning, levering og montering av UV-super 50 sluk ekskl. varmeelement
Hulltagning, levering og montering av Jual sluk, ekskl. varmeelement
Utsparinger/hulltaging, 0-570mm. (Arealet trekkes ikke ut av leveransen)
Utsparinger, 570-800mm (Arealet trekkes ikke ut av leveransen)

Utsparinger, 800-1000mm (Arealet trekkes ikke ut av leveransen)

Takutstikk/ finerkasse utover takelementests langside (Arealet trekkes ikke ut av leveransen).

Montasje som kommer til utfgrelse i perioden 15.10 til 01.04 tilkommer vintertillegg
Ometableringkostnader ved oppdeling av elementmontering i mer enn 1 etapper
Slissing i himling med hattebeslag

Slissing i himling uten hattebeslag

Varmeelement for Krone Prewa

Super UV varmeelement

For montasjestart uke 20-2020 ma fglgende prosjektigp falges:

Merk! Fremdrift for takmontasje er avhengig av kompleksitet og logistikk. Det kan
paregnes fra 200-600 m? kapasitet pr dag med ett montasje-lag.

Ordre og eller kontraktsignering senest uke: 8-2020

Mottatt endelig prosjekteringsgrunnlag uke: 10-2020

Bzereprofiler og himling bestilles uke: 13-2020

Tegninger/modell godkjent av bestiller uke: 14-2020

Produksjonsstart uke: 16-2020
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Leveranseomfang

1 Hva som inngar i tilbudet

1.1 Generelt

Lett-Tak-elementer ferdig prosjektert, produsert, transportert og montert pa oppdragsted i henhold til kontraksgrunnla
Alle priser er oppgitt i NOK eksklusive mva. og tilbudet er gyldig i 8 uker fra tilbudsdato.

Vi tar forbehold om mellomsalg i denne perioden

1.2 Prosjektgjennomfgring
Prosjektoppstart forutsetter mottatt kontrakt/signert ordrebekreftelse og teknisk underlag iht. Prosjektplan side 3.

Endringer av dette vil da kunne skape betydelige merkostnader og forsinkelser.

Det er viktig a kjenne milepzaelene i prosjektlgpet, slik at samspillet og flyten

kan opprettholdes og beslutninger tas pa riktig tid. Lett-tak systemer AS har normalt 4-6 prosjekter i gang samtidig
i fabrikk, fordelt pa 5 produksjonslinjer med kapasitet pa 4-5000m? tak pr uke. Dette begrenser endringsmulighet

i produksjonsforlgpet.

13 Byggemelding
LTS har sentral godkjenning i tiltaksklasse 3 innen konstruksjonssikkerhet, bygningsfysikk og utfgrelse/montasje.
Ansvarsrett for vare arbeider inngar i tilbudet.

1.4 Prosjektering
e Behov for prosjekteringsgrunnlag, se punkt 4 om prosjektering samt link under skriv om Lett-Tak — skiveberegninger.
https://lett-tak.no/takelement/teknisk-beskrivelse/#avstivende-skive
® Prosjekteringsgrunlag ma vaere oss i hende senest 10 uker fgr levering.
e Ved BIM-prosjektering leverer vi IFC-modell sammen med plan og detaljtegninger til kontroll. All annen
dokumentasjon kommer som tillegg, om ikke BIM-Handboken er en del av medtatt konkurransegrunnlag.
Om Lett-Tak Systemer skal delta i forprosjektering/prosjektutvikling ma dette avtales separat.
Ved behov for saerskilte beregninger og ved mangelfullt prosjekteringsgrunnlag, vil kostnader for beregninger
og/eller innhenting av data komme i tillegg, kr 1000,-/time.

15 Transport
Transport fra fabrikk til anleggsplassen, er inkludert. Viforutsetter fri adkomst til og pa byggeplassen for
semitrailer, med min. transporthgyde pa 4,5m.

1.6 Montasje

| henhold til forespgrsel, og Lett Tak Systemer's leveringskapasitet, tilbys oppstart av montasje ved bestilling.
Oppstartsdag avtales normalt 2 uker fgr oppmgte. Ved vaerutsikter som gir hgy risiko for HMS-brudd eller
awvik (mye nedbgr, sterk vind) har Lett Tak Systemer AS rett til & utsette montasje inntil vaeret er innenfor
akseptkriterier. Dersom montasjetidspunkt flyttes og bestemmes av kunde overtar kunde veerrrisiko.

Kran, adkomst til tak med trappetarn, stillas og lifter - samt strgm (2 x 16A stikkuttak i ngdvendig antall
underfordeligskap plassert ved/pa tak), arbeidslys som grunnbelysning, utstyr for ngdevakuering/redningskorg
holdes av oppdragsgiver.

Vi forutsetter fri mobil- eller tarnkran ved elementmontasje og tilgang pa @vrig rigg, samt fri adkomst for semitrailer
fra kl. 07:00 til kl. 19:00. Alle opplegg skal vaere iht. detaljer samt frie for is og sng.

En etappe i tilbud er normalt oppmegte for 1.stk montasjelag (inntil 2 - 5 montgrer) pr. gang/uke — jf. tillegg i tilbud
sa tilkommer ometableringskostnad dersom montasjetidspunkt flyttes, avbrytes eller deles opp slik at det blir
behov for flere oppmeter for a ferdigstille montasjen.
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1.7 HMS

Kollektive vernetiltak skal prioriteres fremfor personlige vernetiltak. Er det planlagt stillas rundt bygget bgr dette
monteres f@gr Lett-Tak montasjen starter. Dette bedrer sikkerheten og sikrer ogsa kvalitet pa arbeider rundt ytterkanter
av tak.

Lett Tak Systemer AS sitt personell er kurset i bruk av eget personlig fallsikringsutstyr. Dette benyttes pa alle montasjer
utenfor sikker avstand fra tak, tak med helning >6 grader, eller takflater som ikke er sikret med fallforhindrende

utstyr (godkjent rekkverk).

F@r det settes i gang arbeid pa bygning og annen ferdig konstruksjon, skal det sgrges for sikker adkomst til tak og
toppdekke. Hovedentreprengr setter opp godkjent stillas/trappetarn. Dette ma veere utfgrt av hovedentreprengr fgr
montasjen starter. Vi minner om Byggherreforskriften av 01.01.2010 og AML &4 av 1. jan.2007.

Sikring av takflate:

Lett-Tak Systemer AS markerer og tilretteleger alle bestilte utsparinger i elementene fra fabrikk. Dette for 8 unnga at
disse utgjgr en risiko under montasje og etterarbeid pa tak, frem til utsparinger skal tas ibruk. Apninger i tak som
oppstar mellom elementer ut ifra takkonstruksjonens utforming, skal sikres av oppdragsgiver. Dette er pa linje

med oppdragsgivers ansvar for a sikre takflatenes ytterkanter. Det kan sikres fortlgpende etter som taket blir montert.
Dette bekostes og utfgres av entreprengr og/eller byggherre.

Ved arbeid som inntekking av gesimser og ytterkanter ellers, kan det palgpe ekstra kostnader vedrgrende sikring i
form av rekkverk og/eller stillas. Dette avklares direkte med tekkefirma.

Det er medregnet kostnader for korrespondanse mellom byggeplass og var HMS-leder for montasje, samt Sikker
Jobb Analyse pa oppmgtedag med inntil 2 timer med alle montgrer. For ytterligere HMS-krav utover dette, blir det
fakturert for medgatte timer og reisekostnader.

2 Betingelser
2.1 Leveransebetingelser

For denne leveransen gjelder NS 8417 med de avvik som fglger av dette tilbudsdokumentet.

Forsinkelser som skyldes Hovedentreprengren:

Hvis hovedentreprengren ikke kan ta imot leveransen eller deler av denne til avtalt tid, betaler
hovedentreprengren, til dekning av Lett-Tak's lagerutgifter, 2,- kr/m?® pr dag av den utsatte leveranse (eller
delleveranse) .

De dokumenterte tilleggsutgifter forsinkelsen pafgrer Lett-Tak til transport og montering, godtgjgres av
hovedentreprengren/byggherre.

Om utsettelsen varer lengre enn 4 uker, pakrever Lett-Tak seg retten til a fakturere ut med umiddelbar forfall, i
produksjon ferdige elementer, med avtalt kvadratmeterpris -15%.

Alle kostnader for 3. parts kontroll eller uavhengig kontroll er inkludert opp til 10 timer bistand. Utover dette faktureres
time for time

2.2 Betalingsbetingelser

Prisene er oppgitt ekskl. mva. og justeres etter SSB's indeks -'Byggekostnadsindeks for bustadblokk - i alt' fra

8 uker etter tilbudsdato til leveringsdato.

1/3 av kontraktssum faktureres 10 uker f@r leveringsuke avtalt i ordrebekreftelse, uavhengig av evt. prosjektutsettelse.
Ved delleveringer fglges avtalt betalingsplan.

2/3 av kontraktsum faktureres ved levering iht. leveringsdato i ordrebekreftelsen.

Sluttfaktura sendes innen 60 dager fra siste levering.

Forfall faktura er 28 dager
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2.3 Sikkerhetstillelse

Kunden stiller sikkerhet for 2/3 av kontraktssummen senest to uker fgr montasjestart. Sikkerheten skal vaere stillet av
finansinstitusjon registrert i det norske Finanstilsynet. Alternativt aksepteres konserngaranti.

3 Overtakelse
3.1 Delovertakelse

Nar prosjektet er avtalt levert over flere etapper skal det foretas en deloverlevering etter hver etappe. Nar aktuell etappt
er ferdig montert avholdes mgte mellom Entreprengr og var bas som foretas befaring og overlevering av takdelen.
Dersom det registreres avvik registreres disse og det gis en frist for oppretting.

Dersom arbeidet er ferdigstilt skal arbeidet utkvitteres med egen protkoll (LTS dokument)

3.2 Registreringsforretning
Dersom entreprengr aksepterer arbeidene som ferdigstilte, inntrer fglgende virkninger:

- Kunde overtar risikoen for skader pa Lett-Tak Systemers kontraktarbeider.

- Sikkerhetsstillelse fra Lett-Tak Systemer i utfgrelsestiden nedtrappes i samsvar med pkt 2.3
- Lett-Tak Systemer AS sin plikt til 8 holde kontraktarbeidene forsikret opphgrer.

- Kunden far rett til & ta hele taket i bruk og fortsette egne arbeider.

- Lett Tak Systemer AS har rett til 3 sende sluttfaktura.

3.3 FDV-Dokumentasjon/Product Exchange/Ytelseserklaering/FDV

| vart tilbud er forenklet FDV-dokumentasjon inkludert. Dokumentasjonen forefinnes senest 4 uker etter levering og
oversendes elektronisk i PDF-format. Lett-Tak Systemer er registrert bruker av Product Exchange.
DoP/Ytelseserkleering utgis sammen med CE-merkede tegninger.

Prosjektingenigr
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4 Prosjektering og utfgrelse

Av dette vedlegget framgar det hvilket prosjekteringsgrunnlag Lett-Tak Systemer AS har behov for, samt hvilke
avgrensninger som gjelder for vart prosjekteringsomrade.
Lett Tak Systemer AS utfgrer prosjektering, kontroll og utfgrelse i henhold til godkjent tiltaksklasse

4.1 Vi prosjekterer etter folgende godkjenninger:
A. Sintef Byggforsk Teknisk Godkjenning nr.2215 for Lett-Tak elementer, utlgper 01.03.2022

B. Sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett etter plan- og bygningsloven utlgper 02.05.2021. Denne gir
Lett-Tak Systemer godkjenning til & veere:

° ansvarlig for prosjektering av Konstruksjonssikkerhet i tiltaksklasse 3.
° ansvarlig for prosjektering av Bygningsfysikk i tiltaksklasse 3.
° ansvarlig for utfgrelse av Montering av baerende metall- eller betongkonstruksjoner i tiltaksklasse 3.

4.2 Dimensjonen pa valgte element bestemmes ut ifra:

° Snglast
° Vindlast
. U-verdi
° Nedbgyningskrav som spesifisert i leveransebeskrivelsen. Dersom det er underliggende konstruksjone
som krever betinget nedbgyning ma dette oppgis som maks mm tillatt nedbgyning.
° Eventuelle andre laster som er spesifisert i tilbudet
4.3 Laster

Taket dimensjoneres for fglgende laster:

Permanent last: Egenlast + pafgrt egenlast iht. leveransebeskrivele til bruk f.eks. for armaturer osv.

Snglast, NS-EN 1991-1-3+NA. (Last: se Leveransebeskrivelse) 50-arslast.

Opphopningslaster, snglast i akse eller linjelast iht. tilbudets leveransebeskrivelse.

Vart konstruksjonsarbeid omfatter i tilbudsfasen kun dimensjonering av elementer for vertikale laster.
Vindlast normalt pa takflate, NS-EN 1991-1-4+NA. (se Leveransebeskrivelse)

Eksakte vindlaster (vindkasthastighetstrykk og formfaktorer) ma oppgis f@r taket kan dimensjoneres endelig.
Vindlast skivevirkning: Avtales i hvert enkelt tilfelle. Oppgis som verdi for vindkasthastighetstrykk.

50% av opphengslast beskrevet i forespgrselen tas med ved dimensjonering for vindsug normalt pa takflaten.
Taket er ikke dimensjonert for seismiske laster. Eventuell oppdimensjonering for slike laster samt
dokumentasjon kommer som tillegg. Les: Tak — skiveberegninger, avsnittet om skivekonstruksjon,
informasjon om ngdvendig underlag for dimensjoneringen.

e Med mindre annet er forespurt, dimensjonerer vi etter L/200 for ofte forekommende lastkombinasjoner.

iht. lign. 16.15 a/b i EN 1990.

Lett-Tak Systemer AS TIf:(+47) 33 13 28 00 Org.nr.: NO 988 782 300
Hegdalveien 139 E-Post:
3261 Larvik firmapost@|ett-tak.no

www.lett-tak.no
Side 7 av 10



4.4

4.5

Opplegg og innfesting

Minimum oppleggsbredde for mgtende elementer pa samme bjelke er 180 mm, forutsatt at dette ikke er et
lavbrekk (elementene kolliderer i topp). HUP 180 har ikke reell oppleggsbredde pa 180 mm, og aksepteres ikke.
Minimum reell oppleggsbredde for ensidig opplegg er 100 mm. Dette forutsetter fri ende.

Opplegg for vare elementer ma vaere torsjonsstive. Opplegg pa hatteprofiler eller der elementene mgter en

hindring i forkant (f.eks. stalvinkel pa betongvegg som gar opp forbi taket) kreves minimum oppleggsbredde 150 mn
Minimum godstykkelser er 8 mm for innfesting til stalkonstruksjoner og innstgpt flattstal i betong.

Minimum tykkelse pa tresviller/bindingsverk er 2 * 48 mm med omskjgt.

Innfesting til massivtre utfgres med skruer L= 180 mm, massivtre ma ha minimum 200 mm vegghgyde under oppleg;
Opplegg pa betong krever innstgpt flattstal. Plassering og bredde pa flattstalet avtales.

Rand og oppleggsbjelker ma vaere kontinuerlige.

Ved takfall over 2,5°, ma opplegg folge takets fall. Pa stalbjelker kan man for eksempel benytte pasveiset flattstal

i takets fall.

Ansvar for byggets stabilitet

Byggets stabilitet er bestillers ansvar. Dette gjelder bade i byggeperioden og for ferdig bygning. Spesielt viktig er det
at behovet for midlertidig avstivning ivaretas. Dersom monteringen av taket deles opp i flere etapper, kan det veere
behov for ytterligere avstivninger. For prosjekter der takelementene ikke skal bidra i global stabilisering av bygget,
og bygget star stabilt og med akseptable horisontale deformasjoner selv om takflaten ikke er montert.

| slike tilfeller er randdrager i prinsippet ikke ngdvendig for takelementenes funksjon.

4.6

Lett-Taket som del av globalt stabiliseringssystem ("skivevirkning")

Det forutsettes at egenskaper og begrensninger for Lett-Taket som del av stabiliserende system formidles til
bergrte aktgrer (eks. RIB, stalleverandgr o.l.).

Nar det brukes Lett-Tak elementer i en takkonstruksjon vil takelementene, innenfor rammen av sin kapasitet,
kunne ivareta skjeerfunksjonen i en avstivende skive. Dersom Lett-Takets kapasitet ikke er tilstrekkelig for a
ivareta skjaerfunksjonen i skiven (f.eks. hvis kreftene er for store eller hvis taket har store utsparinger e.l.) er det
behov for andre konstruksjonselementer for & gke stivhet/kapasitet, eksempelvis horisontale fagverk eller
forlengede bjelker for lastinnfgring. Dette leveres ikke av LTS og ma i sin helhet tillegges andre aktgrer.

Den helhetlige utforming av det globale stabilitetssystemet ma legge til rette for takskivens funksjon, eksempelvis
med tanke pa plassering av vertikale stabiliserende elementer. Skivens randbjelker og oppleggsbjelker ma videre
vaere kontinuerlige og fra ansvarlig RIB vaere dimensjonert for a ta trykk- og strekkrefter fra skivens moment.

Dersom takflaten skal vaere del av det globale stabiliseringssystemet omfatter leveransen

e ivaretakelse av skiveskjeerfunksjon begrenset oppad til takflatens kapasitet
e overfgring av skiveskjzerkrefter til randdragere og oppleggsbjelker
e beregning og dokumentasjon

LTS' leveranse omfatter ikke

ivaretakelse av momentfunksjonen i en stabiliserende horisontalskive ("randstrekk" i oppleggs- og randbjelker)
ivaretakelse av skiveskjaerkrefter som overskrider takelementenes kapasitet

mottak og viderefgring av krefter som overstiger takets og innfestingsmidlenes kapasitet

leveranse eller dimensjonering av andre konstruksjonselementer som f.eks. supplerende stalbjelker etc.

Hvordan Lett-Takskiven fungerer er i sin helhet er beskrevet pa:
https://lett-tak.no/takelement/teknisk-beskrivelse/#avstivende-skive
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5 Avgrensing av omfang pa Lett-Tak sin leveranse og eventuelt tilleggsbestillinger.
5.1 Emballering

Ved takmontasje vil vi anbringe en emballering (skjgrter) for a sikre takets ytterkant i byggeperioden. Denne vil ikke
veere festet for alle vaerforhold. Bestiller ma ivareta emballeringen etter at vi har montert ferdig taket, og hvis det er
etapper, har bestiller ansvaret mellom etappene. Det avholdes mgte mellom byggeledelse og var bas siste
montasjedag for hver etappe. Dette for d informere og deloverlevere arbeidet.

5.2 Tilslutningsdetaljer

Tilslutningsdetaljer mot annen bygningsdel/materialer/entreprengr. Lett-Tak Systemer prosjekterer og utfgrer
avslutninger av vare takelementer. Bestiller ma sgrge for at den videre tilkoblingen blir utfgrt som beskrevet i
prosjekteringen og vist pa detaljtegninger.

Ved utstikk ma bestiller utfgre ngdvendig tilpassing av elementet pga montasjens toleransavvik.

5.3 Avvanning

Lett Tak Systemer AS har gjennom var godkjenning 2215 Igsning for varme innvendige avlgp, eller luftet tak.
Lett-Tak Systemer har ikke ansvar for avvanning eller prosjektering av vann transport pa tak, dette ma ivaretas av
entreprengr/RIV. Det samme gjelder valg av andre Igsninger enn de som er godkjent ihht TG 2215funksjonskrav
som har med avvanning a gjgre.

5.4 Taksluk

Ved bestilling av taksluk og beskrivelse av plassering kan vi levere hull for sluk giennom takelementet, samt sluk,
eventuelt med varmeelement. Var tekniske godkjenning 2215 viser i fig.6 prinsipp for tetting av rgrgjennomfgring.
Bestiller ma sgrge for damptetting (skumming) mellom rgr og pastikk nar rgrlegger kobler seg til sluk.

5.5 Sngfangere

Lett-Tak Systemer kan montere sngfangere pa bestilling. Prosjekteringen og ansvaret ma utfgres av andre med
hensyn til antall, innfesting og inntekking. Lett-Tak Systemer ma fa bestilling pa ekstralaster som en fglge av at
snpfangere benyttes, dersom dette ikke er oppgitt pa tilbudsstadiet. Dette kan medfgre ekstrakostnader.

5.6 Store hull

Lett-Tak Systemer tar kun hull i takelementet etter det oppgitte mal. Vi sgrger for at det er damptett inni
takelementet. Begrensninger av stgrrelse ma avtales med prosjektingenigr. Prosjektering av overlys eller andre
installasjoner er ikke med i var prosjektering eller utfgrelse i henhold til montering — innfesting og eventuelt
damptetting mellom hull og ventilasjonsrgr ma utfgres av andre.

5.7 Tekniske installasjoner oppe pa tak
Dette ma prosjekteres av andre med hensyn til vibrasjoner, gangveier, opphopningslaster, vekter pa installasjonen.

Lett-Tak Systemer ma fa bestilling pa ekstralaster og eventuelt ekstra forsterkninger hvis dette ikke er oppgitt pa
tilbudsstadiet.
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5.8 Overrislingsanlegg

Dette ma prosjekteres og utfgres av andre med hensyn til laster, innfestinger, mengder. Lett-Tak Systemer ma fa
bestilling pa ekstralaster hvis dette ikke er oppgitt pa tilbudsstadiet. Lett Tak Systemer AS har utfgrt uttrekksprgver
for vippeanker innfestet i stal baereprofiler som kan benyttes for videre detaljprosjektering.

5.9 Opphengslaster i taket

Dette ma prosjekteres av andre i henhold til innfesting, vibrasjoner, laster. Vi ma fa bestilling pa ekstralaster og
eventuelt ekstra forsterkninger, hvis dette ikke er oppgitt pa tilbudsstadiet.

Lett Tak Systemer AS har utfgrt uttrekksprgver/kapasitetssjekk for vippe anker innfestet i stal baereprofiler som kan
benyttes for videre detaljprosjektering.

5.10 Nedsenket/nedforet himling

Dette ma prosjekteres av andre i henhold til laster, innfestinger, mengder, funksjonskrav. Vi ma fa bestilling pa
ekstralaster hvis dette ikke er oppgitt pa tilbudsstadiet.

5.11  Taksikringsinnretninger

Taksikringsinnretninger, som kroker og liner for fremtidig vedlikehold, ma prosjekteres og settes opp av sertifisert
firma for denne type arbeid. Lett-Tak Systemer AS kan vaere behjelpelig med formidling av kontakter.

5.12  Tilkomst
Tilkomst til taket etter at bygget er tatt i bruk ma prosjekteres av andre.
Merk!

Dersom det er gnskelig at flere av disse punktene skal inngd i prosjektering og/eller levering, ma bestilling samt
opplysninger foreligge fgr var prosjektering starter, og senest iht. beskrevet prosjeklgp pa side 3.
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