Steg Entreprener as

Beskrivelse

Steg Entreprengr AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glgmme
Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika
Kalkyle 1 VASSENDVIKA Side 1 av 299
Byggherre
Kapittel 1 RIGG OG DRIFT
Post Beskrivelse Enh. | Mengde Enhetspris Sum
1.1 AV1.1A ETABLERING AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS RS 1,00 43 873,00 43 873,00

FOR EGET KONTRAKTARBEID

ETABLERING AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS
FOR EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum

RS

Lokalisering: Hele anlegget

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Entreprengren skal skaffe riggplass og
areal for mellomlager for anlegget.

1.2 AV2.1 DRIFT AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS FOR RS 1,00 923 127,00 923 127,00
EGET KONTRAKTARBEID

DRIFT AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS FOR
EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum

RS

Lokalisering: Hele anlegget

Andre krav: Nei

Sum denne side eksl. mva. 967 000,00

Sum akkumulert kapittel 1 RIGG OG DRIFT eksl. mva. 967 000,00

Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva. 967 000,00




Steg Entreprengr AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glgmme

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika
Kalkyle 1 VASSENDVIKA Side 2 av 299
Byggherre
Kapittel 1 RIGG OG DRIFT
Post Beskrivelse Enh. | Mengde Enhetspris Sum
1.3 AJ1.1A PLANLEGGING AV EGET KONTRAKTARBEID RS 1,00 65 072,00 65 072,00

PLANLEGGING AV EGET KONTRAKTARBEID
Rund sum
RS

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter planlegging av eget
kontraktarbeid far byggestart. Planlegging
av administrasjon av egen entreprise
inkluderer blant annet:

-ngdvendig planlegging for gjennomfaring
av eget kontraktarbeid (fremdriftsplan,
riggplan mv.). Fremdriftsplan skal
beskrive nar og hvor de ulike
arbeidsoperasjoner skal utfgres, hvor det
tas hensyn til samordning av de
forskjellige arbeidsoperasjonene.

-organisering av egen
byggeplassadministrasjon

-utarbeidelse av kvalitetsplan for utfgrelse
-kostnader knyttet til SHA-aktiviteter.
-utarbeidelse av SHA-plan for utfgrelse av
egen entreprise med koordinering mot

overordnet SHA

-plan for byggeplassen. Se byggherrens
SHA-plan samt generell del.

-kostnader knyttet til informasjon til egne
arbeidstakere om SHA-arbeidet pa
byggeplassen.-foreta sikker jobb analyse

Sum denne side eksl. mva. 65 072,00

Sum akkumulert kapittel 1 RIGG OG DRIFT eksl. mva. 1032 072,00

Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva. 1032 072,00




Steg Entreprengr AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glgmme

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika

Kalkyle 1 VASSENDVIKA Side 3 av 299
Byggherre
Kapittel 1 RIGG OG DRIFT

Post Beskrivelse Enh. | Mengde Enhetspris Sum

for risikofylte arbeidsoperasjoner

-kostnader knyttet til spesielle krav til
oppleering, sikkerhetsklarering mv.

- Post omfatter entreprengrens kostnader
ved & utarbeide arbeidsvarslingsplan for
arbeid langs Jarenstranda Fv.2306 og
arbeider langs jernbane

-Arbeidsvarsling reguleres av Statens
vegvesens Handbok N301 Arbeid pa og
ved veg. Vegholder vil godkjenne eller vil
kreve justering av arbeidsvarslingsplanen,
og fatte ngdvendige skiltvedtak.
Vegholder godkjenner nar gravearbeidet
kan startes, nar det ma vaere avsluttet og
til hvilke tider av dggnet det tillates a
arbeide pa stedet.

-Arbeidsvarsling langs jernbane reguleres
av jernbanelovens §10. Banenor
godkjenner nar gravearbeidet kan startes,
nar det ma veere avsluttet og til hvilke
tider av dggnet det tillates a arbeide pa
stedet.

1.4 AM1.31A HOVEDBEDRIFT RS 1,00 19 463,00 19 463,00

HOVEDBEDRIFT
Rund sum
RS

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Sum denne side eksl. mva. 19 463,00

Sum akkumulert kapittel 1 RIGG OG DRIFT eksl. mva. 1051 535,00

Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva. 1051 535,00




Steg Entreprengr AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glgmme
Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika

Kalkyle 1 VASSENDVIKA Side 4 av 299
Byggherre
Kapittel 1 RIGG OG DRIFT
Post Beskrivelse Enh. | Mengde Enhetspris Sum
ht.

Arbeidsmiljgloven §2-2-2 skal
Hovedbedriften ha ansvaret for
samordningen av de enkelte
virksomheters sikkerhet, helse og
arbeidsmiljg. Posten omfatter
administrasjon og organisering av eget
kontraktarbeid i utfgrelsestiden inklusive
SHA- og kontrollfunksjoner ut over det
som inngér i delproduktene:

- Oppfalging av fremdriftsplan for eget
kontraktarbeid inkluderer ngdvendig
tilpassing til hovedfremdriftsplan og angitt
rapportering. Fremdriftsplan skal beskrive
nar og hvor de ulike arbeidsoperasjoner
skal utfagres, hvor det tas hensyn til
samordning av de forskjellige
arbeidsoperasjonene.

- Oppfolging av SHA-plan for eget
kontraktarbeid inkluderer koordinering
mot overordnet SHA-plan for
byggeplassen og angitt rapportering,
samt for evt. underentreprengrer.

- Oppfalging av sjekkliste/kvalitetssplan
for eget kontraktarbeid inkluderer
dokumentert egenkontroll, angitt
rapportering og deltakelse i byggherrens
eventuelle kvalitetsrevisjon.

- Deltakelse i byggemgter skal veere
inkludert i ytelsene (SHA-mater).

- Ngdvendig stikningsarbeid skal veere
inkludert i ytelsene.Se generell del, SHA-
bekreftelse og byggherrens SHA-plan for

spesifisering av arbeidene.

Sum denne side eksl. mva. 0,00
Sum akkumulert kapittel 1 RIGG OG DRIFT eksl. mva. 1051 535,00
Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva. 1051 535,00




Steg Entreprengr AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glgmme

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika
Kalkyle 1 VASSENDVIKA Side 5 av 299
Byggherre
Kapittel 1 RIGG OG DRIFT
Post Beskrivelse Enh. | Mengde Enhetspris Sum
1.5 AK3.333A TILRIGGING FOR SIKRING ELLER RS 1,00 12 977,00 12 977,00

BESKYTTELSE - RUND SUM

TILRIGGING FOR SIKRING ELLER BESKYTTELSE -
RUND SUM

Rund sum

RS

FORMAL:
GJERDE

Lokalisering: Hele anlegget etter behov
Omfang: Ngdvendig omfang
Utfgrelse: se under

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Entreprengren skal i forbindelse med
arbeidet pa anleggsplassen treffe nadvendige
tiltak for & sikre at uvedkommende ikke far
adkomst til bygge- eller anleggsplassen, konf.
Byggherreforskriften § 9. "Forebyggende
tiltak", pkt. A. Posten gjelder ekstra for sikring
av anleggsomrade, skilting, inngjerding,
varsling, vakthold, renhold, ryddighet,
sikkerhetstiltak, mm. iht. byggherrens SHA-
plan. Konf. ogsa Forskrift til arbeidsmiljgloven
"Sikkerhetsskilting og signalgiving pa
arbeidsplassen”, best. nr. 526. Posten
inkluderer ogsa nedrigging etter at

anleggsarbeidene er avsluttet.

Sum denne side eksl. mva. 12 977,00

Sum akkumulert kapittel 1 RIGG OG DRIFT eksl. mva. 1064 512,00

Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva. 1064 512,00




Steg Entreprengr AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glgmme

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika

Kalkyle 1 VASSENDVIKA Side 6 av 299
Byggherre
Kapittel 1 RIGG OG DRIFT
Post Beskrivelse Enh. | Mengde Enhetspris Sum
1.6 AM1.11A ADMINISTRASION AV BYGGE- ELLER RS 1,00 6 488,00 6 488,00

ANLEGGSPLASS FOR EGET KONTRAKTARBEID

ADMINISTRASION AV BYGGE- ELLER
ANLEGGSPLASS FOR EGET KONTRAKTARBEID
Rund sum

RS

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter maneds- og
sluttrapportering SHA. Entreprengren skal
innen tre arbeidsdager etter utlgpet av
hver maned, sende SHA-statusrapport for
sin virksomhet Byggherre. Rapporten tas
opp i farste pafalgende byggemate. |
forbindelse med evaluering av prosjektet
etter overtakelse, har prosjektleder
ansvar for & gjennomgéa og oppsummere
sikkerhetshistorikken ved avslutning av
prosjektet. Hensikten er & leere av bade
positive og negative erfaringer i
prosjektet. En evalueringsrapport bgr
munne ut i;

» Systemevaluering (konklusjon)

» Skadestatistikk

* Liste over registrerte avvik

« Liste over eventuelle anbefalte

endringer til opplegg og
SHA-plan.
1.8 AM1.11A ADMINISTRASION AV BYGGE- ELLER RS 1,00 5 190,00 5 190,00
ANLEGGSPLASS FOR EGET KONTRAKTARBEID
Sum denne side eksl. mva. 11 678,00
Sum akkumulert kapittel 1 RIGG OG DRIFT eksl. mva. 1 076 190,00

Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva. 1076 190,00




Steg Entreprengr AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glgmme
Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika

Kalkyle 1 VASSENDVIKA Side 7 av 299
Byggherre
Kapittel 1 RIGG OG DRIFT

Post Beskrivelse Enh. | Mengde Enhetspris Sum

ADMINISTRASJON AV BYGGE- ELLER
ANLEGGSPLASS FOR EGET KONTRAKTARBEID
Rund sum

RS

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter vernerunder.
Entreprengren har ansvar for &
gjennomfgre vernerunder minst en gang i
maneden, sa lenge arbeidene pagar. Det
skal utarbeides et opplegg for
vernerunder, beskrivelse av hvem som
har ansvaret for gjennomfaring og hvem
som skal veere med. Som hjelp til
gjennomfgring av vernerunder skal det
utarbeides sjekklister. Byggherre
innkalles. Det skal skrives rapport fra
vernerunder. Av rapporten skal det fremga
hvilket omrade som er inspisert, hvem
som var med, hvilke mangler som er
registrert, hvem som har ansvar for
utbedring av papekte forhold og tidsfrist
for dette. Alvorlige forhold/ brudd pé krav i
forskrifter, skal meldes som avvik. Kopi av
rapporten sendes byggeleder senest to
dager etter at vernerunden er
gjennomfart.

1.9 AM3.8A Spesielle arbeider ved drift av bygge- eller RS 1,00 6 507,00 6 507,00
anleggsplass

Spesielle arbeider ved drift av bygge- eller
anleggsplass

Sum denne side eksl. mva. 6 507,00

Sum akkumulert kapittel 1 RIGG OG DRIFT eksl. mva. 1082 697,00

Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva. 1082 697,00




Steg Entreprengr AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glgmme
Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika

Kalkyle 1 VASSENDVIKA Side 8 av 299
Byggherre
Kapittel 1 RIGG OG DRIFT
Post Beskrivelse Enh. | Mengde Enhetspris Sum
Antall
RS
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag

Tilstandskontroll og dokumentasjon
avtilliggende og utsatte bygg, gjerder,
murer og beplantning.

NB! Registrering skal utfares av
uavhengig 3. part - takseringsfirma for
anleggsarbeidene starter.

Gjelder komplette arbeider med
forhadndsdokumentasjon for for bygg,
gjerder, murer og beplantning far arbeid
neer bygget igangsettes, for sikring av
dokumentasjon ved eventuelle krav fra
huseier ifm. anleggsarbeidene. Det fulle
ansvar ved evt. skader ifm.
anleggsarbeidene pahviler entreprengren.
Systematisering av fotoserie inngar i
posten. Dokumentasjon avtales med
byggeleder i hvert enkelt tilfelle. Ett
eksemplar av fullstendig dokumentasjon
leveres byggherren fortlgpende.
Tilstandsregistrering skal utfgres etter
Norsk standard.

X) Mengderegler

Avregnes etter antall eiendommer som blir
registrert. Omfang av eiendommer vurderes av
entreprengr/takseringsfirma, i samsvar med

byggherre.

Sum denne side eksl. mva. 0,00
Sum akkumulert kapittel 1 RIGG OG DRIFT eksl. mva. 1082 697,00
Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva. 1082 697,00




Steg Entreprengr AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glgmme

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika
Kalkyle 1 VASSENDVIKA Side 9 av 299
Byggherre
Kapittel 1 RIGG OG DRIFT
Post Beskrivelse Enh. | Mengde Enhetspris Sum
1.10 AK3.339A TILRIGGING FOR SIKRING ELLER RS 1,00 8 134,00 8 134,00

BESKYTTELSE - RUND SUM

TILRIGGING FOR SIKRING ELLER BESKYTTELSE -
RUND SUM

Rund sum

RS

FORMAL:
Kontakt med ledningseiere og kabeletater

Lokalisering: hele anlegget

Omfang: alle bergrte kabel- og
ledningsanlegganlegg

Utfgrelse: i hht. kabel-/ledningseiers krav og
retningslinjer

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Ngdvendig kontakt og koordinering i
fbm. avdekking, kryssing, naerfgring av
eksisterende og ny kabel- og
lednignsinfrastruktur.

1.11 AM3.116A DRIFT AV ADKOMST ELLER PLASSER RS 1,00 83 730,00 83 730,00
Sum denne side eksl. mva. 91 864,00
Sum akkumulert kapittel 1 RIGG OG DRIFT eksl. mva. 1174 561,00

Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva. 1174 561,00




Steg Entreprengr AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glgmme
Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika

Kalkyle 1 VASSENDVIKA Side 10 av 299
Byggherre
Kapittel 1 RIGG OG DRIFT
Post Beskrivelse Enh. | Mengde Enhetspris Sum
DRIFT AV ADKOMST ELLER PLASSER
Rund sum
RS
TYPE/FORMAL:

TRAFIKKAVVIKLING
Lokalisering: Hele anlegget

Beskrivelse: | hht. kontraktsgr. del Il - C. og
punkt a) under.

Dimensjoner: .

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Post inkluderer drift og vedlikehold av
oppgravde veier i anleggsperioden, fgr
endelig ferdigstillelse. Samt istandsettelse
av bergrte veier utenfor anleggsomradet.

Posten inkluderer ogsa midlertidig
trafikkavvikling og alle tiltak for & sikre
adkomst til bergrte eiendommer/naboer i
anleggsperioden og ulemper for
anleggsdriften. (se ogsa
kontraktsgrunnlag del Il - C)

1.13 AV3.1A AVVIKLING AV BYGGE ELLER ANLEGGSPLASS RS 1,00 43 873,00 43 873,00
FOR EGET KONTRAKTARBEID

AVVIKLING AV BYGGE ELLER ANLEGGSPLASS

Sum denne side eksl. mva. 43 873,00

Sum akkumulert kapittel 1 RIGG OG DRIFT eksl. mva. 1218 434,00

Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva. 1218 434,00




Steg Entreprengr AS

Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glgmme

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika
Kalkyle 1 VASSENDVIKA

Byggherre

Side 11 av 299

Kapittel 1 RIGG OG DRIFT

Post Beskrivelse

Enh. | Mengde

Enhetspris

Sum

FOR EGET KONTRAKTARBEID
Rund sum
RS

Lokalisering: Hele anlegget

Andre krav:

anleggsplass.

er medtatt i posten.

Rund sum
RS

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Omfatter folgende ytelser
AS Nedrigging av bygge- eller

AU Avsluttende dokumentasjon. Prgvedrift og
ngdvendig dokumentasjon av pumpestasjoner

1.15 FV5.1A VANNHANDTERING - KOMPLETT

VANNHANDTERING - KOMPLETT

Lokalisering: Hele anlegget ved behov

Objekt: VA-grgfter og groper for kummer,
pumpestasjoner og VA-anlegg

a) Omfang og prisgrunnlag

RS 1,00

22 825,00

22 825,00

Sum denne side eksl. mva.
Sum akkumulert kapittel 1 RIGG OG DRIFT eksl. mva.
Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva.

22 825,00

1241 259,00

1241 259,00




Steg Entreprengr AS

Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glgmme

Prosjekt
Kalkyle

Byggherre

20274 Gran K. Vassendvika
1 VASSENDVIKA

Side 12 av 299

Kapittel

1 RIGG OG DRIFT

Post

Beskrivelse Enh.

Mengde

Enhetspris

Sum

1.16

Posten omfatter alle ulemper som fglge
av vann i grunnen, ekstreme
nedbgrsmengder etc i anleggsperioden.
Omfatter ogsd materialer og utstyr for
eventuell lensing av vann i
anleggsomradet.

Sprengt fjell kan inneholde syredannende
bergarter. Det skal derfor tas vannprgver av
drensvann i byggegrop far lensing.
Prgvetaking medregnes i denne posten.

FJ1.76A @VRIGE TILTAK VED VANNHANDTERING - stk
RUND SUM

@VRIGE TILTAK VED VANNHANDTERING -
RUND SUM

Rund sum

stk

Lokalisering: Byggegrop
Tiltak: pH-justering

Krav: pH 6-8,5 (eksakt krav settes av
byggherren)

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Gjelder ngdvendig utstyr, drift og
oppfelging av tiltak for rensing av
lensevann. Prgvetaking fgr og etter pH-
justering skal inkluderes.

2,00

35 377,00

70 754,00

Sum denne side eksl. mva.
Sum akkumulert kapittel 1 RIGG OG DRIFT eksl. mva.
Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva.

70 754,00

1312 013,00

1312 013,00




Steg Entreprengr AS

Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glgmme

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika
Kalkyle 1 VASSENDVIKA Side 13 av 299
Byggherre
Kapittel 1 RIGG OG DRIFT
Post Beskrivelse Enh. | Mengde Enhetspris Sum
X) Mengderegler
Avregnes som antall arrangement og
opplegg for rensetiltak/pH-justering.
1.17 AU2.1A SLUTTDOKUMENTASJON RS 1,00 32 536,00 32 536,00
SLUTTDOKUMENTASJON
Rund sum
RS
Dokumentasjonskrav: i hht. va-norm
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
- Malebrev
- Kopi av sjekklister
- Samsvarserkleering for el arbeider.
All innmaling skal forega i EUREF89,
UTM sone 32,
hgydereferanse NN2000
Sum denne side eksl. mva. 32 536,00
Sum akkumulert kapittel 1 RIGG OG DRIFT eksl. mva. 1 344 549,00
Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva. 1 344 549,00




Steg Entreprengr AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glgmme

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika
Kalkyle 1 VASSENDVIKA Side 14 av 299
Byggherre
Kapittel 1 RIGG OG DRIFT
Post Beskrivelse Enh. | Mengde Enhetspris Sum

Sum denne side eksl. mva. 0,00

Sum kapittel 1 RIGG OG DRIFT eksl. mva. 1 344 549,00

Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva. 1 344 549,00




Steg Entreprengr AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glgmme

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika
Kalkyle 1 VASSENDVIKA Side 15 av 299
Byggherre
Kapittel 2 VA ARBEIDER
Post Beskrivelse Enh. | Mengde Enhetspris Sum
2.0 Kapittelet omfatter alle arbeider med nytt

ledningsanlegg for vann/avigp i hh...

Kapittelet omfatter alle arbeider med nytt
ledningsanlegg for vann/avlgp i hht.
tegningsgrunnlag, samt provisoriske vann- og
avlgpsanlegg. For hovedledninger og kummer
pa hovedledningsnettet henvises til Gran
kommunes VA-norm. Entreprengr plikter og
sette seg inn i denne fgr anleggsstart.

Entreprengren er ansvarlig for pavisning av
eksisterende kabler og ledninger far
gravearbeid igangsettes, og netteiere skal
kontaktes fgr arbeidene starter slik at
netteiernes rutiner for handtering av kabler blir
fulgt.

Graving av VA-grgften forbi eksisterende
stolper ma skje seksjonsvis, og grgften ber
veere apen sd kort tid som mulig, ikke mer enn
et deggn, ved passering av stolpene. Avstand fra
V A-grgften til stolper bgr ikke veere mindre
enn 2 - 3 m, avhengig av grunnforholdene.
Ytterligere behov for tiltak vurderes under
arbeidets gang.

Der det ikke er foretatt detaljerte
grunnundersgkelser eller geoteknisk
prosjektering i ledningstraséene skal
entreprengr og byggeleder og evt. geotekniker
ma fortlgpende vurdere behov for
sikringstiltak utover det som er beskrevet.

Bestemmelser for stikkledninger:

Som norm for saniteere installasjoner benyttes
Gran kommunes saniterreglement
(bestemmelse for stikklednigner)
https://www.gran.kommune.no/getfile.php/461
7174.2576.j17jknqg7mp71lml/Sanit%C3%
Aérreglement%20for%20Gran%
20kommune.pdf .

Saniterreglementet gjelder private vann- og
avlgpsanlegg tilknyttet offentlig VA-anlegg. I
tilfelle uoverensstemmelse mellom de to
normene, gjelder norm for offentlig

Sum denne side eksl. mva. 0,00

Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva. 0,00

Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva. 1 344 549,00




Steg Entreprengr AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glgmme

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika

Kalkyle 1 VASSENDVIKA Side 16 av 299
Byggherre
Kapittel 2 VA ARBEIDER

Post Beskrivelse Enh. | Mengde Enhetspris Sum

ledningsnett foran norm for sanitere
installasjoner. Entreprengren ma i god tid selv
sjekke beliggenheten slik at tilkobling kan
planlegges og ikke skaper ungdig heft.

Mottakskontroll

Utfagrende entreprengr skal bekrefte og
dokumentere mottak og kontroll av alle
leveranser. Utfgrende har deretter ansvaret for
videre handtering og tilstand.
Mottakskontrollen skal dokumenteres, skadet
materiell skal returneres til leverandgr
eventuelt godkjent mottak. Mindre skader
f.eks. skader i utvendig belegg pa rerledninger
og kumgods kan etter avtale repareres iht.
leverandgrens henvisninger.

Krav til kompetanse for utfgrende personell

Entreprengren skal tilfredsstille plan
- og bygningslovens
kvalifikasjonskrav for VA-anlegg
m.v., godkjenningsomrade UTF og
KUT for anlegg, konstruksjoner og
installasjoner, tiltaksklasse 2.

Under henvisning til Miljg-blad nr.
42, UT. Krav til kompetanse for
utfgrelse av VA-ledningsanlegg ,
kreves minst ADK-1 kompetanse
eller tilsvarende av den som er bas i
groftelaget.

Kravet gjelder bade for den som er ansvarlig
for opparbeiding av grgft, fundament og om
-/gjenfylling og for den:

Personell med ADK-1 kompetanse
skal vere tilstede under alt arbeid
som er nevnt i pkt. 4.3. Det skal
vere minst en person pa  hvert
groftelag ~ med ADK-1 kompetanse.
For ADK-1 sertifikat tatt senere
enn 1. januar 2008  kreves  det
resertifisering hvert sjette (6.) ar.

Folgende unike lenker ble referert til i dette

Sum denne side eksl. mva. 0,00

Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva. 0,00

Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva. 1 344 549,00




Steg Entreprengr AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glgmme

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika

Kalkyle 1 VASSENDVIKA Side 17 av 299
Byggherre
Kapittel 2 VA ARBEIDER
Post Beskrivelse Enh. | Mengde Enhetspris Sum
avsnittet:

http://www.va-blad.no/krav-til-

2.1.1 Grgftearbeider

Groftearbeider

Ngdvendige poster for det aktuelle anlegget
beskrives jf NS 3420. Ved gjenppbygging av
veg etter VA anlegg skal krav gitt i kommunens
graveretningslinjer falges.

Ved arbeide med VA ledninger legges det inn
poster for seksjonsvis graving.

Grafter skal graves med stabile skraninger for
d ivareta sikkerheten ved arbeidene. Dersom
grunnforholdene ikke er kjent, skal det ved
losmassegrafter dypere enn 3,0m, eller ved
graving i blgte masser gjennomfores
vurderinger av grofteutforelse og evt.
grunnundersgkelser. Dette for d avklare sikker
graveskrdning og/eller andre sikringstiltak.

For kryssing av kommunale veger, gater og
annet ved graving eller annen lgsning gjelder
bestemmelser gitt i Tekniske bestemmelser for
kryssing av kommunale veger, vedlegg C2.2 til
kontrakten.

Fleksible rgr - Krav til grofteutfgrelse

VA/Miljg-blad nr. 5, UT.
Grofteutforelse fleksible rgr og
NS 3420 gjelder for gragfter med
fleksible rar, dvs. rer av PVC-
U, PE, PP, GRP og tynnveggede
stalrgr.

Falgende unike lenker ble referert til i dette
avsnittet:

https://www.va-

Sum denne side eksl. mva. 0,00

Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva. 0,00

Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva. 1 344 549,00




Steg Entreprengr AS

Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glgmme

Prosjekt
Kalkyle

Byggherre

20274 Gran K. Vassendvika
1 VASSENDVIKA

Side 18 av 299

Kapittel

2 VA ARBEIDER

Post

Beskrivelse

Enh. | Mengde

Enhetspris

Sum

2.1.1.1

2.1.1.2

2.1.1.3

Stive rar - Krav til grgfteutfgrelse

VA/Miljg-blad nr. 6, UT.
Grofteutfgrelse stive rgr og NS
3420 gjelder for grofter med stive
ror, dvs. betong og duktilt
st@pejern.

Fglgende unike lenker ble referert til i dette
avsnittet:
- <https://www.va-blad.no/387/>

FB1.2 Felling av treer

Felling av traer
Andre krav: Nei

FB1.221A FELLING AV TRAR TIL VED - VOLUM
TREVIRKE

FELLING AV TRAR TIL VED - VOLUM TREVIRKE
Volum trevirke

m3

Omrade der det skal felles: BK1-SK1 til Vigga i
VA trase og ved KG2 (se tegn 02-VA-10-01
og ..02)

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Omfatter rydding i traséer og
anleggsbelte inkludert oppstilling for
borerigg bade ved kumgruppe 1 og
kumgruppe 2, samt omrade for

m3 10,00

1 891,00

18 910,00

Sum denne side eksl. mva.
Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva.
Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva.

18 910,00

18 910,00

1 363 459,00




Steg Entreprengr AS

Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glgmme

Prosjekt
Kalkyle

Byggherre

20274 Gran K. Vassendvika
1 VASSENDVIKA

Side 19 av 299

Kapittel

2 VA ARBEIDER

Post

Beskrivelse Enh.

Mengde

Enhetspris

Sum

2.1.1.4

pumpestasjon.

c) Utfgrelse

Temmeret samles og lagres pa riggomradet.

FB1.251A FELLING AV ENKELT-TRAR stk

FELLING AV ENKELT-TRAR
Antall treer
stk

Hvilke treer: Traer i hage Jarenstanda 19 langs
Fv2306

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Inkluderer ogsa sikringstiltak for &
forhindre skade pé veilystmast langs
Fv2306.

c) Utfgrelse

Alle treerne felles inne pa eiendommen
eller mot Jarenstranda 11. Eventuell
felling mot Fv2306 ma avklares med
Statens Vegvesen.

Det trengs ikke & ta hensyn til skade pa
naerliggende gjerder mot Jarenstranda da
disse skal rives.

4,00

1 466,00

5 864,00

Sum denne side eksl. mva.
Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva.
Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva.

5 864,00

24 774,00

1369 323,00




Steg Entreprengr AS

Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glgmme

Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva.

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika
Kalkyle 1 VASSENDVIKA Side 20 av 299
Byggherre
Kapittel 2 VA ARBEIDER
Post Beskrivelse Enh. | Mengde Enhetspris Sum
Skade pa eksisterende veilyst for Fv 2306
skal ikke forekomme.
2.1.15 FB1.31A RYDDING AV BUSKAS OG HOGSTAVFALL m2 2 900,00 12,00 34 800,00
RYDDING AV BUSKAS OG HOGSTAVFALL
Areal
m?2
Omrade som skal ryddes: BK1-SK1 til Vigga i
VA trase og ved KG2 (tegn 02-VA-10-01 og -02)
Oppsamlingsplass: Valgfritt
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter rydding i traséer og
anleggsbelte inkludert oppstilling for
borerigg bade ved kumgruppe 1 og
kumgruppe 2
c) Utfgrelse
Buskas og hogstavfall gjenbrukes pa
omradet som flis.
Sum denne side eksl. mva. 34 800,00
Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva. 59 574,00
1404 123,00




Steg Entreprengr AS

Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glgmme

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika
Kalkyle 1 VASSENDVIKA Side 21 av 299
Byggherre
Kapittel 2 VA ARBEIDER
Post Beskrivelse Enh. | Mengde Enhetspris Sum
2.1.1.6 FB1.53 FLISKUTTING m2 2 900,00 9,00 26 100,00
FLISKUTTING
Areal
m2
Lokalisering: BK1-SK1 til Vigga i VA trase og
ved KG2
Oppsamlingsplass: Valgfritt
Andre krav: Nei
2.1.1.7 FB1.414A LASGIDRING AV STUBBER OG ROTTER - RS 1,00 10 296,00 10 296,00
ANTALL
LASGIPRING AV STUBBER OG R@ATTER -
ANTALL
Antall
RS
Angivelse av stubber: Stubber og rgtter etter
traer i VA-trasé og omrade for pumpestasjon
og tanker.
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
Sum denne side eksl. mva. 36 396,00
Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva. 95 970,00
1 440 519,00

Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva.




Steg Entreprengr AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glgmme

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika
Kalkyle 1 VASSENDVIKA Side 22 av 299
Byggherre
Kapittel 2 VA ARBEIDER
Post Beskrivelse Enh. | Mengde Enhetspris Sum

Gjelder stubber og ratter i trasé.
Entreprengren ma selv gjgre seg kjent
med omfang.

X) Mengderegler

Avregnes som RS

2.1.1.8 DB2.1132A GRUNNUNDERS@KELSER stk 1,00 649,00 649,00

GRUNNUNDERS@KELSER

PAVISNING AV LEDNINGER OG KABLER |
GRUNNEN - ANTALL

Antall

stk

Lokalisering: BK1 til SK1B

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Omfatter pavisning av lavspentkabel til
eksisterende avigpspumpestasjon
Hofsbro 1

Sum denne side eksl. mva. 649,00

Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva. 96 619,00

Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva. 1441 168,00




Steg Entreprengr AS

Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glgmme

Prosjekt
Kalkyle

Byggherre

20274 Gran K. Vassendvika
1 VASSENDVIKA

Side 23 av 299

Kapittel

2 VA ARBEIDER

Post

Beskrivelse Enh.

Mengde

Enhetspris

Sum

2.1.1.9

2.1.1.10

DB2.1132A GRUNNUNDERS@KELSER stk

GRUNNUNDERS@KELSER

PAVISNING AV LEDNINGER OG KABLER |
GRUNNEN - ANTALL

Antall

stk

Lokalisering: Jarenstranda 19 til Granunsvegen

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Omfatter pavisning av fiberkabel fra
Jarenstranda 19 til kabelen har kabelen
har krysset Granumsvegen.

DB2.1132A GRUNNUNDERS@KELSER stk

GRUNNUNDERS@KELSER

PAVISNING AV LEDNINGER OG KABLER |
GRUNNEN - ANTALL

Antall

stk

Lokalisering: Veilysmast Fv2306 ved
Jarenstranda 11

Andre krav:

1,00

1,00

649,00

649,00

649,00

649,00

Sum denne side eksl. mva.
Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva.
Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva.

1 298,00

97 917,00

1 442 466,00




Steg Entreprengr AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glgmme

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika
Kalkyle 1 VASSENDVIKA Side 24 av 299
Byggherre
Kapittel 2 VA ARBEIDER
Post Beskrivelse Enh. | Mengde Enhetspris Sum
a) Omfang og prisgrunnlag

Omfatter pavisning av lavspentkabel til
eksisterende lysmast.

2.1.1.11 DB2.1132A GRUNNUNDERS@KELSER stk 2,00 649,00 1 298,00

GRUNNUNDERS@KELSER

PAVISNING AV LEDNINGER OG KABLER |
GRUNNEN - ANTALL

Antall

stk

Lokalisering: Granumsvegen BK6 til BK9

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Omfatter pavisning av fiberkabel og
hgyspentkabel p& nordre side av
Granumsvegen. Inkluderer og fiberkabel
til Granumsvegen 3 og 5 og
hgyspentkabel til Granumsveien 3.

Sum denne side eksl. mva. 1 298,00

Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva. 99 215,00

Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva. 1443 764,00




Steg Entreprengr AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glgmme

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika
Kalkyle 1 VASSENDVIKA Side 25 av 299
Byggherre
Kapittel 2 VA ARBEIDER

Post Beskrivelse Enh. | Mengde Enhetspris Sum
2.1.1.12 CD4.11918A RIVING AV BYGNINGSDEL - LENGDE m 52,00 378,00 19 656,00

RIVING AV BYGNINGSDEL - LENGDE
Lengde
m

Bygningsdel:
Utendgrs konstruksjon over og under bakken

Forurensningsgrad:
Ukjent

Lokalisering: Jarenstranda 19
Tilgjengelighet: Valgfritt

Bygningsdel, spesifisert: Stgttemur og trapp
Materialer: Betong

Byggear: ukjent

Dimensjon: ca. 0,2-1,60 m over bakken, ca. 0,2
m bredde i topp. (se bilder under a))

Konstruksjon/baering: ukjent

Spesielle konstruktive forhold og
faremomenter: -

Spesielle miljgmessige forhold og
faremomenter: -

Medium/konsentrasjon: Valgfritt
EAL-kode: -
Avfallsstoffnummer: -

Sluttilstand for gjenvaerende deler: Valgfritt

Sum denne side eksl. mva. 19 656,00

Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva. 118 871,00

Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva. 1463 420,00




Steg Entreprengr AS

Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glgmme

Prosjekt
Kalkyle

Byggherre

20274 Gran K. Vassendvika
1 VASSENDVIKA

Side 26 av 299

Kapittel

2 VA ARBEIDER

Post

Beskrivelse

Enh.

Mengde

Enhetspris

Sum

2.1.1.13

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Omfatter ogsa flettverksgjerde/rekkeverk,
planter og treplatting pa toppen av
muren/trapp og fundamenter fra
innkjgring Jarenstranda 19 mot Vigga til
avslutning mot Jarenstranda 11.

c) Utfgrelse

Trapp ved Jarenstranda 19 fjernes helt inntil
kjellervegg. Riving forutsettes Igst med pigging
fra Fv2306.

CD4.11918A RIVING AV BYGNINGSDEL - LENGDE

m

70,00

132,00

9 240,00

Sum denne side eksl. mva.
Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva.
Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva.

9 240,00

128 111,00

1472 660,00




Steg Entreprengr AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glgmme

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika
Kalkyle 1 VASSENDVIKA Side 27 av 299
Byggherre
Kapittel 2 VA ARBEIDER
Post Beskrivelse Enh. | Mengde Enhetspris Sum
RIVING AV BYGNINGSDEL - LENGDE
Lengde
m
Bygningsdel:

Utendgrs konstruksjon over og under bakken

Forurensningsgrad:
Ukjent

Lokalisering: Jarenstranda 11
Tilgjengelighet: Valgfritt

Bygningsdel, spesifisert: Gjerde
Materialer: Metall

Byggear: ukjent

Dimensjon: <1,5 meter hgyt
Konstruksjon/baering: stgpt fundament

Spesielle konstruktive forhold og
faremomenter: Valgfritt

Spesielle miljgmessige forhold og
faremomenter: Valgfritt

Medium/konsentrasjon: Valgfritt
EAL-kode: -

Avfallsstoffnummer: -

Sluttilstand for gjenvaerende deler: -

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Omfatter flettverksgjerde fra Jarenstranda

Sum denne side eksl. mva. 0,00

Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva. 128 111,00

Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva. 1472 660,00




Steg Entreprengr AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glgmme
Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika

Kalkyle 1 VASSENDVIKA Side 28 av 299
Byggherre
Kapittel 2 VA ARBEIDER

Post Beskrivelse Enh. | Mengde Enhetspris Sum

11 til port og videre langs Granumsvegen
til BK5. Inkluderer ogsa gjerdestolper i
temmer ved innkjaring til Jarenstranda 11.
Omfatter ogsa riving av skiltmast til "East
County Motors" inkludert fundamenter.

2.1.1.14 CD4.11918 RIVING AV BYGNINGSDEL - LENGDE m 52,00 204,00 10 608,00

RIVING AV BYGNINGSDEL - LENGDE
Lengde
m

Bygningsdel:
Utendgrs konstruksjon over og under bakken

Forurensningsgrad:
Ukjent

Lokalisering: Jarenstranda 11 langs gjerde mot
Granumsvegen

Tilgjengelighet: Ingen

Bygningsdel, spesifisert: Betongplate
Materialer: Betong

Byggear: ukjent

Dimensjon: -

Konstruksjon/baering: -

Spesielle konstruktive forhold og

Sum denne side eksl. mva. 10 608,00

Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva. 138 719,00

Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva. 1 483 268,00




Steg Entreprengr AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glgmme
Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika

Kalkyle 1 VASSENDVIKA Side 29 av 299
Byggherre
Kapittel 2 VA ARBEIDER
Post Beskrivelse Enh. | Mengde Enhetspris Sum
faremomenter: -

Spesielle miljgmessige forhold og
faremomenter: -

Medium/konsentrasjon: -

EAL-kode: -

Avfallsstoffnummer: -

Sluttilstand for gjenvaerende deler: -

Andre krav pa elementniva: Nei

2.1.1.15 CD3.27491 OPPLASTING, TRANSPORT OG LOSSING AV stk 1,00 5 934,00 5934,00
DEMONTERT BYGNINGSDEL - ANTALL

OPPLASTING, TRANSPORT OG LOSSING AV
DEMONTERT BYGNINGSDEL - ANTALL
Antall

stk

Bygningsdel:
Utendgrs konstruksjon over og under bakken

Lokalisering: Jarenstranda 19
Transportavstand: inntil 15km

Bygningsdel, spesifisert: Stgttemur og trapp
inkludert gjerde/rekkverk, treplatting og plater

pa gjerde.

Dimensjon: Lengde 52m

Sum denne side eksl. mva. 5 934,00

Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva. 144 653,00

Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva. 1489 202,00




Steg Entreprengr AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glgmme

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika
Kalkyle 1 VASSENDVIKA Side 30 av 299
Byggherre
Kapittel 2 VA ARBEIDER
Post Beskrivelse Enh. | Mengde Enhetspris Sum

Andre krav pa elementniva: Nei

2.1.1.16 CD3.27491A OPPLASTING, TRANSPORT OG LOSSING stk 1,00 5934,00 5934,00
AV DEMONTERT BYGNINGSDEL - ANTALL

OPPLASTING, TRANSPORT OG LOSSING AV
DEMONTERT BYGNINGSDEL - ANTALL
Antall

stk

Bygningsdel:
Utendgrs konstruksjon over og under bakken

Lokalisering: Jarenstranda 11 til BK6
Transportavstand: inntil 15km

Bygningsdel, spesifisert: Flettverksgjerde og
port

Dimensjon: Lengde 70m, Hgyde antatt 2m

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Inkludere ogsa skiltmast til "East County
Motors" inkludert fundamenter.

Sum denne side eksl. mva. 5 934,00

Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva. 150 587,00

Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva. 1495 136,00




Steg Entreprengr AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glgmme

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika
Kalkyle 1 VASSENDVIKA

Byggherre

Side 31 av 299

Kapittel 2 VA ARBEIDER

Post Beskrivelse Enh.

Mengde

Enhetspris

Sum

2.1.1.17 FM5.5518 LEVERINGS- OG BEHANDLINGSAVGIFT tonn

LEVERINGS- OG BEHANDLINGSAVGIFT
Vekt
tonn

Type avfall:
Betong med armeringsjern

Lokalisering: Stgttemur og trapp Jarenstranda
19 og fundamenter portstolper og skiltmast
Jarenstranda 11

Leveringssted: HRA Trollmyra (Jevnaker)

Andre krav pa elementniva: Nei

2.1.1.18 FM5.5513 LEVERINGS- OG BEHANDLINGSAVGIFT tonn

LEVERINGS- OG BEHANDLINGSAVGIFT
Vekt
tonn

Type avfall:
Blandet trevirke

Lokalisering: Treplatting Jarenstranda 19,
portstolper til Jarenstranda 11 og skiltmast

Jarenstranda 11

Leveringssted: HRA Trollmyra (Jevnaker)

40,00

1,50

134,00

2 240,00

5 360,00

3 360,00

Sum denne side eksl. mva.
Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva.
Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva.

8 720,00

159 307,00

1 503 856,00




Steg Entreprengr AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glgmme
Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika

Kalkyle 1 VASSENDVIKA Side 32 av 299
Byggherre
Kapittel 2 VA ARBEIDER

Post Beskrivelse Enh. | Mengde Enhetspris Sum

Andre krav pa elementniva: Nei

2.1.1.19 FM5.5514A LEVERINGS- OG BEHANDLINGSAVGIFT tonn 0,35 1,00 0,35

LEVERINGS- OG BEHANDLINGSAVGIFT
Vekt
tonn

Type avfall:
Metall

Lokalisering: Flettverksgjerde og rekkverk
Jarenstranda 19

Leveringssted: HRA Trollmyra (Jevnaker)

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Inkluderer og gjerdestoler.

2.1.1.20 FM5.5514A LEVERINGS- OG BEHANDLINGSAVGIFT tonn 0,45 1,00 0,45
Sum denne side eksl. mva. 0,80
Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva. 159 307,80

Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva. 1 503 856,80




Steg Entreprengr AS

Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glgmme

Kalkyle

Bygghe

Prosjekt

rre

20274 Gran K. Vassendvika
1 VASSENDVIKA

Side 33 av 299

Kapittel

2 VA ARBEIDER

Post

Beskrivelse Enh. | Mengde

Enhetspris

Sum

2.1.1.21

LEVERINGS- OG BEHANDLINGSAVGIFT
Vekt
tonn

Type avfall:
Metall

Lokalisering: Flettverksgjerde og rekkverk
Jarenstranda 11 til BK7

Leveringssted: HRA Trollmyra (Jevnaker)

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Inkluderer og gjerdestoler.

FD8.64A FJERNING AV BYGNINGSRESTER I GRUNNEN - m
ANTALL

FJERNING AV BYGNINGSRESTER | GRUNNEN -
ANTALL

Antall

m

Lokalisering: Ved Hofsbro | pumpestasjon (ref.
tegn 02-VA-50-01)

Type bygningsrester: Eternittrgr

Andre krav:

30,00

206,00

6 180,00

Sum denne side eksl. mva.
Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva.
Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva.

6 180,00

165 487,80

1510 036,80




Steg Entreprengr AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glgmme

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika
Kalkyle 1 VASSENDVIKA Side 34 av 299
Byggherre
Kapittel 2 VA ARBEIDER
Post Beskrivelse Enh. | Mengde Enhetspris Sum
a) Omfang og prisgrunnlag

Eksisterende vannledning ved Hofsbro |
pumpestasjon er

asbhestsement-/ eternittledning.
Ngdvendig

forhandsregler og tiltak i forhold til SHA
og handtering

av avfall/kapp inkluderes.

Inkl. oppgraving, riving, sortering,

opplasting og
borttransport og deponi-avgift.

c) Utfgrelse

I hht. og etter tillatelse fra arbeidstilsynet.

X) Mengderegler

Avregnes som meter rar

2.1.1.22 FD8.64A FJERNING AV BYGNINGSRESTER I GRUNNEN - m 30,00 150,00 4 500,00
ANTALL

FJERNING AV BYGNINGSRESTER | GRUNNEN -
ANTALL

Antall

m

Lokalisering: Hele anlegget

Sum denne side eksl. mva. 4 500,00

Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva. 169 987,80

Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva. 1514 536,80




Steg Entreprengr AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glgmme

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika

Kalkyle 1 VASSENDVIKA Side 35 av 299
Byggherre
Kapittel 2 VA ARBEIDER

Post Beskrivelse Enh. | Mengde Enhetspris Sum

Type bygningsrester: Eksisterende VA-
ledninger som skal fjernes

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Gjelder fijerning av eksisterende VA-
ledninger og

stikkrenner, som skal utgd og ma fijernes
for nye

ledninger legges/nedsetting av nye
kummer.

Rartype: Vann-, spillvann-, overvann- og
drensledninger

Inkl. oppgraving, riving, sortering,
opplasting og
borttransport og deponi-avgift.

c) Utfgrelse

Etter avtale med byggherren

X) Mengderegler

Avregnes som meter rar

Sum denne side eksl. mva. 0,00

Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva. 169 987,80

Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva. 1514 536,80




Steg Entreprengr AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glgmme

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika
Kalkyle 1 VASSENDVIKA Side 36 av 299
Byggherre
Kapittel 2 VA ARBEIDER

Post Beskrivelse Enh. | Mengde Enhetspris Sum
2.1.1.23 ZB7.22A RIVING AV FAST DEKKE m2 580,00 53,00 30 740,00

RIVING AV FAST DEKKE
Areal
m2

Dekketype:
Asfaltdekke

Total dybde:
Fra 50 til 100 mm

Lokalisering: Granumsvegen og innkjgring
Jarenstranda 19

Spesielle forhold: kommunal vei

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Gjelder asfaltdekke i

Granumsvegen 490
m2

nnkjgring til Jarenstranda 19

90 m2

Inkl. oppgraving, riving, sortering,
opplasting og
borttransport og deponi-avgift.

Sum denne side eksl. mva. 30 740,00

Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva. 200 727,80

Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva. 1 545 276,80




Steg Entreprengr AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glgmme

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika
Kalkyle 1 VASSENDVIKA Side 37 av 299

Byggherre
Kapittel 2 VA ARBEIDER

Post Beskrivelse Enh. | Mengde Enhetspris Sum
2.1.1.24 ZB3.1222A SKIARING m 20,00 600,00 12 000,00

SKIZARING
Samlet lengde
m

Dekketype:
Asfaltdekke

Metode:
Fresing

Total dybde:
Fra 50 til 100 mm

Lokalisering: Granumsvegen

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Skjeering av eksisterende asfaltdekke for riving
av mellomliggende veidekke.

2.1.1.25 ZB3.1215A SKIARING m 20,00 87,00 1 740,00

SKJZARING
Samlet lengde
m

Dekketype:
Asfaltdekke

Metode:

Sum denne side eksl. mva. 13 740,00

Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva. 214 467,80

Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva. 1559 016,80




Steg Entreprengr AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glgmme

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika
Kalkyle 1 VASSENDVIKA Side 38 av 299
Byggherre
Kapittel 2 VA ARBEIDER
Post Beskrivelse Enh. | Mengde Enhetspris Sum
Saging
Total dybde:

Fra 200 til 250 mm
Lokalisering: Avkjgring Jarenstranda

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Skjeering av asfaltfekke mot eksiterende
asfaltdekke Jarenstranda 19

2.1.1.26 CD3.11613A DEMONTERING AV BYGNINGSDEL - RUND RS 1,00 17 121,00 17 121,00
SUM

DEMONTERING AV BYGNINGSDEL - RUND
SUM

Rund sum

RS

Bygningsdel:
Stpttekonstruksjon

Lokalisering: Granumsvegen 8/10
Tilgjengelighet: fra Granumsvegen
Bygningsdel, spesifisert: Tgrrmur
Konstruksjon: Granitt

Byggear: -

Sum denne side eksl. mva. 17 121,00

Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva. 231 588,80

Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva. 1576 137,80




Steg Entreprengr AS

Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glgmme

Kalkyle

Bygghe

Prosjekt

rre

20274 Gran K. Vassendvika
1 VASSENDVIKA

Side 39 av 299

Kapittel

2 VA ARBEIDER

Post

Beskrivelse

Enh. | Mengde Enhetspris

Sum

2.1.2.1

Materialer: -
Dimensjon: -

Spesielle konstruktive forhold og
faremomenter: -

Sorteringskrav: -
Krav i forbindelse med omgivelser og miljg: -
Sluttilstand for gjenvaerende bygningsdeler: -

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Demontering, lagring og remontering av
eksisterende stgttemur i Granitt.
Ca. 10 m lengde, <1 m hgyde

Sum denne side eksl. mva.

Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva.
Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva.

0,00

231 588,80

1576 137,80




Steg Entreprengr AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glgmme
Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika

Kalkyle 1 VASSENDVIKA Side 40 av 299
Byggherre
Kapittel 2 VA ARBEIDER

Post Beskrivelse Enh. | Mengde Enhetspris Sum
2.1.2.2 FD4.3121A FORGRAVING - LENGDE m 66,00 450,00 29 700,00

FORGRAVING - LENGDE
Lengde
m

Arbeidssted:
Inkludert opplasting

Total gravedybde:
Tilog med 2 m

Lokalisering: Spuntlinje

Grunnforhold: Se geotekniske notater og
rapport fra grunnundersgkelser

Formal: Ramming/vibrering av spunt
Bredde: Valgfritt

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Omfatter forgraving i spuntlinje, 1-1,5 m
dybde, for ramming/vibrering av spunt
inkl. fierning av harde masser og
erstatning med "spuntbare" masser, sand,
e.l.

Kumgruppe 2 23 m
Byggegrop PST/Tanker 43 m

Sum denne side eksl. mva. 29 700,00

Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva. 261 288,80

Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva. 1 605 837,80




Steg Entreprengr AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glgmme
Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika

Kalkyle 1 VASSENDVIKA Side 41 av 299
Byggherre
Kapittel 2 VA ARBEIDER

Post Beskrivelse Enh. | Mengde Enhetspris Sum
2.1.2.3 FD4.3121A FORGRAVING - LENGDE m 145,00 206,00 29 870,00

FORGRAVING - LENGDE
Lengde
m

Arbeidssted:
Inkludert opplasting

Total gravedybde:
Tilog med 2 m

Lokalisering: Granumsvegen

Grunnforhold: Se geotekniske notater og
rapport fra grunnundersgkelser

Formal: Graving av VA-groft med greftekasse
Bredde: Valgfritt

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Omfatter forgraving for graftekasse og for
trauing av vei i Granumsvegen, ogsa
utenfor VA-graft/graftekasse

Sum denne side eksl. mva. 29 870,00

Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva. 291 158,80

Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva. 1635 707,80




Steg Entreprengr AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glgmme

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika
Kalkyle 1 VASSENDVIKA Side 42 av 299
Byggherre
Kapittel 2 VA ARBEIDER

Post Beskrivelse Enh. | Mengde Enhetspris Sum
2.1.2.4 FD4.3121A FORGRAVING - LENGDE m 260,00 206,00 53 560,00

FORGRAVING - LENGDE
Lengde
m

Arbeidssted:
Inkludert opplasting

Total gravedybde:
Tilog med 2 m

Lokalisering: Granumsvegen

Grunnforhold: Se geotekniske notater og
rapport fra grunnundersgkelser

Formal: Graving av VA-groft med groftekasse
Bredde: for inntil 2,5 m bred grgftekasse

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Omfatter forgraving for graftekasse
utenom vei.

2.1.2.5 FD3.13060A GRAVING AV GROPER - VOLUM m3 150,00 74,00 11 100,00

GRAVING AV GROPER - VOLUM

Sum denne side eksl. mva. 64 660,00

Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva. 355 818,80

Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva. 1700 367,80




Steg Entreprengr AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glgmme

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika
Kalkyle 1 VASSENDVIKA Side 43 av 299
Byggherre
Kapittel 2 VA ARBEIDER
Post Beskrivelse Enh. | Mengde Enhetspris Sum
Prosjektert fast volum
m3
Omfang:
Valgfritt
Utfgrelse:

4 eller flere sider mot innvendig avstivning

Graveskraning:
Valgfri

Lokalisering: Spuntgrop for kumgruppe 2
Type grop: spuntgrop

Dimensjoner: i hht. tegning 02-VA-50-04
Grunnforhold: Lgsmasser

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Gjelder graving innenfor spuntgrop
(rgrspunt uten tverravstivere)

2.1.2.6 FD3.13260A GRAVING AV GROPER - VOLUM m3 550,00 74,00 40 700,00

GRAVING AV GROPER - VOLUM
Prosjektert fast volum
m3

Sum denne side eksl. mva. 40 700,00

Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva. 396 518,80

Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva. 1741 067,80




Steg Entreprengr AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glgmme

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika
Kalkyle 1 VASSENDVIKA Side 44 av 299
Byggherre
Kapittel 2 VA ARBEIDER
Post Beskrivelse Enh. | Mengde Enhetspris Sum
Omfang:

Inkludert opplasting

Utfgrelse:
4 eller flere sider mot innvendig avstivning

Graveskraning:
Valgfri

Lokalisering: Spuntgrop for pumpestasjon
Type grop: spuntgrop

Dimensjoner: i hht. tegning 02-VA-50-06
Grunnforhold: Lgsmasser

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Gjelder graving innenfor spuntgrop
(rarspunt uten tverravstivere)

2.1.2.7 FD2.13130A GRAVING AV GR@FT - VOLUM m 22,00 557,00 12 254,00

GRAVING AV GR@FT - VOLUM
Prosjektert fast volum
m

Omfang:
Inkludert opplegging

Sum denne side eksl. mva. 12 254,00

Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva. 408 772,80

Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva. 1753 321,80




Steg Entreprengr AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glgmme

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika
Kalkyle 1 VASSENDVIKA Side 45 av 299
Byggherre
Kapittel 2 VA ARBEIDER
Post Beskrivelse Enh. | Mengde Enhetspris Sum
Utfgrelse:

Med graftekasser

Graveskraning:
Valgfri

Lokalisering: Hele anlegget
Formal: VA-grgft
Grunnforhold: Lgsmasser

Restriksjoner: i hht. kontraktsgrunnlag Del Il -
C

Groftedybde: 2,0-2,5 m
Bunnbredde: 1,5

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Grgfteutvidelse ved kummer inkluderes.

b) Materialer

Det fremgar av graeftesnitt og
kumtegninger hvilke geometriske krav
som graftekassene ma oppfylle

Omfang og bredder er anigtt i tegn. 02-VA
-70-01 til .-02

c) Utfgrelse

Ved omfylling/gjenfylling med
komprimering i takt med opptrekking av

Sum denne side eksl. mva. 0,00

Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva. 408 772,80

Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva. 1753 321,80




Steg Entreprengr AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glgmme

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika
Kalkyle 1 VASSENDVIKA Side 46 av 299
Byggherre
Kapittel 2 VA ARBEIDER
Post Beskrivelse Enh. | Mengde Enhetspris Sum

groftekasse. Dette skal utfgres slik at u.k.
kasse er i niva med o.k. fylling far
fyllingslaget komprimeres.

X) Mengderegler

Avregnes som utfart lengde groft

2.1.2.11 FD2.13130A GRAVING AV GR@FT - VOLUM m 23,00 888,00 20 424,00

GRAVING AV GR@FT - VOLUM
Prosjektert fast volum
m

Omfang:
Inkludert opplegging

Utfgrelse:
Med greftekasser

Graveskraning:
Valgfri

Lokalisering: Hele anlegget
Formal: VA-greft
Grunnforhold: Lgsmasser

Restriksjoner: i hht. kontraktsgrunnlag Del Il -
C

Sum denne side eksl. mva. 20 424,00

Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva. 429 196,80

Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva. 1773 745,80




Steg Entreprengr AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glgmme

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika
Kalkyle 1 VASSENDVIKA Side 47 av 299
Byggherre
Kapittel 2 VA ARBEIDER
Post Beskrivelse Enh. | Mengde Enhetspris Sum

Grgftedybde: 3,0-3,5m
Bunnbredde: 1,5 m

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Grgfteutvidelse ved kummer inkluderes.

b) Materialer

Det fremgar av greftesnitt og
kumtegninger hvilke geometriske krav
som greftekassene ma oppfylle

Omfang og bredder er anigtt i tegn. 02-VA
-70-01 til .-02

c) Utfgrelse

Ved omfylling/gjenfylling med
komprimering i takt med opptrekking av
graftekasse. Dette skal utfgres slik at u.k.
kasse er i nivd med o.k. fylling far
fyllingslaget komprimeres.

X) Mengderegler

Avregnes som utfgrt lengde grgft

Sum denne side eksl. mva. 0,00

Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva. 429 196,80

Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva. 1773 745,80




Steg Entreprengr AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glgmme
Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika

Kalkyle 1 VASSENDVIKA Side 48 av 299
Byggherre
Kapittel 2 VA ARBEIDER

Post Beskrivelse Enh. | Mengde Enhetspris Sum
2.1.2.12 FD2.13130A GRAVING AV GR@FT - VOLUM m 12,00 817,00 9 804,00

GRAVING AV GR@FT - VOLUM
Prosjektert fast volum
m

Omfang:
Inkludert opplegging

Utfgrelse:
Med greftekasser

Graveskraning:
Valgfri

Lokalisering: Hele anlegget
Formal: VA-greft
Grunnforhold: Lgsmasser

Restriksjoner: i hht. kontraktsgrunnlag Del Il -
C

Grgftedybde: 2,0-3,0 m
Bunnbredde: 1,8 m

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Grgfteutvidelse ved kummer inkluderes.

Sum denne side eksl. mva. 9 804,00
Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva. 439 000,80
Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva. 1783 549,80




Steg Entreprengr AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glgmme
Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika

Kalkyle 1 VASSENDVIKA Side 49 av 299
Byggherre
Kapittel 2 VA ARBEIDER
Post Beskrivelse Enh. | Mengde Enhetspris Sum
b) Materialer

Det fremgar av graftesnitt og
kumtegninger hvilke geometriske krav
som graftekassene ma oppfylle

Omfang og bredder er anigtt i tegn. 02-VA
-70-01 til .-02

c) Utfgrelse

Ved omfylling/gjenfylling med
komprimering i takt med opptrekking av
groftekasse. Dette skal utfgres slik at u.k.
kasse er i niva med o.k. fylling far
fyllingslaget komprimeres.

X) Mengderegler

Avregnes som utfgrt lengde groft

2.1.2.13 FD2.13130A GRAVING AV GR@FT - VOLUM m 110,00 965,00 106 150,00

GRAVING AV GR@FT - VOLUM
Prosjektert fast volum

m
Omfang:
Inkludert opplegging
Sum denne side eksl. mva. 106 150,00
Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva. 545 150,80

Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva. 1889 699,80




Steg Entreprengr AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glgmme

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika
Kalkyle 1 VASSENDVIKA Side 50 av 299
Byggherre
Kapittel 2 VA ARBEIDER
Post Beskrivelse Enh. | Mengde Enhetspris Sum
Utfgrelse:

Med groftekasser

Graveskraning:
Valgfri

Lokalisering: Hele anlegget
Formal: VA-greft
Grunnforhold: Lgsmasser

Restriksjoner: i hht. kontraktsgrunnlag Del Il -
C

Groftedybde: 2,0-3,0 m
Bunnbredde: 2,2 m

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Grgfteutvidelse ved kummer inkluderes.

b) Materialer

Det fremgar av greftesnitt og
kumtegninger hvilke geometriske krav
som graftekassene ma oppfylle

Omfang og bredder er anigtt i tegn. 02-VA
-70-01 til .-02

c) Utfgrelse

Ved omfylling/gjenfylling med

Sum denne side eksl. mva. 0,00

Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva. 545 150,80

Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva. 1889 699,80




Steg Entreprengr AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glgmme

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika

Kalkyle 1 VASSENDVIKA Side 51 av 299
Byggherre
Kapittel 2 VA ARBEIDER

Post Beskrivelse Enh. | Mengde Enhetspris Sum

komprimering i takt med opptrekking av
groftekasse. Dette skal utfares slik at u.k.
kasse er i nivd med o.k. fylling far
fyllingslaget komprimeres.

X) Mengderegler

Avregnes som utfgrt lengde groft

2.1.2.14 FD2.13230A GRAVING AV GR@FT - VOLUM m 155,00 474,00 73 470,00

GRAVING AV GR@FT - VOLUM
Prosjektert fast volum
m

Omfang:
Inkludert opplasting

Utfgrelse:
Med grgftekasser

Graveskraning:
Valgfri

Lokalisering: BK5 - BK8
Formal: VA-grgft
Grunnforhold: Lgsmasser

Restriksjoner: i hht. kontraktsgrunnlag Del Il -

Sum denne side eksl. mva. 73 470,00

Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva. 618 620,80

Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva. 1963 169,80




Steg Entreprengr AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glgmme

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika
Kalkyle 1 VASSENDVIKA Side 52 av 299
Byggherre
Kapittel 2 VA ARBEIDER
Post Beskrivelse Enh. | Mengde Enhetspris Sum
C

Grgftedybde: 2,0-3,0 m
Bunnbredde: 1,5 m

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Grgfteutvidelse ved kummer inkluderes.

b) Materialer

Det fremgar av graftesnitt og
kumtegninger hvilke geometriske krav
som greftekassene ma oppfylle

Omfang og bredder er anigtt i tegn. 02-VA
-70-01 til .-02

c) Utfgrelse

Ved omfylling/gjenfylling med
komprimering i takt med opptrekking av
groftekasse. Dette skal utfgres slik at u.k.
kasse er i nivd med o.k. fylling far
fyllingslaget komprimeres.

X) Mengderegler

Avregnes som utfgrt lengde grgft

Sum denne side eksl. mva. 0,00

Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva. 618 620,80

Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva. 1963 169,80




Steg Entreprengr AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glgmme
Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika

Kalkyle 1 VASSENDVIKA Side 53 av 299
Byggherre
Kapittel 2 VA ARBEIDER

Post Beskrivelse Enh. | Mengde Enhetspris Sum
2.1.2.15 FD2.13230A GRAVING AV GR@FT - VOLUM m 80,00 766,00 61 280,00

GRAVING AV GR@FT - VOLUM
Prosjektert fast volum
m

Omfang:
Inkludert opplasting

Utfgrelse:
Med greftekasser

Graveskraning:
Valgfri

Lokalisering: BK5 - BK8
Formal: VA-grgft
Grunnforhold: Lgsmasser

Restriksjoner: i hht. kontraktsgrunnlag Del Il -
C

Groftedybde: 3,0-3,5
Bunnbredde: 1,5 m

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Grgfteutvidelse ved kummer inkluderes.

Sum denne side eksl. mva. 61 280,00
Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva. 679 900,80
Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva. 2 024 449,80




Steg Entreprengr AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glgmme
Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika

Kalkyle 1 VASSENDVIKA Side 54 av 299
Byggherre
Kapittel 2 VA ARBEIDER
Post Beskrivelse Enh. | Mengde Enhetspris Sum
b) Materialer

Det fremgar av graftesnitt og
kumtegninger hvilke geometriske krav
som graftekassene ma oppfylle

Omfang og bredder er anigtt i tegn. 02-VA
-70-01 til .-02

c) Utfgrelse

Ved omfylling/gjenfylling med
komprimering i takt med opptrekking av
groftekasse. Dette skal utfgres slik at u.k.
kasse er i niva med o.k. fylling far
fyllingslaget komprimeres.

X) Mengderegler

Avregnes som utfgrt lengde groft

2.1.2.16 FD2.813A GROFTEKASSER m 177,00 1 000,00 177 000,00

GR@FTEKASSER
Lengde
m

Lokalisering: hele anlegget

Sum denne side eksl. mva. 177 000,00

Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva. 856 900,80

Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva. 2201 449,80




Steg Entreprengr AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glgmme

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika
Kalkyle 1 VASSENDVIKA Side 55 av 299
Byggherre
Kapittel 2 VA ARBEIDER
Post Beskrivelse Enh. | Mengde Enhetspris Sum

Gravedybde: 2,0-3,0m
Bunnbredde: Inntil 1,5 m

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Gjelder graftekasser for sikring av

byggegroper for kummer

b) Materialer

Se krav under poster graving av graft i
groftekasse

X) Mengderegler

Avregnes som utfgrt lengde groft

2.1.2.19 FD2.813A GRAFTEKASSER m 103,00 1 000,00 103 000,00
GR@FTEKASSER
Lengde
m
Sum denne side eksl. mva. 103 000,00
Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva. 959 900,80

Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva. 2 304 449,80




Steg Entreprengr AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glgmme

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika
Kalkyle 1 VASSENDVIKA Side 56 av 299
Byggherre
Kapittel 2 VA ARBEIDER
Post Beskrivelse Enh. | Mengde Enhetspris Sum

Lokalisering: hele anlegget
Gravedybde: 3,0-3,5
Bunnbredde: Inntil 1,5 m

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Gjelder graftekasser for sikring av

byggegroper for kummer

b) Materialer

Se krav under poster graving av graft i
groftekasse

X) Mengderegler

Avregnes som utfgrt lengde groft

2.1.2.20 FD2.813A GR@AFTEKASSER m 122,00 1 000,00 122 000,00
GR@FTEKASSER

Sum denne side eksl. mva. 122 000,00

Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva. 1081 900,80

Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva. 2 426 449,80




Steg Entreprengr AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glgmme

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika
Kalkyle 1 VASSENDVIKA Side 57 av 299
Byggherre
Kapittel 2 VA ARBEIDER
Post Beskrivelse Enh. | Mengde Enhetspris Sum
Lengde
m

Lokalisering: hele anlegget
Gravedybde: 3,0-3,5
Bunnbredde: Inntil 2,5 m

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Gjelder grgftekasser for sikring av

byggegroper for kummer

b) Materialer

Se krav under poster graving av grgft i
groftekasse

X) Mengderegler

Avregnes som utfgrt lengde graft

Sum denne side eksl. mva. 0,00

Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva. 1081 900,80

Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva. 2 426 449,80




Steg Entreprengr AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glgmme
Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika

Kalkyle 1 VASSENDVIKA Side 58 av 299
Byggherre
Kapittel 2 VA ARBEIDER

Post Beskrivelse Enh. | Mengde Enhetspris Sum
2.1.2.23 FD2.13210A GRAVING AV GR@FT - VOLUM m 10,00 515,00 5150,00

GRAVING AV GR@FT - VOLUM
Prosjektert fast volum
m

Omfang:
Inkludert opplasting

Utfgrelse:
Uavstivet

Graveskraning:
Valgfri

Lokalisering: Hele anlegget
Formal: VA-grgft 1 rgr
Grunnforhold: Lgsmasser

Restriksjoner: i hht. kontraktsgrunnlag Del Il -
C

Grgftedybde: inntil 2,0 m
Bunnbredde: 0,6 m

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Gjelder graving for graft av stikkledninger
og tilknytninger til eksisterende
ledningsanlegg.

c) Utfgrelse

Teoretisk grgftesnitt i hht. | hht. tegn. 02-
VA-70-03

Sum denne side eksl. mva. 5 150,00
Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva. 1087 050,80
Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva. 2431 599,80




Steg Entreprengr AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glgmme
Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika

Kalkyle 1 VASSENDVIKA Side 59 av 299
Byggherre
Kapittel 2 VA ARBEIDER

Post Beskrivelse Enh. | Mengde Enhetspris Sum

X)  Avregnes som m graft

2.1.2.24 FD2.13210A GRAVING AV GR@FT - VOLUM m 30,00 719,00 21 570,00

GRAVING AV GR@FT - VOLUM
Prosjektert fast volum
m

Omfang:
Inkludert opplasting

Utfgrelse:
Uavstivet

Graveskraning:
Valgfri

Lokalisering: Hele anlegget
Formal: VA-grgft 1 rgr
Grunnforhold: Lgsmasser

Restriksjoner: i hht. kontraktsgrunnlag Del Il -
C

Grpftedybde: inntil 2,5 m
Bunnbredde: 0,6 m

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Sum denne side eksl. mva. 21 570,00
Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva. 1108 620,80
Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva. 2453 169,80




Steg Entreprengr AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glgmme
Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika

Kalkyle 1 VASSENDVIKA Side 60 av 299
Byggherre
Kapittel 2 VA ARBEIDER

Post Beskrivelse Enh. | Mengde Enhetspris Sum

Gjelder graving for graft av stikkledninger
og tilknytninger til eksisterende
ledningsanlegg.

c) Utfgrelse
Teoretisk grgftesnitt i hht. | hht. tegn. 02-
VA-70-03

X)  Avregnes som m graft

2.1.2.25 FD2.11919A GRAVING AV GR@FT - LENGDE m 190,00 256,00 48 640,00

GRAVING AV GR@FT - LENGDE
Prosjektert lengde
m

Omfang:
| hht. a)

Utfgrelse:
Uavstivet

Graveskraning:
| hht. tegn. 02-VA-70-03

Lokalisering: ihht. tegn. 02-VA-10-04 og 02-VA-
10-05

Formal: Grgft for kabeltrekkergr hgyspent

Sum denne side eksl. mva. 48 640,00
Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva. 1157 260,80
Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva. 2501 809,80




Steg Entreprengr AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glgmme

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika
Kalkyle 1 VASSENDVIKA Side 61 av 299
Byggherre
Kapittel 2 VA ARBEIDER
Post Beskrivelse Enh. | Mengde Enhetspris Sum

Grunnforhold: Lgsmasser

Restriksjoner: i hht. kontraktsgrunnlag Del Il -
C

Grgftedybde: se a)
Bunnbredde: se a)

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Post omfatter graving, gjenfylling og
materialer for komplett kabel groft
med fundament, omfylling og fiberduk i
hht. tegn. 02-VA-70-03

c) Utfgrelse

Teoretisk grgftesnitt i hht. | hht. tegn.
02-VA-70-03

2.1.2.26 FD2.13210A GRAVING AV GR@FT - VOLUM m3 150,00 52,00 7 800,00

GRAVING AV GR@FT - VOLUM
Prosjektert fast volum

m3
Omfang:
Inkludert opplasting
Sum denne side eksl. mva. 7 800,00
Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva. 1165 060,80

Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva. 2509 609,80




Steg Entreprengr AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glgmme

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika
Kalkyle 1 VASSENDVIKA Side 62 av 299
Byggherre
Kapittel 2 VA ARBEIDER
Post Beskrivelse Enh. | Mengde Enhetspris Sum
Utfgrelse:
Uavstivet

Graveskraning:
Valgfri

Lokalisering: ved ny pumpestasjon
Formal: VA-grgft
Grunnforhold: Lgsmasser

Restriksjoner: i hht. kontraktsgrunnlag Del Il -
C

Grpftedybde: inntil 1,0 m
Bunnbredde: varierer

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Gjelder forgraving ved adkomstvei og
lednignsgrgfter VA ved pumpestasjon

2.1.2.27 FD2.13030A GRAVING AV GR@FT - VOLUM m 20,00 1 225,00 24 500,00

GRAVING AV GR@FT - VOLUM
Prosjektert fast volum
m

Sum denne side eksl. mva. 24 500,00

Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva. 1189 560,80

Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva. 2534 109,80




Steg Entreprengr AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glgmme
Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika

Kalkyle 1 VASSENDVIKA Side 63 av 299
Byggherre
Kapittel 2 VA ARBEIDER
Post Beskrivelse Enh. | Mengde Enhetspris Sum
Omfang:
Valgfritt
Utfgrelse:

Med grgftekasser

Graveskraning:
Valgfri

Lokalisering: BK5 - BK8
Formal: VA-grgft
Grunnforhold: Lgsmasser

Restriksjoner: i hht. kontraktsgrunnlag Del Il -
C

Grgftedybde: 3,5-4,0
Bunnbredde: 1,5 m

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Kommer til anvendelse etter avtale med
byggherre
Grgfteutvidelse ved kummer inkluderes.

c) Utfgrelse

Ved omfylling/gjenfylling med
komprimering i takt med opptrekking av
groftekasse. Dette skal utfgres slik at u.k.
kasse er i niva med o.k. fylling far
fyllingslaget komprimeres.

Sum denne side eksl. mva. 0,00
Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva. 1189 560,80
Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva. 2534 109,80




Steg Entreprengr AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glgmme
Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika

Kalkyle 1 VASSENDVIKA Side 64 av 299
Byggherre
Kapittel 2 VA ARBEIDER
Post Beskrivelse Enh. | Mengde Enhetspris Sum
X) Mengderegler

Avregnes som utfgrt lengde groft

2.1.3.1

2.1.3.2 FS3.1311221224A UTLEGGING AV L@SMASSER I GRGFT m 280,00 70,00 19 600,00
- VOLUM

UTLEGGING AV L@SMASSER | GR@FT - VOLUM
Prosjektert anbragt volum
m

Objekt i gregft:
Rerledning

Type lag:
Fundament

Type masser/sortering:
8/16

Levering:
Eksterne masser

Komprimering:
Normal komprimering

Kontroll av komprimering:
Normal kontroll

Tillatt planhetsavvik:

Sum denne side eksl. mva. 19 600,00

Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva. 1209 160,80

Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva. 2553 709,80




Steg Entreprengr AS

Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glgmme

Prosjekt
Kalkyle

Byggherre

20274 Gran K. Vassendvika
1 VASSENDVIKA

Side 65 av 299

Kapittel

2 VA ARBEIDER

Post

Beskrivelse Enh. | Mengde

Enhetspris

Sum

2.1.3.3

20 mm

Lokalisering: Rgrgrgfter
Tykkelse: 150 mm
Underlag: Igsmasser

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Gjelder fundament ved bruk av
groftekasse med inntil 1,5 m bredde.

X) Mengderegler

Avregnes som utfart lengde groft

FS3.1311221224A UTLEGGING AV L@SMASSER I GRGFT m
- VOLUM

UTLEGGING AV L@SMASSER | GR@FT - VOLUM
Prosjektert anbragt volum
m

Objekt i gregft:
Rerledning

Type lag:

122,00

101,00

12 322,00

Sum denne side eksl. mva.
Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva.
Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva.

12 322,00

1221 482,80

2 566 031,80




Steg Entreprengr AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glgmme

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika
Kalkyle 1 VASSENDVIKA Side 66 av 299
Byggherre
Kapittel 2 VA ARBEIDER
Post Beskrivelse Enh. | Mengde Enhetspris Sum
Fundament

Type masser/sortering:
8/16

Levering:
Eksterne masser

Komprimering:
Normal komprimering

Kontroll av komprimering:
Normal kontroll

Tillatt planhetsavvik:
20 mm

Lokalisering: Rgrgrgfter
Tykkelse: 150 mm
Underlag: Igsmasser

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Gjelder fundament ved bruk av
groftekasse med inntil 2,2 m bredde.

X) Mengderegler

Avregnes som utfart lengde graft

Sum denne side eksl. mva. 0,00

Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva. 1221 482,80

Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva. 2 566 031,80




Steg Entreprengr AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glgmme

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika
Kalkyle 1 VASSENDVIKA Side 67 av 299
Byggherre
Kapittel 2 VA ARBEIDER
Post Beskrivelse Enh. | Mengde Enhetspris Sum
2.1.3.4 FS3.1311221224A UTLEGGING AV LOSMASSER I GR@FT m3 5,00 309,00 1 545,00
- VOLUM

UTLEGGING AV L@SMASSER | GR@FT - VOLUM
Prosjektert anbragt volum
m3

Objekt i greft:
Rorledning

Type lag:
Fundament

Type masser/sortering:
8/16

Levering:
Eksterne masser

Komprimering:
Normal komprimering

Kontroll av komprimering:
Normal kontroll

Tillatt planhetsavvik:
+20 mm

Lokalisering: Fundament Kumgruppe 2
Tykkelse: 150 mm
Underlag: fjell

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Gjelder fundament for kummer og

Sum denne side eksl. mva. 1 545,00

Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva. 1223 027,80

Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva. 2567 576,80




Steg Entreprengr AS

Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glgmme

Prosjekt
Kalkyle

Byggherre

20274 Gran K. Vassendvika

1 VASSENDVIKA

Side 68 av 299

Kapittel

2 VA ARBEIDER

Post

Beskrivelse Enh.

Mengde

Enhetspris

Sum

2.1.3.5

ledninger i spuntgrop

FS3.1391221224A UTLEGGING AV L@SMASSER I GRGFT m3
- VOLUM

UTLEGGING AV L@SMASSER | GR@FT - VOLUM
Prosjektert anbragt volum
m3

Objekt i groft:
pumpesump GUP

Type lag:
Fundament

Type masser/sortering:
8/16

Levering:
Eksterne masser

Komprimering:
Normal komprimering

Kontroll av komprimering:
Normal kontroll

Tillatt planhetsavvik:
20 mm

Lokalisering: Fundament tanker i byggegrop
pumpetasjon

10,00

309,00

3 090,00

Sum denne side eksl. mva.
Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva.
Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva.

3090,00

1226 117,80

2 570 666,80




Steg Entreprengr AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glgmme

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika
Kalkyle 1 VASSENDVIKA Side 69 av 299
Byggherre
Kapittel 2 VA ARBEIDER
Post Beskrivelse Enh. | Mengde Enhetspris Sum

Tykkelse: Min. 200 mm
Underlag: fjell

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Gjelder fundament for pumpestump i
sprengt fiellgrop.

2.1.3.6 FS3.1391221224A UTLEGGING AV L@SMASSER I GRGFT m3 14,00 309,00 4 326,00
- VOLUM

UTLEGGING AV L@SMASSER | GR@FT - VOLUM
Prosjektert anbragt volum

m3

Objekt i greft:
GUP-tanker

Type lag:
Fundament

Type masser/sortering:
8/16

Levering:
Eksterne masser

Komprimering:
Normal komprimering

Sum denne side eksl. mva. 4 326,00

Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva. 1230 443,80

Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva. 2574 992,80




Steg Entreprengr AS

Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glgmme

Prosjekt
Kalkyle

Byggherre

20274 Gran K. Vassendvika
1 VASSENDVIKA

Side 70 av 299

Kapittel

2 VA ARBEIDER

Post

Beskrivelse Enh.

Mengde

Enhetspris

Sum

2.1.3.8

Kontroll av komprimering:
Normal kontroll

Tillatt planhetsavvik:
+20 mm

Lokalisering: Spuntgrop pumpestasjon
Tykkelse: Min. 200 mm
Underlag: Ismasser pa fjell

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Gjelder fundament for tanker pa
betongplate.

FS3.1391221224A UTLEGGING AV L@SMASSER I GRGFT m3
- VOLUM

UTLEGGING AV L@ASMASSER | GR@FT - VOLUM
Prosjektert anbragt volum
m3

Objekt i groft:
rgrlednigner

Type lag:
Fundament

Type masser/sortering:

3,50

309,00

1 081,50

Sum denne side eksl. mva.
Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva.
Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva.

1 081,50

1231 525,30

2 576 074,30




Steg Entreprengr AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glgmme

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika

Kalkyle 1 VASSENDVIKA Side 71 av 299
Byggherre
Kapittel 2 VA ARBEIDER
Post Beskrivelse Enh. | Mengde Enhetspris Sum
8/16
Levering:

Eksterne masser

Komprimering:
Normal komprimering

Kontroll av komprimering:
Normal kontroll

Tillatt planhetsavvik:
20 mm

Lokalisering: Spuntgrop pumpestasjon
Tykkelse: 150 mm
Underlag: Igsmasser

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Gjelder fundmanet for rgrledninger og
kummer i spuntgrop for pumpestasjon.

2.1.3.9 FS3.1311221224A UTLEGGING AV L@SMASSER I GR@FT m 15,00 48,00 720,00
- VOLUM

UTLEGGING AV L@ASMASSER | GR@FT - VOLUM
Prosjektert anbragt volum

m

Sum denne side eksl. mva. 720,00

Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva. 1232 245,30

Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva. 2576 794,30




Steg Entreprengr AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glgmme

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika

Kalkyle 1 VASSENDVIKA Side 72 av 299
Byggherre
Kapittel 2 VA ARBEIDER
Post Beskrivelse Enh. | Mengde Enhetspris Sum
Objekt i greft:
Rerledning
Type lag:
Fundament

Type masser/sortering:
8/16

Levering:
Eksterne masser

Komprimering:
Normal komprimering

Kontroll av komprimering:
Normal kontroll

Tillatt planhetsavvik:
+20 mm

Lokalisering: Tilknytning mot eksisterende
ledninger hele anlegget

Tykkelse: 150 mm
Underlag: Igsmasser

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Gjelder ledningsgrgfter for VL75, SP160,
VL40, VL32

X) Mengderegler

Avregnes som utfart lengde graft

Sum denne side eksl. mva. 0,00

Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva. 1232 245,30

Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva. 2576 794,30




Steg Entreprengr AS

Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glgmme

Prosjekt
Kalkyle

Byggherre

20274 Gran K. Vassendvika
1 VASSENDVIKA

Side 73 av 299

Kapittel

2 VA ARBEIDER

Post

Beskrivelse

Enh. | Mengde

Enhetspris

Sum

2.14.1

2.14.2

FS3.1314221224A UTLEGGING AV LOSMASSER I GRAFT m 45,00

- VOLUM

UTLEGGING AV L@SMASSER | GR@FT - VOLUM
Prosjektert anbragt volum
m

Objekt i gregft:
Rerledning

Type lag:
Omfylling

Type masser/sortering:
8/16

Levering:
Eksterne masser

Komprimering:
Normal komprimering

Kontroll av komprimering:
Normal kontroll

Tillatt planhetsavvik:
+20mm

Lokalisering: Rgrgrgfter i groftekasse, fra
eksist. ledn. til SK1b/c

Tykkelse: i hht. typetegning 02-VA-70-01
til ...03

Underlag: Pukk

156,00

7 020,00

Sum denne side eksl. mva.
Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva.
Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva.

7 020,00

1239 265,30

2 583 814,30




Steg Entreprengr AS

Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glgmme

Kalkyle

Bygghe

Prosjekt

rre

20274 Gran K. Vassendvika

1 VASSENDVIKA

Side 74 av 299

Kapittel

2 VA ARBEIDER

Post

Beskrivelse Enh. | Mengde Enhetspris

Sum

2.14.3

Andre krav:

c) Utfgrelse

X) Mengderegler

- VOLUM

m

Objekt i groft:
Rerledning

a) Omfang og prisgrunnlag

Gjelder omfylling for rargrofter i
groftekasse for 1 rar
inkludert omfylling av kummer

i hht. tegn. 02-VA-70-01

Sidefylling og beskyttelseslag utfgre i
henhold til VA miljgblad 5:2016.

Avregnes som utfgrt lengde groft

FS3.1314221224A UTLEGGING AV L@SMASSER I GRGFT m 12,00 343,00

UTLEGGING AV LASMASSER | GR@FT - VOLUM
Prosjektert anbragt volum

4 116,00

Sum denne side eksl. mva.
Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva.

4 116,00

1243 381,30

Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva.

2 587 930,30




Steg Entreprengr AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glgmme

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika

Kalkyle 1 VASSENDVIKA Side 75 av 299
Byggherre
Kapittel 2 VA ARBEIDER
Post Beskrivelse Enh. | Mengde Enhetspris Sum
Type lag:
Omfylling

Type masser/sortering:
8/16

Levering:
Eksterne masser

Komprimering:
Normal komprimering

Kontroll av komprimering:
Normal kontroll

Tillatt planhetsavvik:
+20 mm

Lokalisering: Rgrgrgfter i grgftekasse, OK4a -
BK4

Tykkelse: i hht. typetegning 02-VA-70-01
til ...03

Underlag: Pukk

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Gjelder omfylling for ragrgrofter i
groftekasse for 3 ror
inkludert omfylling av kummer

i hht. tegn. 02-VA-70-02

c) Utfgrelse

Sidefylling og beskyttelseslag utfgre i
henhold til VA miljgblad 5:2016.

Sum denne side eksl. mva. 0,00

Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva. 1243 381,30

Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva. 2 587 930,30




Steg Entreprengr AS

Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glgmme

Prosjekt
Kalkyle

Byggherre

20274 Gran K. Vassendvika
1 VASSENDVIKA

Side 76 av 299

Kapittel

2 VA ARBEIDER

Post

Beskrivelse En

h. | Mengde

Enhetspris

Sum

2.14.4

X) Mengderegler

Avregnes som utfart lengde graft

FS3.1314221224A UTLEGGING AV LOSMASSER I GRAFT m
- VOLUM

UTLEGGING AV L@ASMASSER | GR@FT - VOLUM
Prosjektert anbragt volum
m

Objekt i gregft:
Rerledning

Type lag:
Omfylling

Type masser/sortering:
8/16

Levering:
Eksterne masser

Komprimering:
Normal komprimering

Kontroll av komprimering:
Normal kontroll

Tillatt planhetsavvik:
20 mm

Lokalisering: Rorgrofter i grgftekasse, BK5-BK8

235,00

280,00

65 800,00

Sum denne side eksl. mva.
Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva.
Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva.

65 800,00

1309 181,30

2 653 730,30




Steg Entreprengr AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glgmme
Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika

Kalkyle 1 VASSENDVIKA Side 77 av 299
Byggherre
Kapittel 2 VA ARBEIDER
Post Beskrivelse Enh. | Mengde Enhetspris Sum
Tykkelse: i hht. typetegning 02-VA-70-01
til ...03

Underlag: Pukk

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Gjelder omfylling for ragrgrofter i
graftekasse for 2 rar
inkludert omfylling av kummer

i hht. tegn. 02-VA-70-02

c) Utfgrelse

Sidefylling og beskyttelseslag utfgre i
henhold til VA miljgblad 5:2016.

X) Mengderegler

Avregnes som utfgrt lengde groft

2.1.4.6 FS3.1314221224A UTLEGGING AV L@SMASSER I GR@FT m 110,00 412,00 45 320,00
- VOLUM

UTLEGGING AV L@SMASSER | GR@FT - VOLUM
Prosjektert anbragt volum

m

Sum denne side eksl. mva. 45 320,00
Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva. 1354 501,30
Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva. 2699 050,30




Steg Entreprengr AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glgmme

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika

Kalkyle 1 VASSENDVIKA Side 78 av 299
Byggherre
Kapittel 2 VA ARBEIDER

Post Beskrivelse Enh. | Mengde Enhetspris Sum

Objekt i greft:
Rerledning

Type lag:
Omfylling

Type masser/sortering:
8/16

Levering:
Eksterne masser

Komprimering:
Normal komprimering

Kontroll av komprimering:
Normal kontroll

Tillatt planhetsavvik:
+20 mm

Lokalisering: Rgrgrgfter i groftekasse, BK4-BK5

Tykkelse: i hht. typetegning 02-VA-70-01
til ...03

Underlag: Pukk

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Gjelder omfylling for ragrgrofter i
groftekasse for 4 ror
inkludert omfylling av kummer

i hht. tegn. 02-VA-70-02

c) Utfgrelse

Sum denne side eksl. mva. 0,00

Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva. 1354 501,30

Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva. 2699 050,30




Steg Entreprengr AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glgmme
Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika

Kalkyle 1 VASSENDVIKA Side 79 av 299
Byggherre
Kapittel 2 VA ARBEIDER

Post Beskrivelse Enh. | Mengde Enhetspris Sum

Sidefylling og beskyttelseslag utfgre i
henhold til VA miljgblad 5:2016.

X) Mengderegler

Avregnes som utfart lengde graft

2.14.7 FS3.1314221224A UTLEGGING AV L@SMASSER I GRGFT m 15,00 343,00 5 145,00
- VOLUM

UTLEGGING AV L@SMASSER | GR@FT - VOLUM
Prosjektert anbragt volum
m

Objekt i groft:
Rerledning

Type lag:
Omfylling

Type masser/sortering:
8/16

Levering:
Eksterne masser

Komprimering:
Normal komprimering

Kontroll av komprimering:
Normal kontroll

Tillatt planhetsavvik:

Sum denne side eksl. mva. 5 145,00

Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva. 1 359 646,30

Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva. 2704 195,30




Steg Entreprengr AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glgmme

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika
Kalkyle 1 VASSENDVIKA Side 80 av 299
Byggherre
Kapittel 2 VA ARBEIDER
Post Beskrivelse Enh. | Mengde Enhetspris Sum
20 mm

Lokalisering: Rorgrefter i groft

Tykkelse: i hht. typetegning 02-VA-70-01
til ...03

Underlag: Pukk

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Gjelder omfylling for rgrgrgfter utenom
groftekasse

c) Utfgrelse

Sidefylling og beskyttelseslag utfare i
henhold til VA miljgblad 5:2016.

X) Mengderegler

Avregnes som utfgrt lengde groft

2.1.4.10 FS3.1394271224A UTLEGGING AV L@SMASSER I GRGFT m3 35,00 290,00 10 150,00
- VOLUM

UTLEGGING AV L@SMASSER | GR@FT - VOLUM
Prosjektert anbragt volum

Sum denne side eksl. mva. 10 150,00

Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva. 1369 796,30

Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva. 2714 345,30




Steg Entreprengr AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glgmme

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika
Kalkyle 1 VASSENDVIKA Side 81 av 299
Byggherre
Kapittel 2 VA ARBEIDER
Post Beskrivelse Enh. | Mengde Enhetspris Sum
m3

Objekt i greft:
GUP tanker i spuntgrop

Type lag:
Omfylling

Type masser/sortering:
16/32

Levering:
Eksterne masser

Komprimering:
Normal komprimering

Kontroll av komprimering:
Normal kontroll

Tillatt planhetsavvik:
+20mm

Lokalisering: Spuntgrop for pumpestasjon

Tykkelse: i hht. typetegning 02-VA-70-01
til ...03

Underlag: Pukk

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Omfylling/sidefylling 2 stk GUP-tanker

c) Utfgrelse

Sidefylling og beskyttelseslag utfgres i hht.

Sum denne side eksl. mva. 0,00

Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva. 1369 796,30

Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva. 2714 345,30




Steg Entreprengr AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glgmme
Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika

Kalkyle 1 VASSENDVIKA Side 82 av 299
Byggherre
Kapittel 2 VA ARBEIDER

Post Beskrivelse Enh. | Mengde Enhetspris Sum

leverandgrens anvisning

2.1.4.10 FS3.1394271224A UTLEGGING AV L@SMASSER I GRGFT m3 140,00 290,00 40 600,00
- VOLUM

UTLEGGING AV L@SMASSER | GR@FT - VOLUM
Prosjektert anbragt volum
m3

Objekt i greft:
GUP tanker i spuntgrop

Type lag:
Omfylling

Type masser/sortering:
16/32

Levering:
Eksterne masser

Komprimering:
Normal komprimering

Kontroll av komprimering:
Normal kontroll

Tillatt planhetsavvik:
+20mm

Lokalisering: Spuntgrop for pumpestasjon

Tykkelse: i hht. typetegning 02-VA-70-01
til ...03

Underlag: Pukk

Sum denne side eksl. mva. 40 600,00

Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva. 1410 396,30

Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva. 2754 945,30




Steg Entreprengr AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glgmme

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika
Kalkyle 1 VASSENDVIKA Side 83 av 299
Byggherre
Kapittel 2 VA ARBEIDER
Post Beskrivelse Enh. | Mengde Enhetspris Sum
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag

Omfylling/sidefylling 2 stk GUP-tanker

c) Utfgrelse

Sidefylling og beskyttelseslag utfgres i hht.
leverandgrens anvisning

2.1.4.11 FS3.1394271224A UTLEGGING AV L@SMASSER I GRGFT m3 45,00 290,00 13 050,00
- VOLUM

UTLEGGING AV L@SMASSER | GR@FT - VOLUM
Prosjektert anbragt volum
m3

Objekt i greft:
Pumpesump GUP

Type lag:
Omfylling

Type masser/sortering:
16/32

Levering:
Eksterne masser

Sum denne side eksl. mva. 13 050,00

Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva. 1423 446,30

Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva. 2767 995,30




Steg Entreprengr AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glgmme

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika
Kalkyle 1 VASSENDVIKA Side 84 av 299
Byggherre
Kapittel 2 VA ARBEIDER
Post Beskrivelse Enh. | Mengde Enhetspris Sum

Komprimering:
Normal komprimering

Kontroll av komprimering:
Normal kontroll

Tillatt planhetsavvik:
20 mm

Lokalisering: Spuntgrop for pumpestasjon

Tykkelse: i hht. typetegning 02-VA-70-01
til ...03

Underlag: Pukk

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Omfylling/sidefylling pumpesump

c) Utfgrelse

Sidefylling og beskyttelseslag utfgres i hht.
leverandgrens anvisning

2.1.4.11 FS3.1394271224A UTLEGGING AV L@SMASSER I GRGFT m3 15,00 290,00 4 350,00
- VOLUM
UTLEGGING AV LASMASSER | GR@FT - VOLUM
Sum denne side eksl. mva. 4 350,00
Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva. 1427 796,30

Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva. 2772 345,30




Steg Entreprengr AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glgmme

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika
Kalkyle 1 VASSENDVIKA Side 85 av 299
Byggherre
Kapittel 2 VA ARBEIDER
Post Beskrivelse Enh. | Mengde Enhetspris Sum
Prosjektert anbragt volum
m3

Objekt i greft:
Pumpesump GUP

Type lag:
Omfylling

Type masser/sortering:
16/32

Levering:
Eksterne masser

Komprimering:
Normal komprimering

Kontroll av komprimering:
Normal kontroll

Tillatt planhetsavvik:
+20mm

Lokalisering: Spuntgrop for pumpestasjon

Tykkelse: i hht. typetegning 02-VA-70-01
til ...03

Underlag: Pukk

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Omfylling/sidefylling pumpesump

c) Utfgrelse

Sum denne side eksl. mva. 0,00

Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva. 1427 796,30

Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva. 2772 345,30




Steg Entreprengr AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glgmme

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika
Kalkyle 1 VASSENDVIKA Side 86 av 299
Byggherre
Kapittel 2 VA ARBEIDER
Post Beskrivelse Enh. | Mengde Enhetspris Sum

Sidefylling og beskyttelseslag utfgres i hht.
leverandgrens anvisning

2.1.4.12 FS3.1394271224A UTLEGGING AV L@SMASSER I GRGFT m3 85,00 290,00 24 650,00
- VOLUM

UTLEGGING AV L@SMASSER | GR@FT - VOLUM
Prosjektert anbragt volum
m3

Objekt i greft:
Kummer i spuntgrop

Type lag:
Omfylling

Type masser/sortering:
16/32

Levering:
Eksterne masser

Komprimering:
Normal komprimering

Kontroll av komprimering:
Normal kontroll

Tillatt planhetsavvik:
+20mm

Lokalisering: Kumgrupp 2

Tykkelse: i hht. typetegning 02-VA-70-01
til ...03

Sum denne side eksl. mva. 24 650,00

Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva. 1452 446,30

Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva. 2796 995,30




Steg Entreprengr AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glgmme

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika
Kalkyle 1 VASSENDVIKA Side 87 av 299
Byggherre
Kapittel 2 VA ARBEIDER
Post Beskrivelse Enh. | Mengde Enhetspris Sum

Underlag: Pukk

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Gjelder gjenfylling rundt kummer i
spuntgrop for kumgruppe 2.

c) Utfgrelse

Sidefylling og beskyttelseslag utfgres i hht.
leverandgrens anvisning

2.1.4.13 GU6.13A GEOTEKSTIL FOR SEPARASION m2 1720,00 14,00 24 080,00

GEOTEKSTIL FOR SEPARASJON
TRAFIKKERT AREAL

Areal

m2

Brukskrav:
Bruksklasse 3

Lokalisering: Hele anlegget
Anvendelse: Rundt pukk i VA-greft

Andre krav:

Sum denne side eksl. mva. 24 080,00

Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva. 1476 526,30

Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva. 2 821 075,30




Steg Entreprengr AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glgmme
Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika

Kalkyle 1 VASSENDVIKA Side 88 av 299
Byggherre
Kapittel 2 VA ARBEIDER
Post Beskrivelse Enh. | Mengde Enhetspris Sum
c) Utfgrelse

Det skal ikke kjgres pa duken for det er
lagt

minst 0,3 meter forsterkningslag og
sikkerhet

mot deformasjon av undergrunnen er
etablert.

Det skal veere min. 0,5 m
overlapp.Overlappen

tilpasses grunnens baereevne.

Legges med min. 0,5 meter overlapp

X) Mengderegler

Males som utfgrt lengde

2.14.14 GU6.13A GEOTEKSTIL FOR SEPARASION m2 305,00 14,00 4 270,00

GEOTEKSTIL FOR SEPARASJON
TRAFIKKERT AREAL

Areal

m2

Brukskrav:
Bruksklasse 3

Lokalisering: Kumgrop 2 og grop for
pumpestasjon/tanker

Sum denne side eksl. mva. 4 270,00

Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva. 1480 796,30

Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva. 2 825 345,30




Steg Entreprengr AS

Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glgmme

Kalkyle

Prosjekt

Byggherre

20274 Gran K. Vassendvika
1 VASSENDVIKA

Side 89 av 299

Kapittel

2 VA ARBEIDER

Post

Beskrivelse Enh.

Mengde

Enhetspris

Sum

2.1.4.15

Anvendelse: Over og under pukk i spuntgrop

Andre krav:

c) Utfgrelse

Det skal ikke kjares pa duken far det er
lagt

minst 0,3 meter forsterkningslag og
sikkerhet

mot deformasjon av undergrunnen er
etablert.

Det skal veere min. 0,5 m
overlapp.Overlappen

tilpasses grunnens baereevne.

Legges med min. 0,5 meter overlapp

X) Mengderegler

Males som utfgrt areal.

FS3.1316221224A UTLEGGING AV L@SMASSER I GRGFT m3
- VOLUM

UTLEGGING AV L@SMASSER | GR@FT - VOLUM
Prosjektert anbragt volum
m3

Objekt i gregft:
Rerledning

Type lag:

10,00

280,00

2 800,00

Sum denne side eksl. mva.
Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva.
Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva.

2 800,00

1483 596,30

2 828 145,30




Steg Entreprengr AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glgmme

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika
Kalkyle 1 VASSENDVIKA Side 90 av 299
Byggherre
Kapittel 2 VA ARBEIDER
Post Beskrivelse Enh. | Mengde Enhetspris Sum
Utkiling

Type masser/sortering:
8/16

Levering:
Eksterne masser

Komprimering:
Normal komprimering

Kontroll av komprimering:
Normal kontroll

Tillatt planhetsavvik:
20 mm

Lokalisering: Rgrgrgfter i grgft

Tykkelse: i hht. typetegning 02-VA-70-01 til 02-
VA-70-03

Underlag: Pukk

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Gjelder utkiling mellom overgang

fiell/faste masser og lgsmasser/lgsere
masser. Kommer til anvendlese der en
treffer pa fiell i VA-trase (gravet graft).

c) Utfgrelse

| hht. typetegning 02-VA-70-03

Sum denne side eksl. mva. 0,00

Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva. 1483 596,30

Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva. 2 828 145,30




Steg Entreprengr AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glgmme
Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika

Kalkyle 1 VASSENDVIKA Side 91 av 299
Byggherre
Kapittel 2 VA ARBEIDER

Post Beskrivelse Enh. | Mengde Enhetspris Sum
2.1.5.1
2.1.5.4 FM1.2316A OPPLASTING - FAST VOLUM m3 1 500,00 39,00 58 500,00

OPPLASTING - FAST VOLUM
Prosjektert fast volum
m3

Opplastingssted:
Depot

Lokalisering: Hele anlegget
Type masser: Lgsmasser og berg

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Omfatter opplasting av masser fra depot
for transport tilbake for gjenfylling i graft
eller grop.

X) Mengderegler

Mengde reguleres i hht. dokumenterte
mengder

Sum denne side eksl. mva. 58 500,00

Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva. 1542 096,30

Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva. 2 886 645,30




Steg Entreprengr AS

Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glgmme

Kalkyle

Bygghe

Prosjekt

rre

20274 Gran K. Vassendvika

1 VASSENDVIKA

Side 92 av 299

Kapittel

2 VA ARBEIDER

Post

Beskrivelse Enh. | Mengde Enhetspris

Sum

2.1.5.5

2.1.5.6

FAST VOLUM
Prosjektert fast volum
m3

Opplastingssted:
Gravested

Total transportlengde:
Inntil 20 km

Andre krav:

X) Mengderegler

mengder

FAST VOLUM

FM2.223119A TRANSPORT UTENFOR m3 2 400,00 210,00
ANLEGGSOMRADET - FAST VOLUM

TRANSPORT UTENFOR ANLEGGSOMRADET -

Lokalisering: Hele anlegget
Leveringssted: Eget deponi Gran kommune

Type masser: Lgsmasser og sprengsteing

Mengde reguleres i hht. dokumenterte

FM2.223119A TRANSPORT UTENFOR m3 150,00 210,00
ANLEGGSOMRADET - FAST VOLUM

TRANSPORT UTENFOR ANLEGGSOMRADET -

504 000,00

31 500,00

Sum denne side eksl. mva.
Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva.

535 500,00

2 077 596,30

Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva.

3422 145,30




Steg Entreprengr AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glgmme

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika
Kalkyle 1 VASSENDVIKA Side 93 av 299
Byggherre
Kapittel 2 VA ARBEIDER
Post Beskrivelse Enh. | Mengde Enhetspris Sum

Prosjektert fast volum
m3

Opplastingssted:
Gravested

Total transportlengde:
Inntil 20 km

Lokalisering: Jarenstranda 19
Leveringssted: Eget deponi Gran kommune
Type masser: Lgsmasser

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Inkluderer jord og fyllmasser fra bakside
Stgttemur

b) Materialer

Massene er forutsatt rene

X) Mengderegler

Mengde reguleres i hht. dokumenterte
mengder

Sum denne side eksl. mva. 0,00

Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva. 2077 596,30

Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva. 3422 145,30




Steg Entreprengr AS

Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glgmme

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika
Kalkyle 1 VASSENDVIKA Side 94 av 299
Byggherre
Kapittel 2 VA ARBEIDER
Post Beskrivelse Enh. | Mengde Enhetspris Sum
2.1.5.7 FM2.21316A TRANSPORT INNENFOR m3 1 500,00 210,00 315 000,00
ANLEGGSOMRADET - FAST VOLUM
TRANSPORT INNENFOR ANLEGGSOMRADET -
FAST VOLUM
TIL PERMANENT TIPP ELLER DEPOT
Prosjektert fast volum
m3
Opplastingssted:
Depot
Lokalisering: VA-grgft og groper
Type masser: Lgsmasser og sprengstein
Tippsted: Entreprengr skaffer
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
Post gjelder massetransport innenfor
anleggsomradet og inkluderer alle
arbeider med dette. Masser til gjenfylling
av VA-grafter ma transporteres fra graft til
mellomlager og tilbake til graft. Gjelder
masser som kan benyttes til gjenfylling
X) Mengderegler
Mengde reguleres i hht. dokumenterte
mengder
Sum denne side eksl. mva. 315 000,00
Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva. 2392 596,30
Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva. 3737 145,30




Steg Entreprengr AS

Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glgmme

Prosjekt
Kalkyle

Byggherre

20274 Gran K. Vassendvika
1 VASSENDVIKA

Side 95 av 299

Kapittel

2 VA ARBEIDER

Post

Beskrivelse

Enh. | Mengde

Enhetspris

Sum

2.1.5.8

2.1.5.11

FM5.15A LEVERINGS- OG BEHANDLINGSAVGIFT
LEVERINGS- OG BEHANDLINGSAVGIFT
FOR RENE MASSER

Vekt

tonn

Lokalisering: Godkjent deponi

Type masser: Lgsmasser

Leveringssted: Avklares med byggeleder

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Type og mengde levering skal

dokumenteres og oversendes byggherre.

FS8.1399A LEVERING AV L@SMASSER TIL DEPOT -

VOLUM

LEVERING AV L@SMASSER TIL DEPOT - VOLUM

Volum
m3

Type masser/sortering:
Lgsmasser og sprengstein

tonn 2 550,00

m3 750,00

87,00

71,00

221 850,00

53 250,00

Sum denne side eksl. mva.
Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva.
Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva.

275 100,00

2 667 696,30

4 012 245,30




Steg Entreprengr AS

Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glgmme

Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva.

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika
Kalkyle 1 VASSENDVIKA Side 96 av 299
Byggherre
Kapittel 2 VA ARBEIDER
Post Beskrivelse Enh. | Mengde Enhetspris Sum
Leveringssted: Entreprengr skaffer depot
Omfang av arbeid i depot: -
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter levering av masser til bruk som
tilbakefyllingsmasser der torvmasser ikke
gnskes benyttet for tilbakefylling.
Omfang avtales med byggherre.
b) Materialer
Sortert for stgrre stein, maks. 100 mm
2.1.5.12 FS3.1395722227A UTLEGGING AV L@SMASSER I GRGFT m 22,00 290,00 6 380,00
- VOLUM
UTLEGGING AV L@SMASSER | GR@FT - VOLUM
Prosjektert anbragt volum
m
Objekt i groft:
VA-installasjoner
Type lag:
Gjenfylling
Sum denne side eksl. mva. 6 380,00
Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva. 2 674 076,30
4 018 625,30




Steg Entreprengr AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glgmme

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika

Kalkyle 1 VASSENDVIKA Side 97 av 299

Byggherre

Kapittel 2 VA ARBEIDER

Post Beskrivelse Enh. | Mengde Enhetspris Sum

Type masser/sortering:
Lgsmasser
Levering:

Masser fra depot

Komprimering:
Normal komprimering

Kontroll av komprimering:
Normal kontroll

Tillatt planhetsavvik:
50 mm

Lokalisering: Eksist. VL - SK1b
Tykkelse: i hht. gr@ftesnitt
Underlag: Omfyllingsmasser pukk

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Omfatter tilbakefyllingsmasser fra depot

Sortert for st@rre stein, maks. 100 mm

X) Mengderegler

Avregnes som utfgrt lengde graft

Sum denne side eksl. mva. 0,00

Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva. 2 674 076,30

Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva. 4018 625,30




Steg Entreprengr AS

Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glgmme

Prosjekt
Kalkyle

Byggherre

20274 Gran K. Vassendvika
1 VASSENDVIKA

Side 98 av 299

Kapittel

2 VA ARBEIDER

Post

Beskrivelse

Enh. | Mengde

Enhetspris

Sum

2.1.5.13

- VOLUM

UTLEGGING AV L@SMASSER | GR@FT - VOLUM
Prosjektert anbragt volum
m

Objekt i greft:
VA-installasjoner

Type lag:
Gjenfylling

Type masser/sortering:
L@smasser

Levering:
Stedlige masser

Komprimering:
Normal komprimering

Kontroll av komprimering:
Normal kontroll

Tillatt planhetsavvik:
+50 mm

Lokalisering: SK1a - SK1b/c
Tykkelse: i hht. grgftesnitt
Underlag: Omfyllingsmasser pukk

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Omfatter tilbakefyllingsmasser fra depot

Sortert for st@rre stein, maks. 100 mm

FS3.1395723227A UTLEGGING AV L@SMASSER I GRGFT m 23,00

416,00

9 568,00

Sum denne side eksl. mva.
Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva.
Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva.

9 568,00

2 683 644,30

4028 193,30




Steg Entreprengr AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glgmme

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika
Kalkyle 1 VASSENDVIKA Side 99 av 299
Byggherre
Kapittel 2 VA ARBEIDER
Post Beskrivelse Enh. | Mengde Enhetspris Sum
X) Mengderegler

Avregnes som utfart lengde graft

2.1.5.14 FS3.1395723227A UTLEGGING AV L@SMASSER I GRGFT m 12,00 408,00 4 896,00
- VOLUM

UTLEGGING AV L@ASMASSER | GR@FT - VOLUM
Prosjektert anbragt volum
m

Objekt i groft:
VA-installasjoner

Type lag:
Gjenfylling

Type masser/sortering:
L@smasser

Levering:
Stedlige masser

Komprimering:
Normal komprimering

Kontroll av komprimering:
Normal kontroll

Tillatt planhetsavvik:
50 mm

Sum denne side eksl. mva. 4 896,00

Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva. 2 688 540,30

Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva. 4033 089,30




Steg Entreprengr AS

Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glgmme

Kalkyle

Prosjekt

Byggherre

20274 Gran K. Vassendvika
1 VASSENDVIKA

Side 100 av 299

Kapittel

2 VA ARBEIDER

Post

Beskrivelse Enh. | Mengde

Enhetspris

Sum

2.1.5.15

Lokalisering: OK4a/sk4 - BK4
Tykkelse: i hht. grgftesnitt
Underlag: Omfyllingsmasser pukk

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Omfatter tilbakefyllingsmasser fra depot

Sortert for st@rre stein, maks. 100 mm

X) Mengderegler

Avregnes som utfart lengde graft

FS3.1395723227A UTLEGGING AV LOSMASSER I GRAFT m
- VOLUM

UTLEGGING AV L@SMASSER | GR@FT - VOLUM
Prosjektert anbragt volum
m

Objekt i greft:
VA-installasjoner

Type lag:
Gjenfylling

Type masser/sortering:

110,00

507,00

55 770,00

Sum denne side eksl. mva.
Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva.
Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva.

55 770,00

2 744 310,30

4 088 859,30




Steg Entreprengr AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glgmme

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika
Kalkyle 1 VASSENDVIKA Side 101 av 299
Byggherre
Kapittel 2 VA ARBEIDER
Post Beskrivelse Enh. | Mengde Enhetspris Sum
Lgsmasser
Levering:

Stedlige masser

Komprimering:
Normal komprimering

Kontroll av komprimering:
Normal kontroll

Tillatt planhetsavvik:
50 mm

Lokalisering: BK4 - BK5
Tykkelse: i hht. grgftesnitt
Underlag: Omfyllingsmasser pukk

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Omfatter tilbakefyllingsmasser fra depot

Sortert for st@rre stein, maks. 100 mm

X) Mengderegler

Avregnes som utfgrt lengde graft

Sum denne side eksl. mva. 0,00

Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva. 2744 310,30

Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva. 4088 859,30




Steg Entreprengr AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glgmme

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika
Kalkyle 1 VASSENDVIKA Side 102 av 299
Byggherre
Kapittel 2 VA ARBEIDER
Post Beskrivelse Enh. | Mengde Enhetspris Sum
2.1.5.16 FS3.1395722227A UTLEGGING AV L@SMASSER I GR@FT m 225,00 351,00 78 975,00
- VOLUM

UTLEGGING AV L@SMASSER | GR@FT - VOLUM
Prosjektert anbragt volum
m

Objekt i groft:
VA-installasjoner

Type lag:
Gjenfylling

Type masser/sortering:
L@smasser

Levering:
Masser fra depot

Komprimering:
Normal komprimering

Kontroll av komprimering:
Normal kontroll

Tillatt planhetsavvik:
+50 mm

Lokalisering: BK5 - eksist. ledninger etter BK8
Tykkelse: i hht. grgftesnitt
Underlag: Omfyllingsmasser pukk

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Omfatter tilbakefyllingsmasser fra depot

Sortert for st@rre stein, maks. 100 mm

Sum denne side eksl. mva. 78 975,00

Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva. 2 823 285,30

Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva. 4167 834,30




Steg Entreprengr AS

Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glgmme

Prosjekt
Kalkyle

Byggherre

20274 Gran K. Vassendvika

1 VASSENDVIKA

Side 103 av 299

Kapittel

2 VA ARBEIDER

Post

Beskrivelse Enh. | Mengde Enhetspris

Sum

2.1.6.1

2.1.6.2

X) Mengderegler

FD8.52112A KRYSSING

KRYSSING

Antall kryssinger

stk

Under selvfallsledning

Lokalisering: BK5

Formal: Ny VL280PE og

Kryssingens lengde: 5m

Andre krav:

Avregnes som utfart lengde groft

Type eksisterende anlegg:

Grunnforhold: Lgsmasser

Beskrivelse av eksisterende anlegg:
Kommunale vann og avilgpsledninger

a) Omfang og prisgrunnlag

stk 3,00 856,00

PSP180 PE

2 568,00

Sum denne side eksl. mva.
Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva.

2 568,00

2 825 853,30

Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva.

4170 402,30




Steg Entreprengr AS

Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glgmme

Prosjekt
Kalkyle

Byggherre

20274 Gran K. Vassendvika

1 VASSENDVIKA

Side 104 av 299

Kapittel

2 VA ARBEIDER

Post

Beskrivelse Enh. | Mengde Enhetspris

Sum

2.1.6.3

og SP160 PVC

PVC

FD8.52114A KRYSSING

KRYSSING

Antall kryssinger
stk

Under trykkledning

Lokalisering: P3570

Formal: Ny VL280PE og

Kryssingens lengde: 5m

Andre krav:

Kryssing under

Granumsveien 5 og 6.

Kryssing under eksisterende:
Kryssing 1 sgr BK4: VL75 PVC og SP160
PVC og kryssing 2 gst BK1: VL75 PVC

Kryssing 3 ved BK6: VL75 PVC og SP160

Type eksisterende anlegg:

Grunnforhold: Lgsmasser

Beskrivelse av eksisterende anlegg: Private
stikkledninger vann og avilgp

a) Omfang og prisgrunnlag

stikkledninger for vann og avlgp fra

stk 2,00 856,00

PSP180 PE

eksisterende private

1 712,00

Sum denne side eksl. mva.
Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva.
Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva.

1712,00

2 827 565,30

4172 114,30




Steg Entreprengr AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glgmme

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika
Kalkyle 1 VASSENDVIKA Side 105 av 299
Byggherre
Kapittel 2 VA ARBEIDER
Post Beskrivelse Enh. | Mengde Enhetspris Sum
2.1.6.4 FD8.52114A KRYSSING stk 1,00 856,00 856,00
KRYSSING
Antall kryssinger
stk

Type eksisterende anlegg:
Under trykkledning

Lokalisering: OK4A, SK4A og SK4B

Formal: Ny VL280PE, OV160 PVC, PSP180 PE,
SP200 PE og SP280PE

Grunnforhold: Lgsmasser

Beskrivelse av eksisterende anlegg:
Kommunale vann og avigpsledninger

Kryssingens lengde: 10m

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Kryssing under eksisterende VL75
PVC og SP110 PVC.

Sum denne side eksl. mva. 856,00

Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva. 2828 421,30

Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva. 4172 970,30




Steg Entreprengr AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glgmme

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika
Kalkyle 1 VASSENDVIKA Side 106 av 299
Byggherre
Kapittel 2 VA ARBEIDER
Post Beskrivelse Enh. | Mengde Enhetspris Sum
2.1.6.5 FD8.52114A KRYSSING stk 1,00 856,00 856,00
KRYSSING
Antall kryssinger
stk

Type eksisterende anlegg:
Under trykkledning

Lokalisering: SK1A
Formal: Ny SP 200 PE
Grunnforhold: Lgsmasser

Beskrivelse av eksisterende anlegg:
Kommunale vannledning

Kryssingens lengde: 5m

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Kryssing under eksisterende
kommunal VL200 SJK.

2.1.6.6 FD8.52122 KRYSSING stk 15,00 2 361,00 35 415,00
KRYSSING

Sum denne side eksl. mva. 36 271,00

Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva. 2 864 692,30

Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva. 4209 241,30




Steg Entreprengr AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glgmme

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika
Kalkyle 1 VASSENDVIKA Side 107 av 299
Byggherre
Kapittel 2 VA ARBEIDER
Post Beskrivelse Enh. | Mengde Enhetspris Sum
Antall kryssinger
stk

Type eksisterende anlegg:

Under kabel eller kabelgruppe med opptil 5
kabler

Lokalisering: VA-grgft

Formal: kryssing av kabel pa en sikker mate

Grunnforhold: varierer

Beskrivelse av eksisterende anlegg:
Eksisterende kabler

Kryssingens lengde: varierer

Andre krav pa elementniva: Nei

2.1.6.7 FD8.52222A LANGSFZRING m 200,00 319,00 63 800,00
LANGSF@RING

Lengde

m

Type eksisterende anlegg:

Under kabel eller kabelgruppe med opptil 5
kabler

Lokalisering: VA-grgft

Formal: langsfgring av kabel pa en sikker mate

Grunnforhold: varierer

Sum denne side eksl. mva. 63 800,00

Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva. 2928 492,30

Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva. 4273 041,30




Steg Entreprengr AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glgmme

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika
Kalkyle 1 VASSENDVIKA Side 108 av 299
Byggherre
Kapittel 2 VA ARBEIDER
Post Beskrivelse Enh. | Mengde Enhetspris Sum

Beskrivelse av eksisterende anlegg:
Eksisterende kabler

Langsfgringens lengde: varierer

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Gjelder langsfagring langs Granumvegen.

2.1.7.1

2.1.7.2 KB2.2216A VEKSTIORDLAG m2 200,00 50,00 10 000,00

VEKSTJORDLAG
Areal
m2

Arealtype:
Grasbakke

Lokalisering: hele anlegget
Lagtykkelse: 20cm

Innhold av organisk materiale: Valgfritt
Nedbgrsmengde: x

Andre krav:

Sum denne side eksl. mva. 10 000,00

Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva. 2938 492,30

Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva. 4283 041,30




Steg Entreprengr AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glgmme

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika
Kalkyle 1 VASSENDVIKA Side 109 av 299
Byggherre
Kapittel 2 VA ARBEIDER
Post Beskrivelse Enh. | Mengde Enhetspris Sum
a) Omfang og prisgrunnlag

Hele anlegget. Kommer til anvendelse
etter avtale med byggherre

2.1.7.3 KB4.61A GRASDEKKE m2 200,00 21,00 4 200,00

GRASDEKKE
Areal
m2

Formal:
Grasbakke

Metode:
Sadd (ikke sprgytesadd)

Lokalisering: Hele anlegget
Frgblanding: Valgfritt
Fromengde per areal: -
Type vekstjord: -
Dokumentasjon: -

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Hele anlegget. Kommer til anvendelse
etter avtale med byggherre

Sum denne side eksl. mva. 4 200,00

Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva. 2942 692,30

Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva. 4 287 241,30




Steg Entreprengr AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glgmme
Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika

Kalkyle 1 VASSENDVIKA Side 110 av 299
Byggherre
Kapittel 2 VA ARBEIDER

Post Beskrivelse Enh. | Mengde Enhetspris Sum
2.1.7.4 JH2.11115112A VARMPRODUSERT ASFALTDEKKE m2 500,00 110,00 55 000,00

VARMPRODUSERT ASFALTDEKKE
Areal
m2

Formal:
Veg

Asfalttype:
Agb

Nominell steinstgrrelse:
11

Lag:
Slitelag

Belastning:
ADT < 300

Tykkelse:
35mm

Lokalisering: Avkjgring
Jarenstranda/Granumsvegen og
Granumsvegen

Bindemiddel: 70/100

Steinkvalitet: Valgfritt

Andre krav:

Sum denne side eksl. mva. 55 000,00
Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva. 2997 692,30
Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva. 4342 241,30




Steg Entreprengr AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glgmme
Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika

Kalkyle 1 VASSENDVIKA Side 111 av 299
Byggherre
Kapittel 2 VA ARBEIDER
Post Beskrivelse Enh. | Mengde Enhetspris Sum
a) Omfang og prisgrunnlag

Omfang og utfgrelse i hht. 02-VA-70-
08

2.1.7.5 JH2.11115214A VARMPRODUSERT ASFALTDEKKE m2 500,00 110,00 55 000,00

VARMPRODUSERT ASFALTDEKKE
Areal
m2

Formal:
Veg

Asfalttype:
Agb

Nominell steinstgrrelse:
11

Lag:
Bindlag

Belastning:
ADT < 300

Tykkelse:
45 mm

Lokalisering: Avkjgring
Jarenstranda/Granumsvegen og
Granumsvegen

Sum denne side eksl. mva. 55 000,00

Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva. 3052 692,30

Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva. 4397 241,30




Steg Entreprengr AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glgmme

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika
Kalkyle 1 VASSENDVIKA Side 112 av 299
Byggherre
Kapittel 2 VA ARBEIDER
Post Beskrivelse Enh. | Mengde Enhetspris Sum

Bindemiddel: 70/100
Steinkvalitet: Valgfritt

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Omfang og utfgrelse i hht. 02-VA-70-
08

2.1.7.6 FS2.339912122A UTLEGGING AV L@SMASSER I LAG - m3 25,00 414,00 10 350,00
VOLUM

UTLEGGING AV L@SMASSER | LAG - VOLUM
Prosjektert anbrakt volum
m3

Type lag:
Avretting/fortetting

Type masse/sortering:
0/8

Levering:
Eksterne masser

Komprimering:
Normal komprimering

Kontroll av komprimering:
Normal kontroll

Lokalisering: Granumvegen

Sum denne side eksl. mva. 10 350,00

Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva. 3 063 042,30

Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva. 4407 591,30




Steg Entreprengr AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glgmme

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika
Kalkyle 1 VASSENDVIKA Side 113 av 299
Byggherre
Kapittel 2 VA ARBEIDER
Post Beskrivelse Enh. | Mengde Enhetspris Sum

Underlag: Baerelag
Tykkelse: 50 mm

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Omfang og utfgrelse i hht. 02-VA-70-08

2.1.7.7 FS2.333099122A UTLEGGING AV L@SMASSER I LAG - m3 50,00 223,00 11 150,00
VOLUM

UTLEGGING AV L@SMASSER | LAG - VOLUM
Prosjektert anbrakt volum

m3

Type lag:
Baerelag

Type masse/sortering:
se pkt b)

Levering:
Eksterne masser

Komprimering:
Normal komprimering

Sum denne side eksl. mva. 11 150,00

Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva. 3074 192,30

Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva. 4418 741,30




Steg Entreprengr AS

Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glgmme

Prosjekt
Kalkyle

Byggherre

20274 Gran K. Vassendvika

1 VASSENDVIKA

Side 114 av 299

Kapittel

2 VA ARBEIDER

Post

Beskrivelse Enh. | Mengde Enhetspris

Sum

2.1.7.8

Normal kontroll

Tykkelse: 100 mm

Andre krav:

b) Materialer

Pukk 0-60 uten finstoff

VOLUM

m3

Type lag:
Forsterkningslag

Type masse/sortering:
22/120

Kontroll av komprimering:

Lokalisering: Granumvegen

Underlag: Forsterkningslag

a) Omfang og prisgrunnlag

Omfang og utfgrelse i hht. 02-VA-70-08

UTLEGGING AV L@SMASSER | LAG - VOLUM
Prosjektert anbrakt volum

FS2.332032122A UTLEGGING AV LASMASSER I LAG - m3 300,00 173,00

51 900,00

Sum denne side eksl. mva.
Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva.

51 900,00

3126 092,30

Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva.

4 470 641,30




Steg Entreprengr AS

Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glgmme

Prosjekt
Kalkyle

Byggherre

20274 Gran K. Vassendvika
1 VASSENDVIKA

Side 115 av 299

Kapittel

2 VA ARBEIDER

Post

Beskrivelse Enh.

Mengde

Enhetspris

Sum

2.1.7.9

Levering:
Eksterne masser

Komprimering:
Normal komprimering

Kontroll av komprimering:
Normal kontroll

Lokalisering: Kommunale vei Granumvegen
Underlag: Traubunn
Tykkelse: 60 cm

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Omfang og utfgrelse i hht. 02-VA-70-
08

GU6.14A GEOTEKSTIL FOR SEPARASION m2

GEOTEKSTIL FOR SEPARASJON
TRAFIKKERT AREAL

Areal

m2

Brukskrav:
Bruksklasse 4

550,00

16,00

8 800,00

Sum denne side eksl. mva.
Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva.
Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva.

8 800,00

3134 892,30

4 479 441,30




Steg Entreprengr AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glgmme

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika
Kalkyle 1 VASSENDVIKA Side 116 av 299
Byggherre
Kapittel 2 VA ARBEIDER
Post Beskrivelse Enh. | Mengde Enhetspris Sum

Lokalisering: Granumsveien
Anvendelse: Fiberduk pa traubunn

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

For ny kommunal vei i Granumsvegen.
Krav til bruksklassens egenskaper iht.
tabell G9

NS3420 og NorGeoSpec (300g/m2)

c) Utfgrelse

Det skal ikke kjgres pa duken fer det er
lagt

minst 0,3 meter forsterkningslag og
sikkerhet

mot deformasjon av undergrunnen er
etablert.

Det skal veere min. 0,5 m
overlapp.Overlappen

tilpasses grunnens baereevne.

Legges direkte pa avrettet traubunn, uten
bretter eller folder. Direkte trafikk pa
geotekstilet skal ikke forekomme.

X) Mengderegler

Avregnes som malt areal

Sum denne side eksl. mva. 0,00

Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva. 3134 892,30

Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva. 4479 441,30




Steg Entreprengr AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glgmme

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika
Kalkyle 1 VASSENDVIKA Side 117 av 299
Byggherre
Kapittel 2 VA ARBEIDER
Post Beskrivelse Enh. | Mengde Enhetspris Sum
2.1.7.10 FS2.333199122A UTLEGGING AV L@SMASSER I LAG - m3 7,50 343,00 2 572,50
VOLUM

UTLEGGING AV L@SMASSER | LAG - VOLUM
Prosjektert anbrakt volum
m3

Type lag:
Bzerelag av knust grus, gk

Type masse/sortering:
se pkt b)

Levering:
Eksterne masser

Komprimering:
Normal komprimering

Kontroll av komprimering:
Normal kontroll

Lokalisering: ved ny pumpestasjon
Underlag: Barelag
Tykkelse: 50 mm

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

For gjennoppbygging adkomstvei og
oppstillingsplass ved ny pumpestasjon.
Se tegn 02-VA-50-06.

Omfang og utfgrelse i hht. 02-VA-70-08

Sum denne side eksl. mva. 2572,50

Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva. 3 137 464,80

Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva. 4482 013,80




Steg Entreprengr AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glgmme

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika
Kalkyle 1 VASSENDVIKA Side 118 av 299
Byggherre
Kapittel 2 VA ARBEIDER
Post Beskrivelse Enh. | Mengde Enhetspris Sum
b) Materialer
Grus 0-8
2.1.7.11 FS2.339999122A UTLEGGING AV L@SMASSER I LAG - m3 7,50 343,00 2 572,50
VOLUM

UTLEGGING AV L@SMASSER | LAG - VOLUM
Prosjektert anbrakt volum
m3

Type lag:
Avretting/fortetting

Type masse/sortering:
se pkt b)

Levering:
Eksterne masser

Komprimering:
Normal komprimering

Kontroll av komprimering:
Normal kontroll

Lokalisering: ved ny pumpestasjon

Underlag: Baerelag

Sum denne side eksl. mva. 2572,50

Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva. 3140 037,30

Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva. 4 484 586,30




Steg Entreprengr AS

Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glgmme

Prosjekt
Kalkyle

Byggherre

20274 Gran K. Vassendvika
1 VASSENDVIKA

Side 119 av 299

Kapittel

2 VA ARBEIDER

Post

Beskrivelse Enh.

Mengde

Enhetspris

Sum

2.1.7.12

Tykkelse: 50 mm

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

For gjennoppbygging adkomstvei og
oppstillingsplass ved ny pumpestasjon.
Se tegn 02-VA-50-06.

Omfang og utfgrelse i hht. 02-VA-70-08

b) Materialer

Grus 0-16

FS2.333099122A UTLEGGING AV L@SMASSER I LAG - m3
VOLUM

UTLEGGING AV L@SMASSER | LAG - VOLUM
Prosjektert anbrakt volum
m3

Type lag:
Bzerelag

Type masse/sortering:

30,00

274,00

8 220,00

Sum denne side eksl. mva.
Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva.

8 220,00

3148 257,30

4 492 806,30

Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva.




Steg Entreprengr AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glgmme

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika
Kalkyle 1 VASSENDVIKA Side 120 av 299
Byggherre
Kapittel 2 VA ARBEIDER
Post Beskrivelse Enh. | Mengde Enhetspris Sum
se pkt b)
Levering:

Eksterne masser

Komprimering:
Normal komprimering

Kontroll av komprimering:
Normal kontroll

Lokalisering: ved ny pumpestasjon
Underlag: Forsterkningslag
Tykkelse: 200 mm

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

For gjennoppbygging adkomstvei og
oppstillingsplass ved ny pumpestasjon.
Se tegn 02-VA-50-06.

Omfang og utfgrelse i hht. 02-VA-70-08

b) Materialer

Pukk 0-32 uten finstoff

Sum denne side eksl. mva. 0,00

Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva. 3148 257,30

Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva. 4492 806,30




Steg Entreprengr AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glgmme

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika
Kalkyle 1 VASSENDVIKA Side 121 av 299
Byggherre
Kapittel 2 VA ARBEIDER
Post Beskrivelse Enh. | Mengde Enhetspris Sum
2.1.7.13 FS2.332032122A UTLEGGING AV L@SMASSER I LAG - m3 60,00 173,00 10 380,00
VOLUM

UTLEGGING AV L@SMASSER | LAG - VOLUM
Prosjektert anbrakt volum
m3

Type lag:
Forsterkningslag

Type masse/sortering:
22/120

Levering:
Eksterne masser

Komprimering:
Normal komprimering

Kontroll av komprimering:
Normal kontroll

Lokalisering: ved ny pumpestasjon
Underlag: Traubunn
Tykkelse: 40 cm

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

For gjennoppbygging adkomstvei og
oppstillingsplass ved ny pumpestasjon.
Se tegn 02-VA-50-06.

Omfang og utfgrelse i hht. 02-VA-70-08

Sum denne side eksl. mva. 10 380,00

Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva. 3158 637,30

Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva. 4503 186,30




Steg Entreprengr AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glgmme

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika
Kalkyle 1 VASSENDVIKA Side 122 av 299
Byggherre
Kapittel 2 VA ARBEIDER

Post Beskrivelse Enh. | Mengde Enhetspris Sum
2.1.7.14 GU6.14A GEOTEKSTIL FOR SEPARASION m2 150,00 16,00 2 400,00

GEOTEKSTIL FOR SEPARASJON
TRAFIKKERT AREAL

Areal

m2

Brukskrav:
Bruksklasse 4

Lokalisering: ved ny pumpestasjon
Anvendelse: Fiberduk pa traubunn

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

For gjennoppbygging adkomstvei og
oppstillingsplass ved ny pumpestasjon.
Se tegn 02-VA-50-06.

Omfang og utfgrelse i hht. 02-VA-70-08

Krav til bruksklassens egenskaper iht.
tabell G9
NS3420 og NorGeoSpec (300g/m2)

c) Utfgrelse

Det skal ikke kjares pa duken far det er
lagt

minst 0,3 meter forsterkningslag og
sikkerhet

mot deformasjon av undergrunnen er
etablert.

Det skal veere min. 0,5 m

Sum denne side eksl. mva. 2.400,00

Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva. 3161 037,30

Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva. 4 505 586,30




Steg Entreprengr AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glgmme

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika
Kalkyle 1 VASSENDVIKA Side 123 av 299
Byggherre
Kapittel 2 VA ARBEIDER
Post Beskrivelse Enh. | Mengde Enhetspris Sum

overlapp.Overlappen
tilpasses grunnens baereevne.

Legges direkte pa avrettet traubunn, uten
bretter eller folder. Direkte trafikk pa
geotekstilet skal ikke forekomme.

X) Mengderegler

Avregnes som malt areal

2.18.1 Spunt
Spunt

Basert pa geotekniske undersgkelser skal det
spuntes for sikring av kumgruppe 2, og grop
for pumpestasjon med buffertanker.
Dimensjonering og utfgrelse av spunt er videre
beskrevet i GT-notater 114343n2 og
114343n1.

Fjellkontrollboringer skal gjiennomfgres som en
kontroll av at prosjekteringsforutsetninger er
oppfylt (dette gjelder saerlig dybde til berg, som
er utslagsgivende for spunt- og avstiving).

Prgvegraving bgr gjennomfares for spuntgrop
pumpestasjon for a vurdere
grunnvannsforhold. Rgrspunt er valgt primeert
som et tettetiltak, dersom problematikken
bortfaller kan det veere aktuelt & velge en
billigere spunttype, men denne ma i sa falll
prosjekteres.

Sum denne side eksl. mva. 0,00

Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva. 3161 037,30

Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva. 4 505 586,30




Steg Entreprengr AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glgmme

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika
Kalkyle 1 VASSENDVIKA Side 124 av 299
Byggherre
Kapittel 2 VA ARBEIDER
Post Beskrivelse Enh. | Mengde Enhetspris Sum

Det er forutsatt dybde til berg pa inntil 11 m
som et maksimum for all spunt. Dersom det er
dypere enn dette ma RIG kontaktes. Dersom
dybden til berg mot veien nor-gst for
pumpestasjonen er stgrre enn 8 m ma RIG
kontaktes for neermere vurderinger vedr. evt.
behov for et avstivningsniva til. Dette pga.
skratt terreng opp mot veien.

Kostnader til geoteknisk bistand i forbindelse
med bruk av spunt dekkes av byggherren

Geotekniske notater og rapport fra
grunnundersgkelser danner grunnlag for
utfgrelsen. Henviser spesielt til GT notat
114343n2.

2.1.8.2 GK2.2111A RIGG FOR BORING RS 1,00 165 000,00 165 000,00

RIGG FOR BORING
Rund sum
RS

Peletype:
Boret stalrgrspel

Lokalisering: Kumgruppe 2
Hindringer: -
Kapasitet: -

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Post gjelder rigg for boret rarspunt
som etableres i las.

Sum denne side eksl. mva. 165 000,00

Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva. 3326 037,30

Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva. 4670 586,30




Steg Entreprengr AS

Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glgmme

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika
Kalkyle 1 VASSENDVIKA Side 125 av 299
Byggherre
Kapittel 2 VA ARBEIDER
Post Beskrivelse Enh. | Mengde Enhetspris Sum
2.1.8.3 GK2.2111A RIGG FOR BORING RS 1,00 165 000,00 165 000,00
RIGG FOR BORING
Rund sum
RS
Peletype:
Boret stalrgrspel
Lokalisering: Grop for pumpestasjon/tanker
Hindringer: -
Kapasitet: -
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
Post gjelder rigg for boret rgrspunt som
etableres i las.
2.1.8.4 GK2.212A OPPSTILLING FOR BORING stk 2,00 13 200,00 26 400,00
OPPSTILLING FOR BORING
Antall
stk
Sum denne side eksl. mva. 191 400,00
Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva. 3517 437,30
Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva. 4 861 986,30




Steg Entreprengr AS

Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glgmme

Kalkyle

Bygghe

Prosjekt

rre

20274 Gran K. Vassendvika
1 VASSENDVIKA

Side 126 av 299

Kapittel

2 VA ARBEIDER

Post

Beskrivelse

Enh. | Mengde

Enhetspris

Sum

2.1.8.5

Lokalisering: Kumgruppe 2 og grop for
pumepstasjon/tanker

Innbyrdes rekkefglge ved installasjon: -

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Entreprengr ma selv vurdere behov for
flere oppstillinger ved hver grop.

X) Mengderegler

Avregnes som oppstilling pr. sted

FD4.3121A FORGRAVING - LENGDE

FORGRAVING - LENGDE
Lengde
m

Arbeidssted:
Inkludert opplasting

Total gravedybde:
Tilogmed 2 m

Lokalisering: Spuntlinje

Grunnforhold: Se geotekniske notater og

m 66,00

450,00

29 700,00

Sum denne side eksl. mva.
Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva.
Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva.

29 700,00

3547 137,30

4 891 686,30




Steg Entreprengr AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glgmme
Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika

Kalkyle 1 VASSENDVIKA Side 127 av 299
Byggherre
Kapittel 2 VA ARBEIDER

Post Beskrivelse Enh. | Mengde Enhetspris Sum

rapport fra grunnundersgkelser
Formal: Ramming/vibrering av spunt
Bredde: Valgfritt

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Omfatter forgraving i spuntlinje, 1-1,5 m
dybde, for ramming/vibrering av spunt
inkl. fierning av harde masser og
erstatning med "spuntbare” masser, sand,
el

Kumgruppe 2 23m
Byggegrop PST/Tanker 43 m

2.1.8.6 FD3.13222A GRAVING AV GROPER - VOLUM m3 90,00 74,00 6 660,00

GRAVING AV GROPER - VOLUM
Prosjektert fast volum
m3

Omfang:
Inkludert opplasting

Utfgrelse:
1 side mot avstivning

Graveskraning:
1:1%

Sum denne side eksl. mva. 6 660,00
Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva. 3553797,30
Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva. 4 898 346,30




Steg Entreprengr AS

Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glgmme

Kalkyle

Bygghe

Prosjekt

rre

20274 Gran K. Vassendvika

1 VASSENDVIKA

Side 128 av 299

Kapittel

2 VA ARBEIDER

Post

Beskrivelse

Enh. | Mengde

Enhetspris

Sum

2.1.8.7

Andre krav:

Lengde
m

Peletype:
Stalrgrspel

Lokalisering: Utenfor spuntgrop for
pumpestasjon/tanker mot elva

Type grop: avlastning
Dimensjoner: se under

Grunnforhold: i hht. geotekniske rapporter

a) Omfang og prisgrunnlag

Det avlastes 1,5m dybde eller ned til
stiverniva i en 3 m bred sone bak spunt
mot elva, slik at nivaforskjell foran og bak
spunt ikke er mer enn 4 m.

Det forutsettes at denne sonen er lastfri.
Evt. ma det vurderes/prosjekteres
avstivning av RIG.

GK1.21285A LEVERING AV PELER

LEVERING AV PELER

m 325,00

2 343,00

761 475,00

Sum denne side eksl. mva.
Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva.
Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva.

761 475,00

4 315 272,30

5659 821,30




Steg Entreprengr AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glgmme

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika
Kalkyle 1 VASSENDVIKA Side 129 av 299
Byggherre
Kapittel 2 VA ARBEIDER
Post Beskrivelse Enh. | Mengde Enhetspris Sum

Overflatebelegg:
Uten

Skjgt:
Sveiset

Lokalisering: Kumgruppe 2

Spesifikasjon: $323,9 mm x 6mm, stalkvalitet

S355
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag

Gjelder rgrspunt med Ias for invendige
gravenivaer <5 meter.

Forgraving 1-1,5 m er beskrevet i annen
post.

Dette forutsetter at det er tilstrekkelig
baering for maskiner etter evt. forgraving,
og omfang ma vurderes av entreprengr.

Se ogsa krav i Se GT notat 114343n2

b) Materialer

Motstandsmoment min.
Weld = 1200 cm3/m.

Se ogsa krav i Se GT notat 114343n2

c) Utfgrelse

Se ogsa krav i Se GT notat 114343n2

Sum denne side eksl. mva. 0,00

Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva. 4315272,30

Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva. 5659 821,30




Steg Entreprengr AS

Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glgmme

Prosjekt
Kalkyle

Byggherre

20274 Gran K. Vassendvika

1 VASSENDVIKA

Side 130 av 299

Kapittel

2 VA ARBEIDER

Post

Beskrivelse Enh. | Mengde Enhetspris

Sum

2.1.8.8

X) Mengderegler

LEVERING AV PELER
Lengde
m

Peletype:
Stalrgrspel

Overflatebelegg:
Uten

Skjat:
Sveiset

S$355

Andre krav:

Avregnes som meter utfgrt stalpel med
las etter evt. kapping.

GK1.21285A LEVERING AV PELER m 525,00 2 343,00

Lokalisering: Grop for pumpestasjon og tanker

Spesifikasjon: $323,9 mm x 6mm, stalkvalitet

a) Omfang og prisgrunnlag

Gjelder rarspunt med Ias for invendige
gravenivaer <5 meter.

1 230 075,00

Sum denne side eksl. mva.
Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva.

1 230 075,00

5545 347,30

Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva.

6 889 896,30




Steg Entreprengr AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glgmme

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika
Kalkyle 1 VASSENDVIKA Side 131 av 299
Byggherre
Kapittel 2 VA ARBEIDER
Post Beskrivelse Enh. | Mengde Enhetspris Sum

Forgraving 1-1,5 m er beskrevet i annen
post.

Se ogsa krav i Se GT notat 114343n2

b) Materialer

Motstandsmoment min.
Weld = 1200 cm3/m.

Se ogsa krav i Se GT notat 114343n2

c) Utfgrelse

Se ogsa krav i Se GT notat 114343n2

X) Mengderegler

Avregnes som meter utfart stalpel med
Ias etter evt. kapping.

2.1.8.9 GK1.21285A LEVERING AV PELER m 290,00 2 343,00 679 470,00

LEVERING AV PELER
Lengde
m

Sum denne side eksl. mva. 679 470,00

Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva. 6 224 817,30

Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva. 7 569 366,30




Steg Entreprengr AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glgmme

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika
Kalkyle 1 VASSENDVIKA Side 132 av 299
Byggherre
Kapittel 2 VA ARBEIDER
Post Beskrivelse Enh. | Mengde Enhetspris Sum
Peletype:

Stalrgrspel

Overflatebelegg:
Uten

Skjgt:
Sveiset

Lokalisering: Grop for pumpestasjon og tanker

Spesifikasjon: $323,9 mm x 8mm, stalkvalitet

S355
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag

Gjelder rgrspunt med 13s for invendige
gravenivaer <7 meter.

Forgraving 1-1,5 m er beskrevet i annen

post.

Se ogsa krav i Se GT notat 114343n2

b) Materialer

Motstandsmoment min.
Weld = 1200 cm3/m.

Se ogsa krav i Se GT notat 114343n2

c) Utfgrelse

Se ogsa krav i Se GT notat 114343n2

Sum denne side eksl. mva. 0,00

Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva. 6 224 817,30

Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva. 7 569 366,30




Steg Entreprengr AS

Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glgmme

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika
Kalkyle 1 VASSENDVIKA Side 133 av 299
Byggherre
Kapittel 2 VA ARBEIDER
Post Beskrivelse Enh. | Mengde Enhetspris Sum
X) Mengderegler
Avregnes som meter utfgrt stalpel med
las etter evt. kapping.
2.1.8.10 GK2.811A ENGANGSBORKRONER PA STALR@RSPELER stk 80,00 5 489,00 439 120,00
ENGANGSBORKRONER PA STALR@RSPELER
Antall
stk
Lokalisering: Grop for pumpestasjon og tanker
Andre krav:
X) Mengderegler
Mengde reguleres
2.1.8.11 GK2.22112A NEDBORING m 235,00 1 265,00 297 275,00
NEDBORING
Sum denne side eksl. mva. 736 395,00
Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva. 6961 212,30
Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva. 8305 761,30




Steg Entreprengr AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glgmme

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika

Kalkyle 1 VASSENDVIKA Side 134 av 299

Byggherre

Kapittel 2 VA ARBEIDER

Post Beskrivelse Enh. | Mengde Enhetspris Sum

Lengde
m
Peletype:

Boret stalrgrspel

Avregningsniva:
Kappniva

Lokalisering: Grop for kumgruppe 2

Type: Se GT notat 114343n2

Krav til rgr: Se GT notat 114343n2
Sjaktdybde: i hht. snittegninger
Grunnforhold: i hht. GT notat 114342r1
Tiltak mot grunnbrudd: -

Utforming av sveis: Se GT notat 114343n2
Kapasitet: -

Helning: -

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Nedboring og lasing av stalrgrspel 323,9

mm X 6 mm

c) Utfgrelse

Bores og settes las, ogsa i hjgrner og
knekkpunkter.

Se ogsa GT notat 114343n2

Sum denne side eksl. mva. 0,00

Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva. 6961 212,30

Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva. 8305 761,30




Steg Entreprengr AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glgmme

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika
Kalkyle 1 VASSENDVIKA Side 135 av 299
Byggherre
Kapittel 2 VA ARBEIDER
Post Beskrivelse Enh. | Mengde Enhetspris Sum
X) Mengderegler

Mengde reguleres

2.1.8.12 GK2.22112A NEDBORING m 430,00 1 265,00 543 950,00

NEDBORING
Lengde
m

Peletype:
Boret stalrgrspel

Avregningsniva:
Kappniva

Lokalisering: Grop for pumpestasjon og tanker
Type: Se GT notat 114343n2

Krav til rgr: Se GT notat 114343n2

Sjaktdybde: i hht. snittegninger

Grunnforhold: i hht. GT notat 114342r1

Tiltak mot grunnbrudd: -

Sum denne side eksl. mva. 543 950,00

Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva. 7505 162,30

Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva. 8849 711,30




Steg Entreprengr AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glgmme

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika
Kalkyle 1 VASSENDVIKA Side 136 av 299
Byggherre
Kapittel 2 VA ARBEIDER
Post Beskrivelse Enh. | Mengde Enhetspris Sum

Utforming av sveis: Se GT notat 114343n2
Kapasitet: -
Helning: -

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Nedboring og lasing av stalrgrspel 323,9

mm X 6 mm

c) Utfgrelse

Bores og settes las, ogsa i hjgrner og
knekkpunkter.

Se ogsa GT notat 114343n2

X) Mengderegler

Mengde reguleres

Sum denne side eksl. mva. 0,00

Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva. 7505 162,30

Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva. 8849 711,30




Steg Entreprengr AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glgmme
Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika

Kalkyle 1 VASSENDVIKA Side 137 av 299
Byggherre
Kapittel 2 VA ARBEIDER
Post Beskrivelse Enh. | Mengde Enhetspris Sum
2.1.8.13 GK2.22112A NEDBORING m 220,00 1 265,00 278 300,00
NEDBORING
Lengde
m
Peletype:

Boret stalrgrspel

Avregningsniva:
Kappniva

Lokalisering: Grop for pumpestasjon og tanker
Type: Se GT notat 114343n2

Krav til rgr: Se GT notat 114343n2

Sjaktdybde: i hht. snittegninger

Grunnforhold: i hht. GT notat 114342r1

Tiltak mot grunnbrudd: -

Utforming av sveis: Se GT notat 114343n2
Kapasitet: -

Helning: -

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Nedboring og lasing av stalrgrspel 323,9
mm x 8 mm

c) Utfgrelse

Sum denne side eksl. mva. 278 300,00

Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva. 7783 462,30

Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva. 9128 011,30




Steg Entreprengr AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glgmme

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika
Kalkyle 1 VASSENDVIKA Side 138 av 299
Byggherre
Kapittel 2 VA ARBEIDER
Post Beskrivelse Enh. | Mengde Enhetspris Sum

Bores og settes las, ogsa i hjgrner og
knekkpunkter.

Se ogsa GT notat 114343n2

2.1.8.14 GK2.331A BORING AV BERGFOT m 90,00 1 595,00 143 550,00

BORING AV BERGFOT
Lengde
m

Peletype:
Boret stalrgrspel

Lokalisering: Grop for kumgruppe 2
Diameter: 323,9 mm x 6mm
Dybde: 1,5 m

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Se ogsa GT notat 114343n2

Sum denne side eksl. mva. 143 550,00

Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva. 7927 012,30

Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva. 9 271 561,30




Steg Entreprengr AS

Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glgmme

Prosjekt
Kalkyle

Byggherre

20274 Gran K. Vassendvika
1 VASSENDVIKA

Side 139 av 299

Kapittel

2 VA ARBEIDER

Post

Beskrivelse

Enh. | Mengde

Enhetspris

Sum

2.1.8.15

c) Utfgrelse

Se ogsa GT notat 114343n2

X) Mengderegler

Mengde reguleres

GK2.331A BORING AV BERGFOT

BORING AV BERGFOT
Lengde
m

Peletype:
Boret stalrgrspel

Lokalisering: Grop for pumpestasjon og tanker
Diameter: 323,9 mm x 6mm
Dybde: 1,5 m

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Se ogsa GT notat 114343n2

m 95,00

1 595,00

151 525,00

Sum denne side eksl. mva.
Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva.

151 525,00

8 078 537,30

Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva.

9 423 086,30




Steg Entreprengr AS

Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glgmme

Prosjekt
Kalkyle

Byggherre

20274 Gran K. Vassendvika
1 VASSENDVIKA

Side 140 av 299

Kapittel

2 VA ARBEIDER

Post

Beskrivelse

Enh. | Mengde

Enhetspris

Sum

2.1.8.16

c) Utfgrelse

Se ogsa GT notat 114343n2

X) Mengderegler

Mengde reguleres

GK2.331A BORING AV BERGFOT

BORING AV BERGFOT
Lengde
m

Peletype:
Boret stalrgrspel

Lokalisering: Grop for pumpestasjon og tanker
Diameter: 323,9 mm x 8mm
Dybde: 1,5m

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Se ogsa GT notat 114343n2

m 70,00

1 595,00

111 650,00

Sum denne side eksl. mva.
Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva.

111 650,00

8 190 187,30

Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva.

9 534 736,30




Steg Entreprengr AS

Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glgmme

Kalkyle

Bygghe

Prosjekt

rre

20274 Gran K. Vassendvika
1 VASSENDVIKA

Side 141 av 299

Kapittel

2 VA ARBEIDER

Post

Beskrivelse

Enh. | Mengde

Enhetspris

Sum

2.1.8.17

c) Utfgrelse

Se ogsa GT notat 114343n2

X) Mengderegler

Mengde reguleres

GH1.411A SVEISING AV SPUNTLASER

SVEISING AV SPUNTLASER
Lengde
m

Lokalisering: groper kumgruppe 2 og grop for
pumpestasjon/tanker

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Sveising av laser p& boret rarspunt. Alle
lasene til graveniva pa rarspunten
sveises med a=5 mm 15 cm per
lapemeter las, i en utstrekning pa
minimum 4 m per vegg. Dette for a sikre
konstruktiv vegg som overfgrer krefter."

m 880,00

132,00

116 160,00

Sum denne side eksl. mva.
Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva.
Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva.

116 160,00

8 306 347,30

9 650 896,30




Steg Entreprengr AS

Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glgmme

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika
Kalkyle 1 VASSENDVIKA Side 142 av 299
Byggherre
Kapittel 2 VA ARBEIDER
Post Beskrivelse Enh. | Mengde Enhetspris Sum
X) Mengderegler
Mengden er regulerbar
Avregnes som meter spuntlas sveiset
2.1.8.18 GK2.228 FORSERING AV HARDE MASSER OG BLOKKER time 10,00 4 686,00 46 860,00
FORSERING AV HARDE MASSER OG BLOKKER
Tid
timer
Lokalisering: Groper for kumgruppe 2 og for
pumpestasjon og tanker
Andre krav: Nei
2.1.8.19 GH6.11A MONTASIJE AV PUTER m 23,00 2 860,00 65 780,00
MONTASJE AV PUTER
Sum denne side eksl. mva. 112 640,00
Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva. 8418 987,30
Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva. 9 763 536,30




Steg Entreprengr AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glgmme

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika
Kalkyle 1 VASSENDVIKA Side 143 av 299
Byggherre
Kapittel 2 VA ARBEIDER
Post Beskrivelse Enh. | Mengde Enhetspris Sum
Lengde
m

Lokalisering: Kumgruppe 2

Type, kvalitet: S355

Dimensjon: HE320B

Tilleggsutstyr: -

Plassering og utfgrelse av skjgter: -

Krav til/om stegavstivning: Stegavstivning
Krav til/om sveising: -

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Innvendig ramme installert ca. 1,5 m

under dagens terreng.

X) Mengderegler

Mengde reguleres

Sum denne side eksl. mva. 0,00

Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva. 8418 987,30

Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva. 9 763 536,30




Steg Entreprengr AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glgmme

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika
Kalkyle 1 VASSENDVIKA Side 144 av 299
Byggherre
Kapittel 2 VA ARBEIDER

Post Beskrivelse Enh. | Mengde Enhetspris Sum
2.1.8.20 GH6.11A MONTASJE AV PUTER m 43,00 2 695,00 115 885,00

MONTASIJE AV PUTER

Lengde

m

Lokalisering: Grop for pumpestasjon og tanker
Type, kvalitet: S355

Dimensjon: HE300B

Tilleggsutstyr: -

Plassering og utfgrelse av skjgter: Skjgter skal
sveises

Krav til/om stegavstivning: Stegavstivning
Krav til/om sveising: -

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Innvendig ramme installert ca. 1,5 m

under dagens terreng.

X) Mengderegler

Mengde reguleres

Sum denne side eksl. mva. 115 885,00

Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva. 8534 872,30

Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva. 9 879 421,30




Steg Entreprengr AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glgmme
Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika

Kalkyle 1 VASSENDVIKA Side 145 av 299
Byggherre
Kapittel 2 VA ARBEIDER

Post Beskrivelse Enh. | Mengde Enhetspris Sum
2.1.8.21 GK1.71221A KAPPING AV PELER stk 50,00 880,00 44 000,00

KAPPING AV PELER
Antall
stk

Peletype:
Stalrgrspel

Arbeidssted:
Peler pa land

Lokalisering: Kumgruppe 2 og grop for
PST/Tanker

Type pel: stalrgrspel
Kappniva: 1,0-1,5 m under terreng

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Kommer til anvendelse etter avtale med
byggherre.

2.1.8.22 GK1.71121 RIGG FOR KAPPING AV PELER RS 1,00 2 200,00 2 200,00

RIGG FOR KAPPING AV PELER
Rund sum

Sum denne side eksl. mva. 46 200,00

Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva. 8581 072,30

Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva. 9925 621,30




Steg Entreprengr AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glgmme

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika
Kalkyle 1 VASSENDVIKA Side 146 av 299
Byggherre
Kapittel 2 VA ARBEIDER
Post Beskrivelse Enh. | Mengde Enhetspris Sum
RS
Peletype:

Stalrgrspel

Arbeidssted:
Peler pa land

Lokalisering: groper kumgruppe 2

Andre krav pa elementniva: Nei

2.1.8.23 GK1.71121 RIGG FOR KAPPING AV PELER RS 1,00 2 200,00 2 200,00

RIGG FOR KAPPING AV PELER
Rund sum
RS

Peletype:
Stalrgrspel

Arbeidssted:
Peler pa land

Lokalisering: og grop for pumpestasjon/tanker

Andre krav pa elementniva: Nei

Sum denne side eksl. mva. 2 200,00

Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva. 8583 272,30

Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva. 9927 821,30




Steg Entreprengr AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glgmme

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika
Kalkyle 1 VASSENDVIKA Side 147 av 299
Byggherre
Kapittel 2 VA ARBEIDER
Post Beskrivelse Enh. | Mengde Enhetspris Sum
2.1.8.24 GH6.211A AVSTIVNING AV SPUNTVEGG MED
TVERRSTIVERE
AVSTIVNING AV SPUNTVEGG MED
TVERRSTIVERE

Lokalisering: Grop for PST/Tanker
Graveniva: flere niva

Lengde foran utgraving: -
Dimensjoner: 323,9 mm x 6 mm rgr
Krav til/om knekkavstivning: -
Stiverlengde: varierer

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Tverravstivere og hjgrnestivere av rgr, og
lokk pa rgr. Avstiving skal installeres 1,5 m
under terreng.

Se ogsa GT notat 114343n2

c) Utfgrelse

Det sveises stalplate pa enden av rgr, som
igjen sveises til puter. Momentstiv sveis a-
mal 5.

Sum denne side eksl. mva. 0,00

Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva. 8583 272,30

Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva. 9927 821,30




Steg Entreprengr AS

Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glgmme

Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva.
Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva.

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika
Kalkyle 1 VASSENDVIKA Side 148 av 299
Byggherre
Kapittel 2 VA ARBEIDER
Post Beskrivelse Enh. | Mengde Enhetspris Sum
2.1.8.24.1 4 m lang stk 2,00 4 620,00 9 240,00
4 m lang
2.1.8.25.1 6 m lang stk 1,00 6 380,00 6 380,00
6 m lang
2.1.8.26.1 5m lang stk 1,00 5610,00 5610,00
5m lang
2.1.8.27 GH1.311A RIGG FOR SPUNTING RS 1,00 99 000,00 99 000,00
RIGG FOR SPUNTING
Rund sum
RS
Lokalisering: Ved grofter/groper med behov
for spuntsikring
Restriksjoner: i hht. konkurransegrunnlag C.
tekniske krav
Andre krav:
Sum denne side eksl. mva. 120 230,00

8 703 502,30

10 048 051,30




Steg Entreprengr AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glgmme

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika
Kalkyle 1 VASSENDVIKA Side 149 av 299
Byggherre
Kapittel 2 VA ARBEIDER
Post Beskrivelse Enh. | Mengde Enhetspris Sum
X) Mengderegler

Kommer til anvendelse etter avtale med
byggherre
Mengde reguleres

2.1.8.28 GH1.321A OPPSTILLING FOR SPUNTING stk 2,00 16 500,00 33 000,00

OPPSTILLING FOR SPUNTING
Antall
stk

Lokalisering: ved grefter/groper med behov
for spuntsikring

Andre krav:

X) Mengderegler

Kommer til anvendelse etter avtale med
byggherre Mengde reguleres

Sum denne side eksl. mva. 33 000,00

Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva. 8736 502,30

Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva. 10 081 051,30




Steg Entreprengr AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glgmme

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika
Kalkyle 1 VASSENDVIKA Side 150 av 299
Byggherre
Kapittel 2 VA ARBEIDER

Post Beskrivelse Enh. | Mengde Enhetspris Sum
2.1.8.29 GH1.111A LEVERING AV SPUNTSTAL stk 10,00 5 494,00 54 940,00

LEVERING AV SPUNTSTAL
Areal
stk

Kategori:
Enkeltnaler

Lokalisering: Grgfter og groper ved behov for
sikring med spunt

Type, kvalitet: AZ12 eller tilsv., S355 GP
Dimensjon: Lengde 6 m

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Enkeltnaler for sikring av kumgroper o.l.

X) Mengderegler

Mengden reguleres. Antall enkeltnaler

2.1.8.30 GH1.111A LEVERING AV SPUNTSTAL stk 10,00 7 326,00 73 260,00

LEVERING AV SPUNTSTAL
Areal
stk

Sum denne side eksl. mva. 128 200,00

Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva. 8 864 702,30

Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva. 10 209 251,30




Steg Entreprengr AS

Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glgmme

Kalkyle

Bygghe

Prosjekt

rre

20274 Gran K. Vassendvika
1 VASSENDVIKA

Side 151 av 299

Kapittel

2 VA ARBEIDER

Post

Beskrivelse

Enh. | Mengde Enhetspris

Sum

2.1.8.31

Kategori:
Enkeltnaler

Lokalisering: Grgfter og groper ved behov for
sikring med spunt

Type, kvalitet: AZ12 eller tilsv., S355 GP
Dimensjon: Lengde 8 m

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Enkeltnaler for sikring av kumgroper o.l.

X) Mengderegler

Mengden reguleres. Antall enkeltnaler

GH1.112A LEVERING AV SPUNTSTAL

LEVERING AV SPUNTSTAL
Areal
m2

Kategori:
Dobbeltnaler

Lokalisering: Grgfter og groper ved behov for

m2 150,00 1199,00

179 850,00

Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva.
Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva.

Sum denne side eksl. mva.

179 850,00

9 044 552,30

10 389 101,30




Steg Entreprengr AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glgmme

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika
Kalkyle 1 VASSENDVIKA Side 152 av 299
Byggherre
Kapittel 2 VA ARBEIDER
Post Beskrivelse Enh. | Mengde Enhetspris Sum

sikring med spunt
Type, kvalitet: AZ12 eller tilsv., S355 GP
Dimensjon: -

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Benyttes ved behov for spunting av
rgrgreft eller som alternativ til rgrspunt.
Valg av spuntlgsning skal farst vurderes
0g prosjekteres av RIB.

Det benyttes spunt som rammes til fiell av
typen AZ12 eller tilsvarende, kontineurlig
pute for avstivnhing HE220B 0,5-1,0 m
under terreng og tverravstivere HE220B
med c/c 4 m. Stalmateriale skal ha
kvalitet

Det benyttes fordybling til fiell med @70
fiellbolter med CC <= 1,4 m for all spunt
av anleggsmessige arsaker. Det skal
pasveises dybelrgr som kan passe
fiellbolter med 90 mm diameter ved
behov.

All spunt rammes i l&s og synlige
vannlekkasjer skal tettes. Spunten skal
ikke trekkes, men brennes av min. 1-1,5
m under terreng.

c) Utfgrelse

Spunt utfgres med forsiktighet og
plassering av spuntndler sa tett inn p&
eksisterende konstruksjoner som mulig.
Pute fgres sa kontinerlig over evt."apne
rom/eks. ledninger" og binder spuntgropa
sammen. Det er akseptabelt & etablere
hull i spunten for VA-ledninger.

Sum denne side eksl. mva. 0,00

Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva. 9 044 552,30

Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva. 10 389 101,30




Steg Entreprengr AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glgmme

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika

Kalkyle 1 VASSENDVIKA Side 153 av 299
Byggherre
Kapittel 2 VA ARBEIDER
Post Beskrivelse Enh. | Mengde Enhetspris Sum
X) Mengderegler

Prises som areal spunt etablert. Posten kan
reguleres. Behov for spunting skal fortlgpende
vurderes ut fra stedlige forhold og i samrad
med byggherre.

2.1.8.32 GH1.331A SPUNTING stk 15,00 1 485,00 22 275,00

SPUNTING
Areal
stk

Avregningsniva:
Rammeniva

Lokalisering: Grgfter og groper ved behov for
sikring med spunt

Restriksjoner: Gjeldende regler for vibrasjon,
st@gy og stgv skal overholdes

Grense for synk: -
Rammeenergi: -
Krav om etterramming: -

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Sum denne side eksl. mva. 22 275,00

Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva. 9 066 827,30

Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva. 10 411 376,30




Steg Entreprengr AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glgmme
Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika

Kalkyle 1 VASSENDVIKA Side 154 av 299
Byggherre
Kapittel 2 VA ARBEIDER

Post Beskrivelse Enh. | Mengde Enhetspris Sum

Omfatter oppstilling for og ramming av
spunt som enkeltnaler.

Enkeltnaler som settes ned med graver,
slas ikke i 1&s. Graver ma veere utstyrt
med vibrolodd slik at det er mulig &
penetrere gjennom massene.

Lengde nal 6 m.

X) Mengderegler

Mengden reguleres. Antall enkeltnaler

2.1.8.33 GH1.331A SPUNTING stk 15,00 1 980,00 29 700,00

SPUNTING
Areal
stk

Avregningsniva:
Rammeniva

Lokalisering: Grgfter og groper ved behov for
sikring med spunt

Restriksjoner: Gjeldende regler for vibrasjon,
stpy og stgv skal overholdes

Grense for synk: -

Rammeenergi: -

Krav om etterramming: -

Sum denne side eksl. mva. 29 700,00
Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva. 9 096 527,30
Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva. 10 441 076,30




Steg Entreprengr AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glgmme
Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika

Kalkyle 1 VASSENDVIKA Side 155 av 299
Byggherre
Kapittel 2 VA ARBEIDER
Post Beskrivelse Enh. | Mengde Enhetspris Sum
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag

Omfatter oppstilling for og ramming av
spunt som enkeltnaler.

Enkeltnaler som settes ned med graver,
slas ikke i 18s. . Graver ma veere utstyrt
med vibrolodd slik at det er mulig &
penetrere gjennom massene.

Lengde nal 8 m

X) Mengderegler

Mengden reguleres. Antall enkeltnaler

2.1.8.35 GH1.331A SPUNTING m2 150,00 319,00 47 850,00

SPUNTING
Areal
m2

Avregningsniva:
Rammeniva

Lokalisering: Grgfter og groper ved behov for
sikring med spunt

Restriksjoner: Gjeldende regler for vibrasjon,
st@gy og stegv skal overholdes

Sum denne side eksl. mva. 47 850,00
Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva. 9144 377,30
Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva. 10 488 926,30




Steg Entreprengr AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glgmme

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika
Kalkyle 1 VASSENDVIKA Side 156 av 299
Byggherre
Kapittel 2 VA ARBEIDER
Post Beskrivelse Enh. | Mengde Enhetspris Sum

Grense for synk: -
Rammeenergi: -

Krav om etterramming: -

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
slas i las

X) Mengderegler

Mengden reguleres.
Kommer til anvendelse etter avtale med
byggherre og etter vurdering av geoteknisk

radgiver.

2.1.8.36 GH1.231A PASVEISTE R@R PA STALSPUNT m 60,00 517,00 31 020,00

PASVEISTE R@R PA STALSPUNT
Lengde
m

Lokalisering: Grgfter og groper ved behov for
sikring med spunt

Dimensjon: For ¢90 dybel

Sum denne side eksl. mva. 31 020,00

Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva. 9175 397,30

Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva. 10 519 946,30




Steg Entreprengr AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glgmme

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika
Kalkyle 1 VASSENDVIKA Side 157 av 299
Byggherre
Kapittel 2 VA ARBEIDER
Post Beskrivelse Enh. | Mengde Enhetspris Sum

Plassering: Spuntbuk, c/c 1,4m
Avstand fra underkant spunt: 50 mm
Tetting: betongpropp

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Sveising av rgr i spuntbuk til bruk for
injeksjon under spunten og plassering av
fiellbolt/dubler med spuntfot.

b) Materialer

Stalkvalitet S355 GP

c) Utfgrelse

Rarene sveises til spuntndler slik at de
taler ramming. Underkant rgr monteres
50 mm over underkant spuntnal.

| bunnen av rgrer skal det vaere en

betongpropp eller et panestet stallokk slik
at det ikke kommer jord inn i rgret.

d) Toleranser

Plassering u.k. foringsrgr + 15 mm

X) Mengderegler

Sum denne side eksl. mva. 0,00

Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva. 9175 397,30

Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva. 10 519 946,30




Steg Entreprengr AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glgmme
Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika

Kalkyle 1 VASSENDVIKA Side 158 av 299
Byggherre
Kapittel 2 VA ARBEIDER

Post Beskrivelse Enh. | Mengde Enhetspris Sum

Mengde reguleres. Kommer til anvendelse
etter avtale med byggherre og etter vurdering

av geoteknisk radgiver.

2.1.8.37 GS5.24A DYBLER I BERG stk 14,00 2 860,00 40 040,00

DYBLER | BERG
Antall dybler
stk

Anvendelse av dybel:
Fordybling av spunt

Lokalisering: Spuntvegg til berg
Stalkvalitet: S355

Diameter: 90 mm

Lengde: 2000mm
Korrosjonsbeskyttelse: -

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Omdatter installasjon og arbeider knyttet
til dubler/fotbolt med c/c 650 mm for hele
byggegropen, inkl. kostnader for
materialer, mgrtel , spuling og tetting av
ror.

Sum denne side eksl. mva. 40 040,00

Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva. 9 215 437,30

Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva. 10 559 986,30




Steg Entreprengr AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glgmme

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika
Kalkyle 1 VASSENDVIKA Side 159 av 299
Byggherre
Kapittel 2 VA ARBEIDER
Post Beskrivelse Enh. | Mengde Enhetspris Sum
b) Materialer

Stal: S355 eller bedre
martel: B35 eller bedre

c) Utfgrelse

Det skal bores 1000 mm inn i berg under
spuntfor

Far innfgring av martel skal hullet spyles
rent med vann slik at bolt lett kan fares
ned til bunn av hullet.

Hull fylles med ekspanderende mgartel i
hgyde med underkant spunt etter at bolt
er installert.

Dybelrar tettes i omradet over bolt for &
unnga at reret virker som dren.

d) Toleranser

Glipe mellom underkant spunt og berg
skal ikke overstige 150mm. Ved
overskridelse av glipe skal byggherre og
geotekniker kontaktes.

X) Mengderegler

Mengden reguleres. Kommer til anvendelse
etter avtale med byggherre og etter vurdering
av geoteknisk radgiver.

Sum denne side eksl. mva. 0,00

Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva. 9 215 437,30

Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva. 10 559 986,30




Steg Entreprengr AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glgmme
Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika
Kalkyle 1 VASSENDVIKA Side 160 av 299

Byggherre
Kapittel 2 VA ARBEIDER

Post Beskrivelse Enh. | Mengde Enhetspris Sum

2.1.8.38 CH1.2210A HULLTAKING stk 13,00 2 420,00 31 460,00

HULLTAKING
Antall
stk

Materiale:
Stal

Metode:
Valgfri

Lokalisering: Spuntgrop
Tilgjengelighet: via utgravd grop
Type konstruksjon/bygningsdel: Rgrspunt

Hulldimensjon: tilpasset gjennomfgring av rgr
@150 - @300

Toleransekrav: min. 100mm klaring mellom
rgr og spunt

Tykkelse: -
Formal: gjennomfgring rgrledning i spuntvegg
Oppsamlingssted for avfall: -

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Gjelder gjennomfaring for VA-ledninger i

Sum denne side eksl. mva. 31 460,00

Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva. 9 246 897,30

Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva. 10 591 446,30




Steg Entreprengr AS

Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glgmme

Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva.

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika
Kalkyle 1 VASSENDVIKA Side 161 av 299
Byggherre
Kapittel 2 VA ARBEIDER
Post Beskrivelse Enh. | Mengde Enhetspris Sum
vegg av rgrspunt.
Inkluder tetting rundt rar.
c) Utfgrelse
Hullene ma lages sa sma som mulig. Det
ma forberedes tiltak for & handtere
innstrgmmende vann gjennom hull. Det
kan veere aktuelt med
boring og gysing med egnet tettemasse,
dette m& avklares i samrad mellom
entreprengr og
leverandar
2.1.8.39 GK2.141 RIGG FOR FIJELLKONTROLLBORING RS 1,00 12 100,00 12 100,00
RIGG FOR FJELLKONTROLLBORING
Rund sum
RS
Lokalisering: Kumgruppe 2
Andre krav: Nei
Sum denne side eksl. mva. 12 100,00
Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva. 9 258 997,30

10 603 546,30




Steg Entreprengr AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glgmme

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika
Kalkyle 1 VASSENDVIKA Side 162 av 299
Byggherre
Kapittel 2 VA ARBEIDER

Post Beskrivelse Enh. | Mengde Enhetspris Sum
2.1.8.40 GK2.141 RIGG FOR FJELLKONTROLLBORING RS 1,00 12 100,00 12 100,00

RIGG FOR FJELLKONTROLLBORING
Rund sum
RS

Lokalisering: Grop for pumpestasjon/tanker

Andre krav: Nei

2.1.841 FD3.14119A GRAVING AV GROPER - ANTALL stk 2,00 21 041,00 42 082,00

GRAVING AV GROPER - ANTALL
Antall groper
stk

Omfang:
Inkludert opplegging

Utfgrelse:
Uavstivet

Graveskraning:
i hht. geoteknikers anvisning

Lokalisering: groper kumgruppe 2 og grop for
pumpestasjon/tanker

Type grop: pr@vegraving grunnvann

Dimensjoner: inntil 3 m

Sum denne side eksl. mva. 54 182,00

Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva. 9313 179,30

Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva. 10 657 728,30




Steg Entreprengr AS

Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glgmme

Kalkyle

Bygghe

Prosjekt

rre

20274 Gran K. Vassendvika
1 VASSENDVIKA

Side 163 av 299

Kapittel

2 VA ARBEIDER

Post

Beskrivelse

Enh. | Mengde

Enhetspris

Sum

2.1.8.42

Grunnforhold: Igsmasser

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Prgvegraving for & undersgke
grunnvannsforhold.

GH1.421A KAPPING AV SPUNT

KAPPING AV SPUNT
Lengde
m

Lokalisering: Grgfter og groper ved behov for
sikring med spunt

Kappniva: -
Kappmetode: -

Andre krav:

X) Mengderegler

Kommer til anvendelse etter avtale
med byggherre Mengde reguleres

m 20,00

869,00

17 380,00

Sum denne side eksl. mva.
Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva.
Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva.

17 380,00

9 330 559,30

10 675 108,30




Steg Entreprengr AS

Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glgmme

Prosjekt
Kalkyle

Byggherre

20274 Gran K. Vassendvika
1 VASSENDVIKA

Side 164 av 299

Kapittel

2 VA ARBEIDER

Post

Beskrivelse

Enh. | Mengde Enhetspris

Sum

2.1.8.43

GK2.142A OPPSTILLING FOR FJELLKONTROLLBORING

OPPSTILLING FOR FJELLKONTROLLBORING
Ngdvendig antall oppstillinger
stk

Lokalisering: Spuntlinjer i spuntgrop for
kumgruppe 2 og grop for PST/tanker

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Omfatter fjellkontrollboringer i
spuntlinjene. Fjellkontrollboringer skal
gjennomfares for a kontrollere at
prosjekteringsforutsetningene er oppfylt

Det henvises forgvrig til notat GT notat
114343n2

X) Mengderegler

Mengde reguleres

stk 10,00 726,00

7 260,00

Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva.
Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva.

Sum denne side eksl. mva.

7 260,00

9 337 819,30

10 682 368,30




Steg Entreprengr AS

Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glgmme

Prosjekt
Kalkyle

Byggherre

20274 Gran K. Vassendvika
1 VASSENDVIKA

Side 165 av 299

Kapittel

2 VA ARBEIDER

Post

Beskrivelse

Enh. | Mengde

Enhetspris

Sum

2.1.8.44

GK2.143A SUPPLERENDE FJELLKONTROLLBORING

SUPPLERENDE FJELLKONTROLLBORING
Lengde
m

Lokalisering: Spuntlinjer i spuntgrop for
kumgruppe 2 og grop for PST/tanker

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Omfatter fjellkontrollboringer i
spuntlinjene. Som et minimum for a

fremvise et oppriss for faktisk rgrspunt til

RIG for kontroll av

beregningsforutsetninger er ivaretatt fgr

graving dypere enn 4 m.

Boring skal inkludere min. 2 meter
innboring i berg

Det henvises forgvrig til notat GT notat

114343n2

m 80,00

275,00

22 000,00

Sum denne side eksl. mva.
Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva.
Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva.

22 000,00

9 359 819,30

10 704 368,30




Steg Entreprengr AS

Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glgmme

Kalkyle

Prosjekt

Byggherre

20274 Gran K. Vassendvika

1 VASSENDVIKA

Side 166 av 299

Kapittel

2 VA ARBEIDER

Post

Beskrivelse Enh. | Mengde Enhetspris

Sum

2.1.8.45

2.1.8.46

Rund sum
RS

sikring med spunt
Objekt: Spuntgroper

Andre krav:

poster.

Rund sum
RS

Objekt: Spuntgroper

Andre krav: Nei

FV5.1A VANNHANDTERING - KOMPLETT RS 1,00 38 041,00

VANNHANDTERING - KOMPLETT

Lokalisering: Grgfter og groper ved behov for

a) Omfang og prisgrunnlag

Vannhandtering kumgruppe 2 og grop
for pumpestasjon/tanker er oppfart i egne

FV5.1 VANNHANDTERING - KOMPLETT RS 1,00 22 825,00

VANNHANDTERING - KOMPLETT

Lokalisering: Kumgruppe 2

38 041,00

22 825,00

Sum denne side eksl. mva.
Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva.

60 866,00

9 420 685,30

Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva.

10 765 234,30




Steg Entreprengr AS

Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glgmme

Prosjekt
Kalkyle

Byggherre

20274 Gran K. Vassendvika
1 VASSENDVIKA

Side 167 av 299

Kapittel

2 VA ARBEIDER

Post

Beskrivelse Enh.

Mengde

Enhetspris

Sum

2.1.8.47

2.1.9.1

2.1.9.3

FV5.1 VANNHANDTERING - KOMPLETT RS
VANNHANDTERING - KOMPLETT

Rund sum

RS

Lokalisering: Grop for pumpestasjon og tanker

Objekt: Spuntgroper

Andre krav: Nei

FH1.11A SIKKERHETSTILTAK VED SPRENGNING - FAST RS
VOLUM

SIKKERHETSTILTAK VED SPRENGNING - FAST
VOLUM

Prosjektert fast volum

RS

Lokalisering: Hele anlegget

Andre krav:

X) Mengderegler

1,00

1,00

53 953,00

28 488,00

53 953,00

28 488,00

Sum denne side eksl. mva.
Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva.
Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva.

82 441,00

9503 126,30

10 847 675,30




Steg Entreprengr AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glgmme
Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika

Kalkyle 1 VASSENDVIKA Side 168 av 299
Byggherre
Kapittel 2 VA ARBEIDER
Post Beskrivelse Enh. | Mengde Enhetspris Sum
Rundsum
2.19.4 FH2.2313A PIGGING AV BERG I GR@FT m 25,00 1 321,00 33 025,00

PIGGING AV BERG | GR@FT
Samlet lengde
m

Krav til kontur:
Konturklasse 2

Lokalisering: Granumsvegen

Restriksjoner: Grenseverdier for vibrasjoner i
hht. konkurransegrunnlag del 11 /C

Grunnforhold: i hht. geoteknisk rapport
Toleranser: Valgfritt

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Kommer til anvendelse ved patruffet fiell i
groftetrasé/kumgrop

X) Mengderegler

Posten kommer til anvendelse i samrad med
byggherre

Sum denne side eksl. mva. 33 025,00

Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva. 9536 151,30

Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva. 10 880 700,30




Steg Entreprengr AS

Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glgmme

Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva.

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika
Kalkyle 1 VASSENDVIKA Side 169 av 299
Byggherre
Kapittel 2 VA ARBEIDER
Post Beskrivelse Enh. | Mengde Enhetspris Sum
2.1.9.6 FH1.5333A SPRENGNING AV GR@FT - VOLUM m3 20,00 1 598,00 31 960,00
SPRENGNING AV GR@FT - VOLUM
Prosjektert fast volum
m3
Krav til kontur:
Konturklasse 2
Lokalisering: Grgfter i Granumsvegen
Formal: VA-greft
Restriksjoner: Rystelseskrav i hht. NS8141
Bunnbredde: varierer
Grgftedybde: 3,0-4,0
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
Kommer til anvendelse ved patruffet fiell i
groftetrasé/kumgrop, dersom ikke pigging
er mulig.
Omfang avklares med byggherre.
Entreprengr er ansvarlig for fastsetting av
grenseverdier for rystelser, og mé evt. bekoste
ekstern kompetanse.
Sum denne side eksl. mva. 31 960,00
Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva. 9568 111,30

10 912 660,30




Steg Entreprengr AS

Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glgmme

Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva.

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika
Kalkyle 1 VASSENDVIKA Side 170 av 299
Byggherre
Kapittel 2 VA ARBEIDER
Post Beskrivelse Enh. | Mengde Enhetspris Sum
2.1.9.7 FH1.5333A SPRENGNING AV GR@FT - VOLUM m3 15,00 1391,00 20 865,00
SPRENGNING AV GR@FT - VOLUM
Prosjektert fast volum
m3
Krav til kontur:
Konturklasse 2
Lokalisering: Grgfter i Granumsvegen
Formal: VA-greft
Restriksjoner: Rystelseskrav i hht. NS8141
Bunnbredde: varierer
Groftedybde: inntil 2 meter fra gravniva
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
Sprengning for pumpesump i spuntgrop
Entreprengr er ansvarlig for fastsetting av
grenseverdier, og ma evt. bekoste ekstern
kompetanse.
Sum denne side eksl. mva. 20 865,00
Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva. 9 588 976,30

10 933 525,30




Steg Entreprengr AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glgmme

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika

Kalkyle 1 VASSENDVIKA Side 171 av 299
Byggherre
Kapittel 2 VA ARBEIDER
Post Beskrivelse Enh. | Mengde Enhetspris Sum
2.2.1 Ledningsarbeider
Ledningsarbeider

Prosjekterende kan i samrad med
prosjektleder stryke poster og opplysninger
som ikke er relevant

for det aktuelle prosjektet, f.eks.
ledningsmaterialer som ikke brukes.

@vrige ngdvendige poster for det aktuelle
anlegget som ikke inngdr i mal beskrives jf NS
3420 og Gran kommunes VA norm
(kommunale ledninger og felles private
ledninger) og saniteerreglement
(stikkledninger).

a) Omfang og prisgrunnlag

Inkluderer komplett rgr med alle ngdvendige
skjgtemuffer/lgpemuffer/dobbeltmuffer, skating
med buttsveising etc. eller evt. elektromuffer,
og eventuelle bend som ikke er spesifisert som
del av kum.

c) Utfarelse

Krav til bgyeradius for PE-rgr: Avvinklingen
skal ikke veere stgrre enn 50% av det
rgrprodusenten angir som maksimum.

Tillatt avvinkling i muffeskjater for rar er 70%
av leverandgrens/rgrprodusentens
anvisninger.

Bend i grgft kan tillates etter neermere avtale
med byggherre. Ved starre avvinkling enn 15°
skal det benyttes langbend.

b-e)

PVC-U trykklgse rgr og rgrdeler:

PVC-U trykklgse rar og rgrdeler skal veere i
henhold til NS-EN 1401. Rgrene skal ha en
ringstivhet p& min. SN8 og rgrdelenes

Sum denne side eksl. mva. 0,00

Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva. 9 588 976,30

Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva. 10 933 525,30




Steg Entreprengr AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glgmme

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika

Kalkyle 1 VASSENDVIKA Side 172 av 299
Byggherre
Kapittel 2 VA ARBEIDER

Post Beskrivelse Enh. | Mengde Enhetspris Sum

materialer skal tilfredsstille kravene i NS-
INSTA220. Merking skal veere i henhold til NS-
EN 1401-1. I tillegg skal rgarene merkes med
sngkrystallmerke. Rar og rgrdeler skal veere
oransjebrune.

Rarene skal minst veere merket i henhold til
tabell 16 i NS-EN 1401-1 (rgrdeler minst iht.
tabell 17). PVC-U rar skal tilfredsstille punkt
7.1.2 i NS-EN 1401-1 og merkes med
sngkrystallsymbol ().

Tredjepartskontrolimerke: Nordic Poly Mark,
eller tilsvarende ordning.

Relativ deformasjon:

Normale krav til deformasjon, ved overtakelse,
er 5 %. Muffergrene skal leveres i bunter,
vekselvis muffe-/ spissende og med muffene
trukket fri fra spissenden. Bruk av
strammeband og stabling av rgr ma veere
utfart slik at rarene ikke viser tegn til skader
eller deformasjon. Solblekede rgr aksepteres
ikke. (Man kan enkelt unngé solbleking av rgr
ved at de lagres beskyttet mot solen med en
mgrk presenning eller under tak.)

Rarene skal leveres med beskyttelseslokk i
begge ender.

Rarprodusenten skal ha et fungerende
kvalitetssikringssystem minst iht. ISO 9002.
Rgrleverandgren har ansvar for ragrets kvalitet
helt frem til tiltakshavers lagerplass. Ragrene
skal leveres i arbeidstiden med en
representant for tiltakshaver tilstede.

Leggeanvisning pa norsk skal
fremskaffes/henvises senest ved levering av
rer og rerdeler safremt ikke annet er avtalt.
(enkelt tilgjengelig pa produsentens
hjemmeside)

@vrige krav i hht. VA-blad nr. 10
https://www.va-blad.no/kravspesifikasjon-for-
ror-og-rordeler-av-pvc-u-materiale-2/

PE-rgr og rgrdeler:

PE-rgrene skal veere i henhold til NS-EN 12
201. PES8O ragr med dimensjonerende tykk opp
til 10 bar skal ha SDR=11, mens PES8O r@gr med

Sum denne side eksl. mva. 0,00

Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva. 9 588 976,30

Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva. 10 933 525,30




Steg Entreprengr AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glgmme

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika
Kalkyle 1 VASSENDVIKA Side 173 av 299
Byggherre
Kapittel 2 VA ARBEIDER
Post Beskrivelse Enh. | Mengde Enhetspris Sum

dimensjonerende trykk opp til 16 bar skal ha
SDR=7,4. PE100 rgr med dimensjonerende
tykk opp til 12,5 bar skal ha SDR=11, mens
PE100 rgr med

dimensjonerende trykk opp til 20 bar skal ha
SDR=7,4. Sikkerhetsfaktor skal veere min. 1,6.
Forhold vedrgrende trykkstat for & unnga
redusert levetid pa rarene gitt i VA/Miljg-bladnr
11 skal ivaretas. Rarene skal ha innlagt rad
stripe. Merking skal veere som angitt i VA/Miljg
-blad nr 11.
https://www.va-blad.no/kravspesifikasjon-for-
ror-av-pe-materiale/

PE-ror for drikkevann skal leveres med sort
farge med bla fargestripe og tilfredstille NS-
EN 12201.

Det skal benyttes materialkvalitet PE 100 RC
med SDR-verdi 11. (Tilsvarer PN 12,5 med
sikkerhetskoeffisient 1,6). Rar trykkprgves
som PN 10.

Det skal benyttes spraytestagpte bend.
Segmentbend skal ikke benyttes for trykkrar.

Ved tilkopling av stikkledninger til PE rar skal
det benyttes elektrosveisedeler, PE
anboringsklave/- sadel.

Ev entuelle elektromuffer skal ha samme SDR
verdi som PE rgret. Det skal benyttes samme
rorkvalitet og leverandgar for elektromuffe som
for roret.

Rar og rardeler skal oppfyll de tekniske
bestemmelsene i NS - EN 12201 og INSTA
SBC12201 (se www.insta-cert.net). Dette skal
veere kontrollert gjennom tredjepartskontroll
bestyrt av INSTA-Cert og produktene skal
veaere merket med sertifiseringsmerke, f.eks.
Nordic Poly mark, eller tredjepartsverifisert til
samme kvalitetsniva. Rarene skal minst
merkes i henhold til NS-EN 12201 - 2 (tabell 3
i dette blad) og veere forsynt med et akseptert
sertifiseringsmerke (f.eks. Nordic Poly Mark). |
Europa er det flere andre ordninger som
tilsvarer Nordic Poly Mark.

Bruk av strammeband og stabling av rar ma
veere utfart slik at rarene ikke blir skadet eller

Sum denne side eksl. mva. 0,00

Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva. 9 588 976,30

Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva. 10 933 525,30




Steg Entreprengr AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glgmme

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika
Kalkyle 1 VASSENDVIKA Side 174 av 299
Byggherre
Kapittel 2 VA ARBEIDER
Post Beskrivelse Enh. | Mengde Enhetspris Sum

varig deformert. Maks stablehgyde er vanligvis
2 rgrbunter eller 2,5 meter.

Rgrprodusenten skal ha et sertifisert og
fungerende KSsystem minst ihht. NS-EN ISO
9001. Rarleverandgren har ansvar for ragrets
kvalitet frem til tiltakshavers lagerplass
avhengig av leveringsbetingelsene. Rgrene
skal leveres i arbeidstiden med en
representant for tiltakshaver tilstede.

Leggeanvisning pa norsk skal fremskaffes,
eller henvises til, senest ved levering av rgr og
deler, safremt ikke annet er avtalt.

Rgrene skal leveres med
endelokk/beskyttelses-lokk. For dimensjoner
stagrre enn DN/OD 315 ma krauv til
beskyttelseslokk spesifiseres. Etter bruk
samles plastlokk inn til gjenvinning.

@vrige krav i hht. VA-blad nr. 11

https://www.va-blad.no/kravspesifikasjon-for-
ror-av-pe-materiale/

2.2.1.1

2.2.1.2 UM1.12111321113 UTEND@RS VANNLEDNING - m 390,00 692,00 269 880,00
KOMPLETT - R@R AV TERMOPLAST

UTEND@RS VANNLEDNING - KOMPLETT - R@R
AV TERMOPLAST

Lengde

m

Type vannledning:
Drikkevann

Materiale:
PE 100

Plassering:
| groft

Skjat:
Sveiseskjgt

Sum denne side eksl. mva. 269 880,00

Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva. 9 858 856,30

Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva. 11 203 405,30




Steg Entreprengr AS

Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glgmme

Kalkyle

Prosjekt

Byggherre

20274 Gran K. Vassendvika

1 VASSENDVIKA

Side 175 av 299

Kapittel

2 VA ARBEIDER

Post

Beskrivelse Enh.

Mengde Enhetspris

Sum

2.2.1.3

bar

AV TERMOPLAST
Lengde
m

Type vannledning:
Drikkevann

Materiale:
PE 100

Plassering:
| grunnen - boring

Skjat:
Sveiseskjpt

Lokalisering: i hht. VA-10-01

Ledningsstrekk: Hovedledningsgregfter
Nominell diameter: DN/OD 280 PE100 SDR11
SDR-verdi: SDR11 sikkerhetsfaktor 1,6
Stgrste tillatte driftstrykk (PMA): 10 bar

Tillatt previngstrykk pa byggeplass (PEA): 15

Andre krav pa elementniva: Nei

UM1.12111321313 UTEND@RS VANNLEDNING - m
KOMPLETT - R@R AV TERMOPLAST

UTEND@RS VANNLEDNING - KOMPLETT - R@R

Lokalisering: i hht. VA-10-01

255,00 491,00

125 205,00

Sum denne side eksl. mva.
Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva.

125 205,00

9 984 061,30

Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva.

11 328 610,30




Steg Entreprengr AS

Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glgmme

Kalkyle

Bygghe

Prosjekt

rre

20274 Gran K. Vassendvika

1 VASSENDVIKA

Side 176 av 299

Kapittel

2 VA ARBEIDER

Post

Beskrivelse Enh. | Mengde Enhetspris

Sum

2.2.1.4

bar

AV TERMOPLAST
Lengde
m

Drikkevann

Materiale:
PE 100

Plassering:
| varergr

Skjat:
Sveiseskjgt

Ledningsstrekk: Hovedledningsgregfter
Nominell diameter: DN/OD 280 PE100 SDR11
SDR-verdi: SDR11 sikkerhetsfaktor 1,6
Stgrste tillatte driftstrykk (PMA): 10 bar

Tillatt previngstrykk pa byggeplass (PEA): 15

Andre krav pa elementniva: Nei

UM1.12111322113 UTEND@RS VANNLEDNING - m 22,00 491,00
KOMPLETT - R@R AV TERMOPLAST

UTEND@RS VANNLEDNING - KOMPLETT - R@R

Type vannledning:

Lokalisering: i hht. VA-10-03

10 802,00

Sum denne side eksl. mva.
Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva.

10 802,00

9 994 863,30

Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva.

11 339 412,30




Steg Entreprengr AS

Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glgmme

Kalkyle

Bygghe

Prosjekt

rre

20274 Gran K. Vassendvika

1 VASSENDVIKA

Side 177 av 299

Kapittel

2 VA ARBEIDER

Post

Beskrivelse Enh. | Mengde Enhetspris

Sum

2.2.1.5

bar

AV TERMOPLAST
Lengde
m

Type vannledning:
Drikkevann

Materiale:
PE 100 - med kappe

Plassering:
| groft

Skjat:
Sveiseskjgt

Lokalisering: BK1

Ledningsstrekk: BK3 - BK4

Nominell diameter: DN/OD 280 PE100 SDR11
SDR-verdi: SDR11 sikkerhetsfaktor 1,6
Stgrste tillatte driftstrykk (PMA): 10 bar

Tillatt previngstrykk pa byggeplass (PEA): 15

Andre krav pa elementniva: Nei

UM1.12111341113 UTEND@RS VANNLEDNING - m 22,00 417,00
KOMPLETT - R@R AV TERMOPLAST

UTEND@RS VANNLEDNING - KOMPLETT - R@R

Ledningsstrekk: BK1 til eksisterende VL200

9 174,00

Sum denne side eksl. mva.
Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva.

9 174,00

10 004 037,30

Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva.

11 348 586,30




Steg Entreprengr AS

Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glgmme

Kalkyle

Prosjekt

Byggherre

20274 Gran K. Vassendvika

1 VASSENDVIKA

Side 178 av 299

Kapittel

2 VA ARBEIDER

Post

Beskrivelse Enh. | Mengde Enhetspris

Sum

2.2.1.6

AAS mot nord
Nominell diameter: 200

SDR-verdi: 11

bar

AV TERMOPLAST
Lengde
m

Type vannledning:
Drikkevann

Materiale:
PE 100 - med kappe

Plassering:
| groft

Skjat:
Sveiseskjgt

Lokalisering: BK1

Stgrste tillatte driftstrykk (PMA): 10 bar

Tillatt previngstrykk pa byggeplass (PEA): 15

Andre krav pa elementniva: Nei

UM1.12111341113 UTEND@RS VANNLEDNING - m 12,00 132,00
KOMPLETT - R@R AV TERMOPLAST

UTEND@RS VANNLEDNING - KOMPLETT - R@R

Ledningsstrekk: BK1 til eksisterende VL75 PE

1 584,00

Sum denne side eksl. mva.
Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva.

1 584,00

10 005 621,30

Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva.

11 350 170,30




Steg Entreprengr AS

Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glgmme

AV TERMOPLAST
Lengde
m

Type vannledning:
Drikkevann

Materiale:
PE 100 - med kappe

Plassering:
| groft

Skjat:
Sveiseskjgt

Lokalisering: BK1

KOMPLETT - R@R AV TERMOPLAST
UTEND@RS VANNLEDNING - KOMPLETT - R@R

Ledningsstrekk: BK1 til eksisterende VL63 PE

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika
Kalkyle 1 VASSENDVIKA Side 179 av 299
Byggherre
Kapittel 2 VA ARBEIDER
Post Beskrivelse Enh. | Mengde Enhetspris Sum
mot nord
Nominell diameter: 75
SDR-verdi: 11
Stgrste tillatte driftstrykk (PMA): 10 bar
Tillatt previngstrykk pa byggeplass (PEA): 15
bar
Andre krav pa elementniva: Nei
2.2.1.7 UM1.12111341113 UTEND@RS VANNLEDNING - m 5,00 110,00 550,00

Sum denne side eksl. mva.
Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva.

550,00

10 006 171,30

Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva.

11 350 720,30




Steg Entreprengr AS

Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glgmme

Kalkyle

Bygghe

Prosjekt

rre

20274 Gran K. Vassendvika

1 VASSENDVIKA

Side 180 av 299

Kapittel

2 VA ARBEIDER

Post

Beskrivelse Enh. | Mengde Enhetspris

Sum

2.2.1.8

mot sgr
Nominell diameter: 63

SDR-verdi: 11

bar

AV TERMOPLAST
Lengde
m

Type vannledning:
Drikkevann

Materiale:
PE 100 - med kappe

Plassering:
| groft

Skjat:
Sveiseskjgt

Lokalisering: BK2

Stgrste tillatte driftstrykk (PMA): 10 bar

Tillatt previngstrykk pa byggeplass (PEA): 15

Andre krav pa elementniva: Nei

UM1.12111341113 UTEND@RS VANNLEDNING - m 5,00 354,00
KOMPLETT - R@R AV TERMOPLAST

UTEND@RS VANNLEDNING - KOMPLETT - R@R

Ledningsstrekk: BK2 til ut av Spuntgrop mot

1770,00

Sum denne side eksl. mva.
Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva.

1 770,00

10 007 941,30

Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva.

11 352 490,30




Steg Entreprengr AS

Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glgmme

Kalkyle

Prosjekt

Byggherre

20274 Gran K. Vassendvika

1 VASSENDVIKA

Side 181 av 299

Kapittel

2 VA ARBEIDER

Post

Beskrivelse Enh. | Mengde Enhetspris

Sum

2.2.1.9

fremtidig brannhydrant
Nominell diameter: 180

SDR-verdi: 11

bar

AV TERMOPLAST
Lengde
m

Type vannledning:
Drikkevann

Materiale:
PE 100 - med kappe

Plassering:
| groft

Skjat:
Sveiseskjgt

Lokalisering: BK3

Stgrste tillatte driftstrykk (PMA): 10 bar

Tillatt previngstrykk pa byggeplass (PEA): 15

Andre krav pa elementniva: Nei

UM1.12111341113 UTEND@RS VANNLEDNING - m 10,00 69,00
KOMPLETT - R@R AV TERMOPLAST

UTEND@RS VANNLEDNING - KOMPLETT - R@R

Ledningsstrekk: BK3 til ny pumpestasjon

690,00

Sum denne side eksl. mva.
Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva.

690,00

10 008 631,30

Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva.

11 353 180,30




Steg Entreprengr AS

Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glgmme

Prosjekt
Kalkyle

Byggherre

20274 Gran K. Vassendvika

1 VASSENDVIKA

Side 182 av 299

Kapittel

2 VA ARBEIDER

Post

Beskrivelse Enh. | Mengde Enhetspris

Sum

2.2.1.10

Nominell diameter: 32

SDR-verdi: 11

bar

AV TERMOPLAST
Lengde
m

Type vannledning:
Drikkevann

Materiale:
PE 100 - med kappe

Plassering:
| groft

Skjat:
Sveiseskjgt

Lokalisering: BK3

stikkledninger

Stgrste tillatte driftstrykk (PMA): 10 bar

Tillatt prgvingstrykk pa byggeplass (PEA): 15

Andre krav pa elementniva: Nei

UM1.12111341113 UTEND@RS VANNLEDNING - m 10,00 69,00
KOMPLETT - R@R AV TERMOPLAST

UTEND@RS VANNLEDNING - KOMPLETT - R@R

Ledningsstrekk: BK3 til eksisterende

690,00

Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva.

Sum denne side eksl. mva.

690,00

10 009 321,30

Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva.

11 353 870,30




Steg Entreprengr AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glgmme

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika
Kalkyle 1 VASSENDVIKA Side 183 av 299
Byggherre
Kapittel 2 VA ARBEIDER
Post Beskrivelse Enh. | Mengde Enhetspris Sum

Nominell diameter: 32
SDR-verdi: 11
Stgrste tillatte driftstrykk (PMA): 10 bar

Tillatt prgvingstrykk pa byggeplass (PEA): 15
bar

Andre krav pa elementniva: Nei

2.2.1.11 UM1.12111221112 UTEND@RS VANNLEDNING - m 10,00 97,00 970,00
KOMPLETT - R@R AV TERMOPLAST

UTEND@RS VANNLEDNING - KOMPLETT - R@R
AV TERMOPLAST

Lengde

m

Type vannledning:
Drikkevann

Materiale:
PVC-U

Plassering:
| groft

Skjat:
Muffeskjpt - ikke strekkfast

Lokalisering: BK3 sgrover mot Hofsbro

Ledningsstrekk: BK3 til eksisterende VL75PVC

Sum denne side eksl. mva. 970,00

Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva. 10 010 291,30

Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva. 11 354 840,30




Steg Entreprengr AS

Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glgmme

Prosjekt
Kalkyle

Byggherre

20274 Gran K. Vassendvika

1 VASSENDVIKA

Side 184 av 299

Kapittel

2 VA ARBEIDER

Post

Beskrivelse Enh. | Mengde Enhetspris

Sum

2.2.1.12

Nominell diameter: 75

SDR-verdi: 21

bar

AV TERMOPLAST
Lengde
m

Type vannledning:
Drikkevann

Materiale:
PE 100 - med kappe

Plassering:
| groft

Skjgt:
Sveiseskjgt

stikkledninger

Stgrste tillatte driftstrykk (PMA): 10 bar

Tillatt prgvingstrykk pa byggeplass (PEA): 15

Andre krav pa elementniva: Nei

Lokalisering: Granumsvegen 5, 6

Ledningsstrekk: BK8 til eksisterende

UM1.12111341113 UTEND@RS VANNLEDNING - m 55,00 69,00
KOMPLETT - R@R AV TERMOPLAST

UTEND@RS VANNLEDNING - KOMPLETT - R@R

3 795,00

Sum denne side eksl. mva.
Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva.
Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva.

3 795,00

10 014 086,30

11 358 635,30




Steg Entreprengr AS

Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glgmme

Prosjekt
Kalkyle

Byggherre

20274 Gran K. Vassendvika

1 VASSENDVIKA

Side 185 av 299

Kapittel

2 VA ARBEIDER

Post

Beskrivelse Enh. | Mengde Enhetspris

Sum

2.2.1.13

Nominell diameter: 32

SDR-verdi: 11

bar

AV TERMOPLAST
Lengde
m

Type vannledning:
Drikkevann

Materiale:
PE 100 - med kappe

Plassering:
| groft

Skjgt:
Sveiseskjgt

stikkledning ved P3583

Stgrste tillatte driftstrykk (PMA): 10 bar

Tillatt prgvingstrykk pa byggeplass (PEA): 15

Andre krav pa elementniva: Nei

Lokalisering: Granumsvegen 1, 3A-H

Ledningsstrekk: BK6 - eksisterende

UM1.12111341113 UTEND@RS VANNLEDNING - m 12,00 77,00
KOMPLETT - R@R AV TERMOPLAST

UTEND@RS VANNLEDNING - KOMPLETT - R@R

924,00

Sum denne side eksl. mva.
Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva.
Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva.

924,00

10 015 010,30

11 359 559,30




Steg Entreprengr AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glgmme

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika
Kalkyle 1 VASSENDVIKA Side 186 av 299
Byggherre
Kapittel 2 VA ARBEIDER
Post Beskrivelse Enh. | Mengde Enhetspris Sum

Nominell diameter: 40
SDR-verdi: 11
Stgrste tillatte driftstrykk (PMA): 10 bar

Tillatt prgvingstrykk pa byggeplass (PEA): 15
bar

Andre krav pa elementniva: Nei

2.2.1.14 UM1.12111342113 UTEND@RS VANNLEDNING - m 20,00 69,00 1 380,00
KOMPLETT - R@R AV TERMOPLAST

UTEND@RS VANNLEDNING - KOMPLETT - R@R
AV TERMOPLAST

Lengde

m

Type vannledning:
Drikkevann

Materiale:
PE 100 - med kappe

Plassering:
| varergr

Skjgt:
Sveiseskjgt

Lokalisering: Granumsvegen 8A-B og 10A-B

Ledningsstrekk: BK9 til P18582 til

Nominell diameter: 32

Sum denne side eksl. mva. 1 380,00

Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva. 10 016 390,30

Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva. 11 360 939,30




Steg Entreprengr AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glgmme

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika
Kalkyle 1 VASSENDVIKA Side 187 av 299
Byggherre
Kapittel 2 VA ARBEIDER
Post Beskrivelse Enh. | Mengde Enhetspris Sum
SDR-verdi: 11

Stgrste tillatte driftstrykk (PMA): 10 bar

Tillatt prgvingstrykk pa byggeplass (PEA): 15
bar

Andre krav pa elementniva: Nei

2.2.2.1

2.2.2.2 UM1.2211119911138A UTEND@RS AVL@PSLEDNING - m 25,00 214,00 5 350,00
KOMPLETT - TRYKKL@S - R@R AV TERMOPLAST

UTEND@RS AVL@PSLEDNING - KOMPLETT -
TRYKKL®S - RGR AV TERMOPLAST

Lengde

m

Type avlgpsledning:
Spillvannsledning

Materiale:
200 PE100 SDR17

Plassering:
| groft

Skjgt:
Sveiseskjpt

Pakning:
Uten pakning

Lokalisering: | hht. 02-VA-10-02

Sum denne side eksl. mva. 5 350,00

Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva. 10 021 740,30

Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva. 11 366 289,30




Steg Entreprengr AS

Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glgmme

Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva.
Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva.

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika
Kalkyle 1 VASSENDVIKA Side 188 av 299
Byggherre
Kapittel 2 VA ARBEIDER
Post Beskrivelse Enh. | Mengde Enhetspris Sum
Ledningsstrekk: se spesifikasjon
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): 200
SN/SDR-verdi: SDR17
Farge: svart med rgdbrun stripe
Relativ deformasjon: Normale krav
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
- SKlatil SK1c 20m
- SK3a til Pumpesump 5m
2.2.2.3 UM1.2211119913138 UTEND@RS AVL@PSLEDNING - m 255,00 214,00 54 570,00
KOMPLETT - TRYKKL@S - R@R AV TERMOPLAST
UTEND@RS AVL@PSLEDNING - KOMPLETT -
TRYKKL@S - RGR AV TERMOPLAST
Lengde
m
Type avlgpsledning:
Spillvannsledning
Materiale:
PE 100 RC
Sum denne side eksl. mva. 54 570,00

10 076 310,30

11 420 859,30




Steg Entreprengr AS

Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glgmme

Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva.
Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva.

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika
Kalkyle 1 VASSENDVIKA Side 189 av 299
Byggherre
Kapittel 2 VA ARBEIDER
Post Beskrivelse Enh. | Mengde Enhetspris Sum
Plassering:
| grunnen - boring
Skjgt:
Sveiseskjgt
Pakning:
Uten pakning
Lokalisering: | hht. 02-VA-10-02
Ledningsstrekk: | SK1c til SK3a (ved PSP)
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): 200
SN/SDR-verdi: SDR17
Farge: Svart med brun stripe
Relativ deformasjon: Normale krav
Andre krav pa elementniva: Nei
2.2.2.4 UM1.2211112211129 UTEND@RS AVL@PSLEDNING - m 12,00 106,00 1 272,00
KOMPLETT - TRYKKL@S - RGR AV TERMOPLAST
UTEND@RS AVL@PSLEDNING - KOMPLETT -
TRYKKL@S - R@R AV TERMOPLAST
Lengde
m
Type avigpsledning:
Spillvannsledning
Materiale:
Sum denne side eksl. mva. 1272,00

10 077 582,30

11422 131,30




Steg Entreprengr AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glgmme

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika
Kalkyle 1 VASSENDVIKA Side 190 av 299
Byggherre
Kapittel 2 VA ARBEIDER
Post Beskrivelse Enh. | Mengde Enhetspris Sum
PVC-U
Plassering:
| groft
Skjgt:

Muffeskjot - ikke strekkfast

Pakning:
Powerlock eller tilsvarende

Lokalisering: Granumsvegen 5 og 6

Ledningsstrekk: SK9 til eksisterende
stikkledninger

Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): 110
SN/SDR-verdi: SN 8

Farge: oransjebrun

Relativ deformasjon: Normale krav

Andre krav pa elementniva: Nei

2.2.2.5 UM1.2211119911128A UTEND@RS AVL@PSLEDNING - m 125,00 135,00 16 875,00
KOMPLETT - TRYKKL@S - R@R AV TERMOPLAST
UTEND@RS AVL@PSLEDNING - KOMPLETT -
TRYKKL@S - ROR AV TERMOPLAST

Lengde

m

Type avlgpsledning:
Spillvannsledning

Sum denne side eksl. mva. 16 875,00

Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva. 10 094 457,30

Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva. 11 439 006,30




Steg Entreprengr AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glgmme

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika
Kalkyle 1 VASSENDVIKA Side 191 av 299
Byggherre
Kapittel 2 VA ARBEIDER
Post Beskrivelse Enh. | Mengde Enhetspris Sum
Materiale:
PVC
Plassering:
| groft
Skjgt:

Muffeskjot - ikke strekkfast

Pakning:
Uten pakning

Lokalisering: | hht. tegn 02-VA-10-03 og 04
Ledningsstrekk: i hht. spesifikasjon a)
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): 160
SN/SDR-verdi: SN 8

Farge: oransjebrun

Relativ deformasjon: Normale krav

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

- SK5 til SK4a 115 m
- SK3d til PST 10 m

Sum denne side eksl. mva. 0,00

Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva. 10 094 457,30

Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva. 11 439 006,30




Steg Entreprengr AS

Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glgmme

Prosjekt
Kalkyle

Byggherre

20274 Gran K. Vassendvika
1 VASSENDVIKA

Side 192 av 299

Kapittel

2 VA ARBEIDER

Post

Beskrivelse

Enh. | Mengde

Enhetspris

Sum

2.2.2.6

UM1.2211119911128 UTEND@RS AVL@PSLEDNING -
KOMPLETT - TRYKKL@S - ROR AV TERMOPLAST

UTEND@RS AVL@PSLEDNING - KOMPLETT -
TRYKKL@S - ROR AV TERMOPLAST

Lengde

m

Type avlgpsledning:
Spillvannsledning

Materiale:
PVC

Plassering:
| groft

Skjgt:
Muffeskjot - ikke strekkfast

Pakning:
Uten pakning

Lokalisering: | hht. tegn 02-VA-10-05
Ledningsstrekk: Fra SK7 til eksist. SP-ledn.
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): 250
SN/SDR-verdi: SN 8

Farge: oransjebrun

Relativ deformasjon: Normale krav

Andre krav pa elementniva: Nei

m 103,00

333,00

34 299,00

Sum denne side eksl. mva.
Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva.
Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva.

34 299,00

10 128 756,30

11 473 305,30




Steg Entreprengr AS

Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glgmme

Prosjekt
Kalkyle

Byggherre

20274 Gran K. Vassendvika
1 VASSENDVIKA

Side 193 av 299

Kapittel

2 VA ARBEIDER

Post

Beskrivelse

Enh. | Mengde

Enhetspris

Sum

2.2.2.7

UM1.2211119921128 UTEND@RS AVL@PSLEDNING -
KOMPLETT - TRYKKL@S - RGR AV TERMOPLAST

UTEND@RS AVL@PSLEDNING - KOMPLETT -
TRYKKL®@S - RBR AV TERMOPLAST

Lengde

m

Type avilgpsledning:
Spillvannsledning

Materiale:
PVC

Plassering:
| varergr

Skjat:
Muffeskjpt - ikke strekkfast

Pakning:
Uten pakning

Lokalisering: | hht. tegn 02-VA-10-03 og 04
Ledningsstrekk: SK4a - SK3b

Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): 160
SN/SDR-verdi: SN 8

Farge: oransjebrun

Relativ deformasjon: Normale krav

Andre krav pa elementniva: Nei

m 22,00

135,00

2 970,00

Sum denne side eksl. mva.
Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva.
Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva.

2 970,00

10 131 726,30

11 476 275,30




Steg Entreprengr AS

Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glgmme

Prosjekt
Kalkyle

Byggherre

20274 Gran K. Vassendvika
1 VASSENDVIKA

Side 194 av 299

Kapittel

2 VA ARBEIDER

Post

Beskrivelse

Enh. | Mengde

Enhetspris

Sum

2.2.2.8

UM1.2211119911128 UTEND@RS AVL@PSLEDNING -
KOMPLETT - TRYKKL@S - RGR AV TERMOPLAST

UTEND@RS AVL@PSLEDNING - KOMPLETT -
TRYKKL®S - RGR AV TERMOPLAST

Lengde

m

Type avilgpsledning:
Spillvannsledning

Materiale:
PVC

Plassering:
| gropft

Skjgt:
Muffeskjpt - ikke strekkfast

Pakning:
Uten pakning

Lokalisering: | hht. tegn 02-VA-10-03 og 04
Ledningsstrekk: i hht. spesifikasjon a)
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): 160
SN/SDR-verdi: SN 8

Farge: oransjebrun

Relativ deformasjon: Normale krav

Andre krav pa elementniva: Nei

m 95,00

135,00

12 825,00

Sum denne side eksl. mva.
Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva.
Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva.

12 825,00

10 144 551,30

11 489 100,30




Steg Entreprengr AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glgmme

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika
Kalkyle 1 VASSENDVIKA Side 195 av 299
Byggherre
Kapittel 2 VA ARBEIDER

Post Beskrivelse Enh. | Mengde Enhetspris Sum
2.2.2.9 UM1.2221113221129 UTEND@RS AVL@PSLEDNING - m 20,00 182,00 3 640,00

KOMPLETT - TRYKKSATT - RZR AV TERMOPLAST

UTEND@RS AVL@PSLEDNING - KOMPLETT -
TRYKKSATT - R@R AV TERMOPLAST

Lengde

m

Type avilgpsledning:
Spillvannsledning

Materiale:
PE 100

Plassering:
| varergr

Skjat:
Muffeskjpt - ikke strekkfast

Pakning:
Powerlock eller tilsvarende

Lokalisering: | varergr under Fv2306 ved
pumpestasjon

Ledningsstrekk: i varergr under Fv2306

Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID):
DN/OD 180

SDR-verdi: SDR 11
Farge: oransjebrun
Stgrste tillatte driftstrykk (PMA): 10 bar

Tillatt previngstrykk pa byggeplass (PEA): 15
bar

Andre krav pa elementniva: Nei

Sum denne side eksl. mva. 3 640,00

Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva. 10 148 191,30

Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva. 11 492 740,30




Steg Entreprengr AS

Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glgmme

Prosjekt
Kalkyle

Byggherre

20274 Gran K. Vassendvika
1 VASSENDVIKA

Side 196 av 299

Kapittel

2 VA ARBEIDER

Post

Beskrivelse

Enh. | Mengde

Enhetspris

Sum

2.2.2.10

UM1.2221113211138A UTEND@RS AVL@PSLEDNING -
KOMPLETT - TRYKKSATT - R@R AV TERMOPLAST

UTEND@RS AVL@PSLEDNING - KOMPLETT -
TRYKKSATT - RAR AV TERMOPLAST

Lengde

m

Type avilgpsledning:
Spillvannsledning

Materiale:
PE 100

Plassering:
| groft

Skjat:
Sveiseskjgt

Pakning:
Uten pakning

Lokalisering: i hht. tegning 02-VA-10-04
Ledningsstrekk: i hht spesifikasjon a)

Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID):
DN/OD 180

SDR-verdi: SDR11
Farge: Svart med r@dbrun stripe

Stgrste tillatte driftstrykk (PMA): 10 bar

m

235,00

216,00

50 760,00

Sum denne side eksl. mva.
Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva.
Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva.

50 760,00

10 198 951,30

11 543 500,30




Steg Entreprengr AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glgmme
Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika

Kalkyle 1 VASSENDVIKA Side 197 av 299
Byggherre
Kapittel 2 VA ARBEIDER
Post Beskrivelse Enh. | Mengde Enhetspris Sum
Tillatt previngstrykk pa byggeplass (PEA): 15
bar
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag

- Pumpesump til varergr sgrside Fv.2306
- Varergr nordside Fv.2306 til SK7a

2.2.2.11 UM1.281122223A TILKOBLING AV SIDELEDNING TIL stk 3,00 1521,00 4 563,00
UTEND@RS AVL@PSLEDNING

TILKOBLING AV SIDELEDNING TIL UTEND@RS
AVL@PSLEDNING

Antall

stk

Materiale hovedledning:
PVC-U

Materiale sideledning:
PVC-U

Utfgrelsesmetode:
Med grenrgr

Lokalisering: i hht. detaljtegning for kummer
Type tilkobling: muffeskjgt

Nominell diameter for hovedledning: OD 200

Sum denne side eksl. mva. 4 563,00

Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva. 10 203 514,30

Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva. 11 548 063,30




Steg Entreprengr AS

Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glgmme

Prosjekt
Kalkyle

Byggherre

20274 Gran K. Vassendvika
1 VASSENDVIKA

Side 198 av 299

Kapittel

2 VA ARBEIDER

Post

Beskrivelse

Enh. | Mengde

Enhetspris

Sum

2.2.3.1

2.2.3.2

Nominell diameter for sideledning: 0D110

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Tilknytninger til hovedledning for

Stikkledning Granumvegen 5
Stikkledning Granumvegen 6
Sideledning fra Granumvegen 4 og 8A,B og

10A

UM1.2211122211129A UTEND@RS AVL@PSLEDNING -
KOMPLETT - TRYKKL@S - RGR AV TERMOPLAST
UTEND@RS AVL@PSLEDNING - KOMPLETT -
TRYKKL®S - RGR AV TERMOPLAST

Lengde

m

Type avilgpsledning:
Overvannsledning

Materiale:
PVC-U

Plassering:
| groft

Skjat:
Muffeskjpt - ikke strekkfast

m 200,00

245,00

49 000,00

Sum denne side eksl. mva.
Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva.
Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva.

49 000,00

10 252 514,30

11 597 063,30




Steg Entreprengr AS

Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glgmme

Kalkyle

Bygghe

Prosjekt

rre

20274 Gran K. Vassendvika
1 VASSENDVIKA

Side 199 av 299

Kapittel

2 VA ARBEIDER

Post

Beskrivelse

Enh. | Mengde Enhetspris

Sum

2.2.3.3

Pakning:
Powelock eller tilsvarende

Lokalisering: | groft

Ledningsstrekk: i hht. spesifikasjon a)
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): 160
SN/SDR-verdi: SN 8

Farge: svart

Relativ deformasjon: x

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

BKS5 til OK4b 120 m
BKS til SK10B 60 m
Diverse stikk 20m

UM1.281122223A TILKOBLING AV SIDELEDNING TIL
UTEND@RS AVL@PSLEDNING

TILKOBLING AV SIDELEDNING TIL UTEND@RS
AVL@PSLEDNING

Antall

stk

Materiale hovedledning:

stk 3,00 1521,00

4 563,00

Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva.
Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva.

Sum denne side eksl. mva.

4 563,00

10 257 077,30

11 601 626,30




Steg Entreprengr AS

Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glgmme

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika
Kalkyle 1 VASSENDVIKA

Byggherre

Side 200 av 299

Kapittel 2 VA ARBEIDER

Post Beskrivelse

Enh. | Mengde

Enhetspris

Sum

PVC-U

Materiale sideledning:
PVC-U

Utfgrelsesmetode:
Med grenrgr

Lokalisering: Hele anlegget

Type tilkobling: grenrgr

Andre krav:

UTEND@RS AVL@PSLEDNING

AVL@PSLEDNING
Antall
stk

Materiale hovedledning:
PVC-U

Nominell diameter for hovedledning: OD 200

Nominell diameter for sideledning: OD110

a) Omfang og prisgrunnlag

Kommer til anvendelse ved tilknytning av
eksisterende sandfang, drensledninger o.l.

2.2.3.4 UM1.281122223A TILKOBLING AV SIDELEDNING TIL stk 3,00

TILKOBLING AV SIDELEDNING TIL UTEND@RS

2 503,00

7 509,00

Sum denne side eksl. mva.
Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva.
Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva.

7 509,00

10 264 586,30

11 609 135,30




Steg Entreprengr AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glgmme
Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika

Kalkyle 1 VASSENDVIKA Side 201 av 299
Byggherre
Kapittel 2 VA ARBEIDER
Post Beskrivelse Enh. | Mengde Enhetspris Sum
Materiale sideledning:
PVC-U

Utfgrelsesmetode:
Med grenrgr

Lokalisering: Hele anlegget

Type tilkobling: muffe

Nominell diameter for hovedledning: OD 200
Nominell diameter for sideledning: varierer

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Kommer til anvendelse ved tilknytning av
eksisterende sandfang, drensledninger
o.l

Grenrgr inkludert overgang til betong
DN100-200

2.24.1 Vannkummer

Vannkummer

Vannkummer skal inkludere all armatur og
deler i kummen samt deler utenfor kum som
fremkommer av den enkelte kumtegning og
prinsipptegning av kummer. Delene er
oppsummert i respektive tabeller for den
enkelte kum. Regrdeler pa de enkelte

Sum denne side eksl. mva. 0,00
Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva. 10 264 586,30
Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva. 11 609 135,30




Steg Entreprengr AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glgmme

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika
Kalkyle 1 VASSENDVIKA Side 202 av 299
Byggherre
Kapittel 2 VA ARBEIDER
Post Beskrivelse Enh. | Mengde Enhetspris Sum

ledningsstrekninger skal medregnes i poster
for komplett ledning.

Alle kummer skal ha kumanviser. Monteres pa
felles stolpe. Anskaffelse og montering skal
innga i prisen.

2.24.2 UP1.1131522A NEDSTIGNINGSKUM AV stk 1,00 150 907,00 150 907,00
BETONGELEMENTER - KOMPLETT

NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER -
KOMPLETT

Antall

stk

Kumtype:
T-merket med innstgpt pakning

Kumdiameter:
DN 2000

Bunnseksjon:
Bunnseksjon med forankringskonsoll

Lokalisering: 02-VA-10-01

Utfgrelse: i hht. henvist tegning a)
Kumhgyde: | hht. profiltegning 02-VA-50-02
Ledningsdimensjoner: Se tegning
Muffetype: -

Styrkeklasse for bunnseksjon med
forankringskonsoll: -

Spesifikasjon av bunnseksjon med
egendefinerte Igp: -

Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
Kum BK1
Sum denne side eksl. mva. 150 907,00
Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva. 10 415 493,30

Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva. 11 760 042,30




Steg Entreprengr AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glgmme

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika
Kalkyle 1 VASSENDVIKA Side 203 av 299
Byggherre
Kapittel 2 VA ARBEIDER
Post Beskrivelse Enh. | Mengde Enhetspris Sum

Det skal prises komplett kum inklusive alt
materiell som beskrevet i kapittel "2.2.4
Vannkummer", kommunens VA-norm,
samt i hht. tegninger:

Plan 02-VA-50-01
Snitt 02-VA-50-02

2.24.3 UP1.1131522A NEDSTIGNINGSKUM AV stk 1,00 169 397,00 169 397,00
BETONGELEMENTER - KOMPLETT

NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER -
KOMPLETT

Antall

stk

Kumtype:
T-merket med innstgpt pakning

Kumdiameter:
DN 2000

Bunnseksjon:
Bunnseksjon med forankringskonsoll

Lokalisering: 02-VA-10-01
Utfgrelse: i hht. henvist tegning a)
Kumhgyde: | hht. profiltegning 02-VA-50-02

Ledningsdimensjoner: Se tegning

Sum denne side eksl. mva. 169 397,00

Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva. 10 584 890,30

Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva. 11 929 439,30




Steg Entreprengr AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glgmme

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika
Kalkyle 1 VASSENDVIKA Side 204 av 299
Byggherre
Kapittel 2 VA ARBEIDER
Post Beskrivelse Enh. | Mengde Enhetspris Sum
Muffetype: -

Styrkeklasse for bunnseksjon med
forankringskonsoll: -

Spesifikasjon av bunnseksjon med
egendefinerte lgp: -

Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
Kum BK2

Det skal prises komplett kum inklusive alt
materiell som beskrevet i kapittel "2.2.4
Vannkummer", kommunens VA-norm,
samt i hht. tegninger:

Plan 02-VA-50-04
Snitt 02-VA-50-05

2.24.4 UP1.1131522A NEDSTIGNINGSKUM AV stk 1,00 167 920,00 167 920,00
BETONGELEMENTER - KOMPLETT

NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER -

KOMPLETT
Antall
stk
Sum denne side eksl. mva. 167 920,00
Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva. 10 752 810,30

Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva. 12 097 359,30




Steg Entreprengr AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glgmme

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika
Kalkyle 1 VASSENDVIKA Side 205 av 299
Byggherre
Kapittel 2 VA ARBEIDER
Post Beskrivelse Enh. | Mengde Enhetspris Sum
Kumtype:

T-merket med innstgpt pakning

Kumdiameter:
DN 2000

Bunnseksjon:
Bunnseksjon med forankringskonsoll

Lokalisering: 02-VA-10-01

Utfgrelse: i hht. henvist tegning a)
Kumhgyde: | hht. profiltegning 02-VA-50-02
Ledningsdimensjoner: Se tegning
Muffetype: -

Styrkeklasse for bunnseksjon med
forankringskonsoll: -

Spesifikasjon av bunnseksjon med
egendefinerte lgp: -

Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
Kum BK3

Det skal prises komplett kum inklusive alt
materiell som beskrevet i kapittel "2.2.4
Vannkummer", kommunens VA-norm,
samt i hht. tegninger:

Plan og snitt 02-VA-50-09

Drenering inkludert tilkobling til OV-
ledning skal ogsa innga i denne posten

Sum denne side eksl. mva. 0,00

Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva. 10 752 810,30

Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva. 12 097 359,30




Steg Entreprengr AS

Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glgmme

Prosjekt
Kalkyle

Byggherre

20274 Gran K. Vassendvika
1 VASSENDVIKA

Side 206 av 299

Kapittel

2 VA ARBEIDER

Post

Beskrivelse Enh.

Mengde

Enhetspris

Sum

2.24.5

UP1.1131522A NEDSTIGNINGSKUM AV stk
BETONGELEMENTER - KOMPLETT

NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER -
KOMPLETT

Antall

stk

Kumtype:
T-merket med innstgpt pakning

Kumdiameter:
DN 2000

Bunnseksjon:
Bunnseksjon med forankringskonsoll

Lokalisering: 02-VA-10-01

Utfgrelse: i hht. henvist tegning a)
Kumhgyde: | hht. profiltegning 02-VA-50-02
Ledningsdimensjoner: Se tegning
Muffetype: -

Styrkeklasse for bunnseksjon med
forankringskonsoll: -

Spesifikasjon av bunnseksjon med
egendefinerte Igp: -

Andre krav:

1,00

143 744,00

143 744,00

Sum denne side eksl. mva.
Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva.
Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva.

143 744,00

10 896 554,30

12 241 103,30




Steg Entreprengr AS

Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glgmme

Prosjekt
Kalkyle

Byggherre

20274 Gran K. Vassendvika

1 VASSENDVIKA

Side 207 av 299

Kapittel

2 VA ARBEIDER

Post

Beskrivelse Enh. | Mengde Enhetspris

Sum

2.2.4.6

Kum BK4

Plan 02-VA-50-10
Snitt 02-VA-50-11

KOMPLETT
Antall

stk

Kumtype:
Kumdiameter:

DN 2000

Bunnseksjon:

a) Omfang og prisgrunnlag

Det skal prises komplett kum inklusive alt
materiell som beskrevet i kapittel "2.2.4
Vannkummer", kommunens VA-norm,
samt i hht. tegninger:

Drenering inkludert tilkobling til OV-
ledning skal ogséa innga i denne posten

T-merket med falsskjgt og glidering

Bunnseksjon med forankringskonsoll

UP1.1111522A NEDSTIGNINGSKUM AV stk 1,00 137 352,00
BETONGELEMENTER - KOMPLETT

NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER -

137 352,00

Sum denne side eksl. mva.
Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva.

137 352,00

11 033 906,30

Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva.

12 378 455,30




Steg Entreprengr AS

Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glgmme

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika
Kalkyle 1 VASSENDVIKA Side 208 av 299
Byggherre
Kapittel 2 VA ARBEIDER
Post Beskrivelse Enh. | Mengde Enhetspris Sum

Lokalisering: 02-VA-10-01

Utfgrelse: i hht. henvist tegning a)
Kumhgyde: | hht. profiltegning 02-VA-50-02
Ledningsdimensjoner: Se tegning
Muffetype: -

Styrkeklasse for bunnseksjon med
forankringskonsoll: -

Spesifikasjon av bunnseksjon med
egendefinerte Igp: -

Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
Kum BK5

Det skal prises komplett kum inklusive alt
materiell som beskrevet i kapittel "2.2.4
Vannkummer", kommunens VA-norm,
samt i hht. tegninger:

Plan 02-VA-50-13

Drenering inkludert tilkobling til OV-
ledning skal ogsa innga i denne posten

Sum denne side eksl. mva.
Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva.
Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva.

0,00

11 033 906,30

12 378 455,30




Steg Entreprengr AS

Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glgmme

Prosjekt
Kalkyle

Byggherre

20274 Gran K. Vassendvika
1 VASSENDVIKA

Side 209 av 299

Kapittel

2 VA ARBEIDER

Post

Beskrivelse Enh.

Mengde

Enhetspris

Sum

2.24.7

UP1.1111522A NEDSTIGNINGSKUM AV stk
BETONGELEMENTER - KOMPLETT

NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER -
KOMPLETT

Antall

stk

Kumtype:
T-merket med falsskjgt og glidering

Kumdiameter:
DN 2000

Bunnseksjon:
Bunnseksjon med forankringskonsoll

Lokalisering: 02-VA-10-01

Utfgrelse: i hht. henvist tegning a)
Kumhgyde: | hht. profiltegning 02-VA-50-02
Ledningsdimensjoner: Se tegning
Muffetype: -

Styrkeklasse for bunnseksjon med
forankringskonsoll: -

Spesifikasjon av bunnseksjon med
egendefinerte lgp: -

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Kum BK6

Det skal prises komplett kum inklusive alt
materiell som beskrevet i kapittel "2.2.4
Vannkummer", kommunens VA-norm,
samt i hht. tegninger:

1,00

147 352,00

147 352,00

Sum denne side eksl. mva.
Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva.
Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva.

147 352,00

11 181 258,30

12 525 807,30




Steg Entreprengr AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glgmme

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika
Kalkyle 1 VASSENDVIKA Side 210 av 299
Byggherre
Kapittel 2 VA ARBEIDER
Post Beskrivelse Enh. | Mengde Enhetspris Sum

Plan 02-VA-50-14

Drenering inkludert tilkobling til OV-
ledning skal ogsa innga i denne posten

2.2.4.8 UP1.1131522A NEDSTIGNINGSKUM AV stk 1,00 142 870,00 142 870,00
BETONGELEMENTER - KOMPLETT

NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER -
KOMPLETT

Antall

stk

Kumtype:
T-merket med innstgpt pakning

Kumdiameter:
DN 2000

Bunnseksjon:
Bunnseksjon med forankringskonsoll

Lokalisering: 02-VA-10-01

Utfgrelse: i hht. henvist tegning a)
Kumhgyde: | hht. profiltegning 02-VA-50-02
Ledningsdimensjoner: Se tegning

Muffetype: -

Sum denne side eksl. mva. 142 870,00

Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva. 11 324 128,30

Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva. 12 668 677,30




Steg Entreprengr AS

Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glgmme

Kalkyle

Prosjekt

Byggherre

20274 Gran K. Vassendvika

1 VASSENDVIKA

Side 211 av 299

Kapittel

2 VA ARBEIDER

Post

Beskrivelse Enh. | Mengde Enhetspris

Sum

2.24.9

forankringskonsoll: -

egendefinerte lgp: -

Andre krav:

Kum BK8

Plan 02-VA-50-16

KOMPLETT
Antall
stk

Kumtype:

Styrkeklasse for bunnseksjon med

Spesifikasjon av bunnseksjon med

a) Omfang og prisgrunnlag

Det skal prises komplett kum inklusive alt
materiell som beskrevet i kapittel "2.2.4
Vannkummer", kommunens VA-norm,
samt i hht. tegninger:

Drenering inkludert tilkobling til OV-
ledning skal ogsa innga i denne posten

UP1.1131522A NEDSTIGNINGSKUM AV stk 1,00 154 982,00
BETONGELEMENTER - KOMPLETT

NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER -

154 982,00

Sum denne side eksl. mva.
Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva.

154 982,00

11479 110,30

Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva.

12 823 659,30




Steg Entreprengr AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glgmme

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika
Kalkyle 1 VASSENDVIKA Side 212 av 299
Byggherre
Kapittel 2 VA ARBEIDER
Post Beskrivelse Enh. | Mengde Enhetspris Sum

T-merket med innstgpt pakning

Kumdiameter:
DN 2000

Bunnseksjon:
Bunnseksjon med forankringskonsoll

Lokalisering: 02-VA-10-01

Utfgrelse: i hht. henvist tegning a)
Kumhgyde: | hht. profiltegning 02-VA-50-02
Ledningsdimensjoner: Se tegning
Muffetype: -

Styrkeklasse for bunnseksjon med
forankringskonsoll: -

Spesifikasjon av bunnseksjon med
egendefinerte lgp: -

Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
Kum BK9

Det skal prises komplett kum inklusive alt
materiell som beskrevet i kapittel "2.2.4
Vannkummer", kommunens VA-norm,
samt i hht. tegninger:

Plan 02-VA-50-19

Sum denne side eksl. mva. 0,00

Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva. 11 479 110,30

Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva. 12 823 659,30




Steg Entreprengr AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glgmme
Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika

Kalkyle 1 VASSENDVIKA Side 213 av 299
Byggherre
Kapittel 2 VA ARBEIDER

Post Beskrivelse Enh. | Mengde Enhetspris Sum
2.2,5.1 Spillvannskummer

Spillvannskummer
For spillvannskummer skal det inkluderes
ngdvendige deler og bend utenfor kummene

som fremgar av den enkelte kumtegning og
prinsipptegning av kummer (02-VA-70-05).

Rardeler pa de enkelte ledningsstrekninger
skal medregnes i poster for komplett ledning.

2.2.5.2 UP2.133A INSPEKSJONSKUM AV PLAST stk 1,00 36 955,00 36 955,00

INSPEKSJONSKUM AV PLAST
Antall
stk

Gjennomlgp:
Med to avgreninger

Diameter:
DN 400

Lokalisering: i hht. plantegning 02-VA-10-01
Utfgrelse: i hht. henvist tegning a)
Kumhgyde: i hht lengdeprofil 02-VA-10-02
Rerledningsdimensjon: 200 PE100 SDR11

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Sum denne side eksl. mva. 36 955,00
Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva. 11 516 065,30
Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva. 12 860 614,30




Steg Entreprengr AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glgmme

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika
Kalkyle 1 VASSENDVIKA Side 214 av 299
Byggherre
Kapittel 2 VA ARBEIDER
Post Beskrivelse Enh. | Mengde Enhetspris Sum

Det skal prises komplett kum inklusive alt
materiell som beskrevet i kapittel "2.2.5
Spillvannskummer", kommunens VA-
norm, typetegninger, samt i hht. tegning:

SKla 02-VA-50-01 1

2.2.5.3 UP2.196A INSPEKSJONSKUM AV PLAST stk 8,00 35 904,00 287 232,00

INSPEKSJONSKUM AV PLAST
Antall
stk

Gjennomlgp:
Bunnseksjon med rennelgp i hht. tegning

Diameter:
DN 630

Lokalisering: i hht. plantegning 02-VA-10-01
Utfgrelse: i hht. henvist tegning a)

Kumhgyde: i hht lengdeprofil 02-VA-10-02
til ... 05

Rerledningsdimensjon: 200 PE100 SDR11

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Sum denne side eksl. mva. 287 232,00

Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva. 11 803 297,30

Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva. 13 147 846,30




Steg Entreprengr AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glgmme

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika
Kalkyle 1 VASSENDVIKA Side 215 av 299
Byggherre
Kapittel 2 VA ARBEIDER
Post Beskrivelse Enh. | Mengde Enhetspris Sum

Det skal prises komplett kum inklusive alt
materiell som beskrevet i kapittel "2.2.5
Spillvannskummer", kommunens VA-
norm, typetegninger, samt i hht. tegning:

SK1b 02-VA-50-03
SKlc 02-VA-50-03
SK2 02-VA-50-04/05
SK3a 02-VA-50-06
SK3b 02-VA-50-06
SK3c 02-VA-50-06
SK3d 02-VA-50-06
SK3e 02-VA-50-06

2.2.5.4 UP2.193A INSPEKSJONSKUM AV PLAST stk 3,00 18 536,00 55 608,00

INSPEKSJONSKUM AV PLAST
Antall
stk

Gjennomlgp:
Bunnseksjon med rennelgp i hht. tegning

Diameter:
DN 400

Lokalisering: i hht. plantegning 02-VA-10-01
Utfgrelse: i hht. henvist tegning a)

Kumhgyde: i hht lengdeprofil 02-VA-10-03, -04
og -05

Rérledningsdimensjon: 160 PVC

Sum denne side eksl. mva. 55 608,00

Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva. 11 858 905,30

Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva. 13 203 454,30




Steg Entreprengr AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glgmme
Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika

Kalkyle 1 VASSENDVIKA Side 216 av 299
Byggherre
Kapittel 2 VA ARBEIDER
Post Beskrivelse Enh. | Mengde Enhetspris Sum
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag

Det skal prises komplett kum inklusive alt
materiell som beskrevet i kapittel "2.2.5
Spillvannskummer", kommunens VA-
norm, typetegninger, samt i hht. tegning:

SK4b 02-VA-50-12
SK5 02-VA-50-13
SK8 02-VA-50-16
2.2.5.5 UP2.193A INSPEKSJONSKUM AV PLAST stk 1,00 18 843,00 18 843,00
INSPEKSJONSKUM AV PLAST
Antall
stk
Gjennomlgp:

Bunnseksjon med rennelgp i hht. tegning

Diameter:
DN 400

Lokalisering: i hht. plantegning 02-VA-10-01
Utfgrelse: i hht. henvist tegning a)
Kumhgyde: i hht lengdeprofil 02-VA-10-05

Rerledningsdimensjon: 250 PE100 SDR11

Sum denne side eksl. mva. 18 843,00
Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva. 11 877 748,30
Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva. 13 222 297,30




Steg Entreprengr AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glgmme

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika
Kalkyle 1 VASSENDVIKA Side 217 av 299
Byggherre
Kapittel 2 VA ARBEIDER
Post Beskrivelse Enh. | Mengde Enhetspris Sum
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag

Det skal prises komplett kum inklusive alt
materiell som beskrevet i kapittel "2.2.5
Spillvannskummer", kommunens VA-
norm, typetegninger, samt i hht. tegning:

SK7 02-VA-50-15

2.2.5.6 UP2.196A INSPEKSIJONSKUM AV PLAST stk 2,00 26 449,00 52 898,00

INSPEKSJONSKUM AV PLAST
Antall
stk

Gjennomlgp:
Bunnseksjon med rennelgp i hht. tegning

Diameter:
DN 630

Lokalisering: i hht. plantegning 02-VA-10-01
Utfgrelse: i hht. henvist tegning a)

Kumhgyde: i hht lengdeprofil 02-VA-10-02
til ... 05

Rerledningsdimensjon: 160 PVC

Sum denne side eksl. mva. 52 898,00

Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva. 11 930 646,30

Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva. 13 275 195,30




Steg Entreprengr AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glgmme
Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika

Kalkyle 1 VASSENDVIKA Side 218 av 299
Byggherre
Kapittel 2 VA ARBEIDER
Post Beskrivelse Enh. | Mengde Enhetspris Sum
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag

Det skal prises komplett kum inklusive alt
materiell som beskrevet i kapittel "2.2.5
Spillvannskummer", kommunens VA-
norm, typetegninger, samt i hht. tegning:

SK4a 02-VA-50-08
SK9 02-VA-50-19

2.2.6.1 Overvannskummer

Overvannskummer

For overvannskummer skal ogsa inkluderes
ngdvendige deler og bend utenfor kummene.

Rardeler pa de enkelte ledningsstrekninger

skal medregnes i poster for komplett ledning
2.2.6.2 UP2.113A INSPEKSJONSKUM AV PLAST stk 2,00 16 592,00 33 184,00
INSPEKSJONSKUM AV PLAST

Antall
stk

Gjennomlgp:
Rett gjennomlgp

Diameter:
DN 400

Sum denne side eksl. mva. 33 184,00
Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva. 11 963 830,30
Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva. 13 308 379,30




Steg Entreprengr AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glgmme
Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika

Kalkyle 1 VASSENDVIKA Side 219 av 299
Byggherre
Kapittel 2 VA ARBEIDER

Post Beskrivelse Enh. | Mengde Enhetspris Sum

Lokalisering: i hht. plantegning 02-VA-10-01
Utfgrelse: -

Kumhgyde: i hht lengdeprofil 02-VA-10-04
Rerledningsdimensjon: 160 PVC

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Det skal prises komplett kum inklusive alt
materiell som beskrevet i kapittel "2.2.5
Spillvannskummer”, kommunens VA-
norm, typetegninger, samt i hht. tegning:

OK4a 02-VA-50-08
OK4b 02-VA-50-12

2.2.6.3 UP3.13A SANDFANGSKUM AV BETONG MED DYKKER stk 1,00 18 170,00 18 170,00

SANDFANGSKUM AV BETONG MED DYKKER
Antall
stk

Diameter:
DN 1000

Lokalisering: ved evt. uskifting av sandfang
langs Fv.2306

Sum denne side eksl. mva. 18 170,00
Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva. 11 982 000,30
Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva. 13 326 549,30




Steg Entreprengr AS

Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glgmme

Prosjekt
Kalkyle

Byggherre

20274 Gran K. Vassendvika
1 VASSENDVIKA

Side 220 av 299

Kapittel

2 VA ARBEIDER

Post

Beskrivelse Enh.

Mengde

Enhetspris

Sum

2.2.8.1

2.2.8.2

Utfgrelse: i hht. krav fra veimyndighet
Sandvolum: Valgfritt

Kumhgyde: inntil 2,8 m

Dimensjon utlgpsdykker: 160 PVC

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Komplett med overgangsplate, kumring

for @400 gatesluk.

Kommer til anvendelse etter avtale med
byggherre.

UP8.21A Kumanvisere stk

Kumanvisere
Antall
stk

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Kumanvisere (skilt) med varig merking,

10,00

560,00

5 600,00

Sum denne side eksl. mva.
Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva.
Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva.

5 600,00

11 987 600,30

13 332 149,30




Steg Entreprengr AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glgmme

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika
Kalkyle 1 VASSENDVIKA Side 221 av 299
Byggherre
Kapittel 2 VA ARBEIDER
Post Beskrivelse Enh. | Mengde Enhetspris Sum

ihht VA norm for Gran, inklusive
festemateriell. Antall skilt pr. kumgruppe
varierer.

c) Utfgrelse

Ved hver kumgruppe skal det monteres
kumanvisere etter anvisning av
kommunens VA-ansvarlig. Alle skilt skal
ha refleks bakgrunn.

X) Mengderegler

Antall (stk) kumgrupper.

2.2.8.6 UP8.2213A UTEND@RS STOLPE FOR KUMANVISERE stk 6,00 1 187,00 7 122,00

UTEND@RS STOLPE FOR KUMANVISERE
Antall
stk

Fundamentering/innfesting:
Festes med prefabrikkert fundament

Lokalisering: En stolpe med kumanviserer for
alle kummer i hvert kumsett.

Dimensjon: Diameter 60 mm

Materiale: Stolper av varmforsinket stalrgr

Sum denne side eksl. mva. 7122,00

Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva. 11994 722,30

Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva. 13 339 271,30




Steg Entreprengr AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glgmme

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika
Kalkyle 1 VASSENDVIKA Side 222 av 299
Byggherre
Kapittel 2 VA ARBEIDER
Post Beskrivelse Enh. | Mengde Enhetspris Sum
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag

Kun der kumanviser ikke kan festes i
lysstolpe ev. skiltstolpe. Inkluderer stolpe,
fundament samt nedsetting, montering.

2.2.8.7 UM1.2211119921128A UTEND@RS AVL@PSLEDNING - m 20,00 135,00 2 700,00
KOMPLETT - TRYKKL@S - RGR AV TERMOPLAST
UTEND@RS AVL@PSLEDNING - KOMPLETT -
TRYKKL®S - ROR AV TERMOPLAST

Lengde

m

Type avigpsledning:
Spillvannsledning

Materiale:
PVC

Plassering:
| varergr

Skjat:
Muffeskjpt - ikke strekkfast

Pakning:
Uten pakning

Lokalisering: | hht. tegn 02-VA-10-03 og 04

Sum denne side eksl. mva. 2700,00

Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva. 11 997 422,30

Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva. 13 341 971,30




Steg Entreprengr AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glgmme

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika
Kalkyle 1 VASSENDVIKA Side 223 av 299
Byggherre
Kapittel 2 VA ARBEIDER
Post Beskrivelse Enh. | Mengde Enhetspris Sum

Ledningsstrekk: i hht. spesifikasjon a)
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): 160
SN/SDR-verdi: SN 8

Farge: oransjebrun

Relativ deformasjon: Normale krav

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Gjelder trekkergr for hgyspengkabel
Glitre Energii varergr under Fv.2306.

c) Utfgrelse

For behandling av kabel og r@r, samt
etablering av grgfter og legging av
trekkergr, henvises generelt til REN-
publikasjoner.

Forgvrig i hht. teoretisk grgftesnitt i hht. |
hht. tegn. 02-VA-70-03

2.2.8.8 UM1.2211119911128A UTEND@RS AVL@PSLEDNING - m 180,00 135,00 24 300,00
Sum denne side eksl. mva. 24 300,00
Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva. 12 021 722,30

Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva. 13 366 271,30




Steg Entreprengr AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glgmme

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika
Kalkyle 1 VASSENDVIKA Side 224 av 299
Byggherre
Kapittel 2 VA ARBEIDER
Post Beskrivelse Enh. | Mengde Enhetspris Sum

KOMPLETT - TRYKKL@S - R@OR AV TERMOPLAST

UTEND@RS AVL@PSLEDNING - KOMPLETT -
TRYKKL®@S - ROR AV TERMOPLAST

Lengde

m

Type avlgpsledning:
Spillvannsledning

Materiale:
PVC

Plassering:
| groft

Skjat:
Muffeskjgt - ikke strekkfast

Pakning:
Uten pakning

Lokalisering: | hht. tegn 02-VA-10-03 og 04
Ledningsstrekk: i hht. spesifikasjon a)
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): 160
SN/SDR-verdi: SN 8

Farge: oransjebrun

Relativ deformasjon: Normale krav

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Gjelder trekkergr for hgyspengkabel
Glitre Energ i groft far og etter Fv. 2306

Sum denne side eksl. mva. 0,00

Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva. 12 021 722,30

Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva. 13 366 271,30




Steg Entreprengr AS

Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glgmme

SOSI-format gjelder dette:

KOF-format eller SOSI-format. For bdde KOF
og SOSI-format gjelder dette:

Ror -og ledningstraseer skal veere malt inn
som linjegeometri (LTEMA),
sammenhengende fra kum til kum,
pakoblingspunkt til pakoblingspunkt eller
startpunkt til sluttpunkt for traseen. Kummer,
gren, skjoter, bend og andre installasjoner pa
traseen, skal veere mélt inn som punktgeometri
(PTEMA) fortrinnsvis i en separat fil. Linjen
og punktene ma bruke temakoden som
tilsvarer den objekttypelinjen eller
objekttypepunktet, innmélingen representerer,
basert pa de tidligere benyttede 4-sifrede
temakodene i SOSI-formatet.

Der hvor det ikke finnes en relevant temakode,
kan den neermeste representerende temakoden
benyttes og det samtidig legges ved
tilleggsinformasjon om disse punktene, slik at

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika
Kalkyle 1 VASSENDVIKA Side 225 av 299
Byggherre
Kapittel 2 VA ARBEIDER
Post Beskrivelse Enh. | Mengde Enhetspris Sum
c) Utfgrelse
For behandling av kabel og r@r, samt
etablering av grgfter og legging av
trekkergr, henvises generelt til REN-
publikasjoner.
Forgvrig i hht. teoretisk grgftesnitt i hht. |
hht. tegn. 02-VA-70-03
2.3.1 KOF-format eller SOSI-format. For bdde KOF og

Sum denne side eksl. mva.

Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva.

Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva.

0,00

12 021 722,30

13 366 271,30
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det kommer klart frem hvilken type objekt de
representere. Navn pa punktgeometri ma ha
samme punktnavn som for objektene de
representerer pa planskisse for prosjektert
trase, slik at det kommer frem hvor dette
objektet geografisk skal vere. Navnet pa
punktgeometri ma ogsa vere det samme som
pa vedlegg og kumkort, som viser nedmal og
bilder av objektene disse punktene
representerer. Der hvor det er tatt bilder av
rgrtraseen og andre nedgravde objekter som
gren, skjgter, bend etc. utenom kummene, er
det gnskelig at fotoene far de samme navnene
som innmalingene av disse punktene har, for at
det skal komme klart frem hvilke objekt
fotoene viser. KOF eller SOSI-filen skal
navngis med eller inneholde samme navn som
det aktuelle offisielle prosjektnavnet. I KOF
eller SOSI-filen eller i tilhgrende vedlegg skal
det komme frem dato eller datoer for utfgrelse
av malejobben, hvilket firma malejobben er
utfart av, projeksjon og geoide-modell.

Folgende gjelder kun for KOF-filer:

Alternativt kan det brukes selvvalgte
temakoder, om det legges med forklaring pa
hvilke koder som representerer hvilke typer
objekt. Temakoder, enten standard eller
selvvalgte, kan ogsa i stedet settes direkte i
navnet pa objektet evt. ssmmen med
punktnavn, og derfor droppes helt som kode
ved innmalinger, dvs. kodefeltet kan sta tomt.
Dersom kodene er selvvalgte er det viktig at
det legges med forklaring pa hva kodene star
for. Punktnavn ma ha samme navn som pa
planskisse for prosjektert trase. En annen
mulighet er & ha kun tekst i navnet, evt. som en
kombinasjon med kode, hvis det kan gjares pa
en mate som gjar det utvetydig hvilket
punktgeometri-punkt det er og hva slags objekt
det gjelder. Der hvor navnet ikke har plass til
all informasjon kan det brukes forkortelser
som forklares fullt ut i eget vedlegg. Linjer og
punkter skal fortrinnsvis leveres i separate
KOF-filer. Dersom det er flere ulike

Sum denne side eksl. mva. 0,00

Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva. 12 021 722,30

Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva. 13 366 271,30
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objekttyper av linjegeometri som er innmalt,
f.eks. overvann og spillvann, skal de leveres i
separate kof-filer. Dersom det er samme
objekttype av linjegeometri i felles groft, f.eks.
to vannledninger, skal linjene for hver av disse
ogsa leveres i separate kof-filer, for at det skal
vere lett 4 skille hvilke innmalinger som
gjelder hvilken ledning.

Fotodokumentasjon

For dokumentasjon av kummer (vann- og
avlgpskummer), bakkekraner,
tilknytningspunkter / anboringer / grenrgr,
bend etc., bade for hovedledninger og private
stikkledninger, skal det tas digitale bilder som
leveres pa USB-lagringsmedium. Bildene skal
ha nummerering (i filnavn) som skal veere
entydig i forhold til tegningene for anlegget,
og bildene av kummer skal veere orientert mot
nord. Bildefilene skal leveres pa JPG-format.
Evt. leveres som sjekkliste med tilhgrende
bilde. Innmalinger skal leveres byggherren
fortlgpende under anlegget i takt med
produksjon. Platform for innlevering avtales
spesielt med byggherren (web-hotell etc).

Trykkprgving, TV-inspeksjon,
Deformasjonskontroll, Spyling, rengjgring og
desinfeksjon Rapport og dokumentasjon fra
prgvinger overleveres i originalformat (papir
og digitalt) fra utfgrende. Innlevering FDV-
dokumentasjon Dokumentasjon (datablad,
tekniske spesifikasjoner, FDV-instrukser etc.)
for alt materiell, ror og kummer, armatur
(ventiler, mengdemalere o.1.) etc. som er
benyttet skal leveres. Endringer av armatur etc.
i vannkummer skal ajourfgres pa skisser fra
entreprengren. Komplett dokumentasjon vedr.
alt ovennevnte skal leveres samlet digitalt og i
egen perm til byggherren i 1 eksemplar.
Anlegget vil ikke bli overtatt for all FDV-
dokumentasjon er overlevert og godkjent av
byggherren.

Tetthetsprgving

Sum denne side eksl. mva. 0,00

Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva. 12 021 722,30

Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva. 13 366 271,30
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Tetthetsprgving av ledninger skal utferes i
henhold til NS-EN 1610. Metoden for
utfarelse av tetthetspraving av
selvfallsledninger etter NS-EN 1610, herunder
prgveprosedyrer, prgvingsutstyr og kravet til
tetthet er beskrevet i VA/Miljg-blad nr. 24,
UTA. Tetthetsprgving av selvfallsledninger
https://www.va-blad.no/tetthetsproving-av-
trykklose-ledninger/.

Tetthetsprgving av kummer utfgres i henhold
til VA/Miljg-blad nr. 63, UT. Tetthetsprgving
av kum https://www.va-blad.no/tetthetsproving
-av-kum/.

Tetthetsprgvingen skal utfagres av uavhengig
godkjent foretak med egnet utstyr.
Kommunens representant skal varsles i god tid
far pravingen finner sted. Tetthetsprgving og
TV-inspeksjon av spillvannsledning skal
gjennomferes far overtakelse av anlegget.
Tetthetsprgving metode LC skal benyttes. Alt
arbeid skal utfgres av godkjent foretak med
egnet utstyr. Pumpeledninger tetthetsprgves
etter NS-EN 805 og VA/Miljg-blad nr 25:
Trykkpreving av trykkledninger.
https://www.va-blad.no/trykkproving-av-
trykkledninger/

TV-inspeksjon, Deformasjonskontroll,
Spyling, rengjgring og Desinfeksjon

Rapport og dokumentasjon fra prgvinger
overleveres i originalformat (papir og digitalt)
fra utfgrende. Innlevering FDV-dokumentasjon
Dokumentasjon (datablad, tekniske
spesifikasjoner, FDV-instrukser etc.) for alt
materiell, rar og kummer, armatur (ventiler,
mengdemalere 0.1.) etc. som er benyttet skal
leveres. Endringer av armatur etc. i
vannkummer skal ajourfares pa skisser fra
entreprengren. Komplett dokumentasjon vedr.
alt ovennevnte skal leveres samlet digitalt og i
egen perm til byggherren i 1 eksemplar.
Anlegget vil ikke bli overtatt for all FDV-
dokumentasjon er overlevert og godkjent av
byggherren.

Sum denne side eksl. mva. 0,00

Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva. 12 021 722,30

Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva. 13 366 271,30
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TV-inspeksjon:

Det vises til VA-miljgblad nr. 51
"Rerinspeksjon i avlgpsledninger"
https://www.va-blad.no/rorinspeksjon-i-
avlopsledninger/ for utfarelse og krav.
Fyllingsgrad eller evt. svanker i rgret skal
framga av TV-inspeksjonen. Stgrste tillatte
fyllingsgrad i ledningen er:

- 0% nar ledningsfall iflg. tegning er
15%o eller mer

- 5% nar ledningsfall iflg. tegning er
mindre enn 15%o

Deformasjon:

Det vises til VA-miljgblad nr. 5
"Grgfteutfgrelse fleksible rar" https://www.va-
blad.no/grofteutforelse-fleksible-ror/, for
utfgrelse og krav. Ngdvendig dokumentasjon
over utfgrt arbeid skal overleveres i god tid for
overtagelse, jf. pkt. 3.9, sluttdokumentasjon.
Dokumentasjon fra TV-inspeksjonen skal
foreligge som tekstrapport og pa minnepinne.

Pluggkjering og desinfeksjon

Pluggkjgring og desinfeksjon av nyanlegg skal
utferes i samrad med kommunens VA-
ansvarlig og i henhold til VA/Miljg-blad nr. 39
"Desinfeksjon av vannledningsnett ved
nyanlegg" https://www.va-blad.no/kapittel-39/
samt NS EN 805:2000, kapittel 12.

Alle vannledninger skal rengjgres med myke
renseplugger og spyling iht. VA/Miljg-blad nr.
4 Rengjering med myke renseplugger
https://www.va-blad.no/rengjoring-med-myke-
renseplugger/. Det benyttes 2 plugger i serie
for hvert ledningsstrekk.

For rehabiliteringsanlegg, der vannledningen
blir ny/nyrenovert, skal det foretas
desinfeksjon som for ordineert nyanlegg.
Desinfeksjon for ledninger utsatt for brudd
skal normalt fglge prosedyren i VA/Miljg-blad

Sum denne side eksl. mva. 0,00

Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva. 12 021 722,30

Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva. 13 366 271,30
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nr. 40 https://www.va-blad.no/kapittel-40/
Rutiner ved reparasjon av vannledningsanlegg
etter brudd.

Ledninger fra og med @40 skal pluggkjares.
Pluggkjgring skal dokumenteres med
fotodokumentasjon.

Kommunene skal varsles om pluggkjering og
desinfeksjon, og skal ha mulighet til & delta.

2.3.2 UU1.811A INNMALING AV UTEND@RS RS 1,00 43 680,00 43 680,00
RRLEDNINGSANLEGG
INNMALING AV UTEND@RS
RARLEDNINGSANLEGG
Antall ledningsstrekk

RS

Type rgrledning:
Vannforsyningsledning

Lokalisering: Hele anlegget

Ledningsstrekk: Nytt VA-anlegg for prosjekt
Vassendvika

Type og dimensjon pa rgrledning: Iht tegning

Dokumentasjon: Se krav i norm og generel
beskrivelse

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Omfatter komplett innmaling av ferdigstilt
VA-anlegg.

Det vises til generell beskrivelse - andre
krav foran,

samt Gran kommune sin VA-norm.

Kurvepunkt, vinkelpunkt mv for VA-
ledninger skal
males inn far gjenfylling av graft.

Sum denne side eksl. mva. 43 680,00

Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva. 12 065 402,30

Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva. 13 409 951,30




Steg Entreprengr AS

Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glgmme

Prosjekt
Kalkyle

Byggherre

20274 Gran K. Vassendvika
1 VASSENDVIKA

Side 231 av 299

Kapittel

2 VA ARBEIDER

Post

Beskrivelse Enh. | Mengde Enhetspris

Sum

2.3.1.1

Omfatter ogsa fotodokumentasjon og
innlevering av

komplett FDV-dokumentasjon for
anlegget, iht.

beskrivelse og poster foran.

All sluttdokumentasjon skal veere
overlevert min. 14

dager fgr overtagelse.
Overtakelsesbefaring varsles
min. 14 dager i forveien.

Anlegget vil ikke bli overtatt fgr all
FDVdokumentasjon

er overlevert og godkjent av
byggherren.

X) Mengderegler

Avregnes som rundsum RS

Med hensyn til provisorisk vannforsyning og
brannvannsdekning under anleggspe...

Med hensyn til provisorisk vannforsyning og
brannvannsdekning under anleggsperioden, vil
det kunne veere aktuelt 4 idriftsette
kumstrekningene enkeltvis. Entreprengren ma
selv planlegge dette og evt. kostnader skal
veere inkludert i enhetsprisene. Prgving av
trykklgse ledninger bgr ikke ngdvendigvis
proves strekning for strekning, detter er selv
opp til entreprengren.

Sum denne side eksl. mva.
Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva.
Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva.

0,00

12 065 402,30

13 409 951,30




Steg Entreprengr AS

Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glgmme

Kalkyle

Prosjekt

Byggherre

20274 Gran K. Vassendvika
1 VASSENDVIKA

Side 232 av 299

Kapittel

2 VA ARBEIDER

Post

Beskrivelse

Enh. | Mengde

Enhetspris

Sum

2.3.1.2

2.3.1.4

UU1.211322 TRYKKPR@VING AV UTEND@RS VANN- OG
AVL@PSLEDNINGER - TRYKKLEDNINGER

TRYKKPR@VING AV UTEND@RS VANN- OG
AVL@PSLEDNINGER - TRYKKLEDNINGER
Antall ledningsstrekk

stk

Type rgrledning:
Vannledning

Rgrmateriale:
PE 100

Prgvemedium:
Vann

Lokalisering: BK1 - eksist VL tilkn. Granumsvn

Prgvestrekning: Entreprengren bestemmer
selv oppdelingen

Prgvingsmetode: | hht. VA-miljgblad 25
Prgvingstrykk (STP): 15 PN
Rerdimensjon: VL280 PE100 SDR11

Andre krav pa elementniva: Nei

UU1.211322 TRYKKPR@VING AV UTEND@RS VANN- OG
AVL@PSLEDNINGER - TRYKKLEDNINGER
TRYKKPR@VING AV UTEND@RS VANN- OG
AVL@PSLEDNINGER - TRYKKLEDNINGER
Antall ledningsstrekk

stk

stk 1,00

stk 1,00

8 085,00

8 085,00

8 085,00

8 085,00

Sum denne side eksl. mva.
Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva.
Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva.

16 170,00

12 081 572,30

13426 121,30
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Type rgrledning:
Vannledning

R@rmateriale:
PE 100

Prgvemedium:
Vann

Lokalisering: Stikkledning fra BK3 til ny
pumpestasjon

Prgvestrekning: Entreprengren bestemmer
selv oppdelingen

Prgvingsmetode: | hht. VA-miljgblad 25
Prgvingstrykk (STP): 15 PN
Rgrdimensjon: VL50 PE100 SDR11

Andre krav pa elementniva: Nei

2.3.1.5 UU1.4121132A RENSING AV UTEND@RS RZRLEDNING RS 1,00 2 200,00 2 200,00
MED RENSEPLUGG

RENSING AV UTEND@RS RARLEDNING MED
RENSEPLUGG

Samlet lengde

RS

Type rgrledning:
Vannforsyningsledning

Rgrmateriale:

Sum denne side eksl. mva. 2 200,00

Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva. 12 083 772,30

Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva. 13 428 321,30




Steg Entreprengr AS

Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glgmme

Kalkyle

Prosjekt

Byggherre

20274 Gran K. Vassendvika
1 VASSENDVIKA

Side 234 av 299

Kapittel

2 VA ARBEIDER

Post

Beskrivelse

Enh. | Mengde

Enhetspris

Sum

2.3.1.6

PE 100
Lokalisering: BK1 - eksist VL tilkn. Granumsvn

Ledningsstrekk: Entreprengren bestemmer
selv oppdelingen

Dimensjon: VL280 PE100 SDR11
Type renseplugg: Renswab eller tilsvarende

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten inkluderer alle arbeider og
materialer for & fa
dette utfart.

c) Utfgrelse

Utfarelse ihht. VA Miljgblad nr.4. Posten
inkluderer

alle arbeider og materialer for & fa dette
utfgrt.e

UU1.4121132A RENSING AV UTEND@RS RGRLEDNING
MED RENSEPLUGG

RENSING AV UTEND@RS RARLEDNING MED
RENSEPLUGG

Samlet lengde

RS

RS 1,00

2 200,00

2 200,00

Sum denne side eksl. mva.
Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva.
Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva.

2 200,00

12 085 972,30

13430 521,30
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Type rgrledning:
Vannforsyningsledning

R@rmateriale:
PE 100

Lokalisering: BK5 - BK4

Ledningsstrekk: Entreprengren bestemmer
selv oppdelingen

Dimensjon: VL180 PE100 SDR11
Type renseplugg: Renswab eller tilsvarende

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten inkluderer alle arbeider og
materialer for & fa
dette utfart.

c) Utfgrelse

Utfarelse ihht. VA Miljgblad nr.4. Posten
inkluderer

alle arbeider og materialer for a fa dette
utfgrt.e

2.3.1.7 UU1.4121132A RENSING AV UTEND@RS RARLEDNING RS 1,00 3 300,00 3 300,00
MED RENSEPLUGG

RENSING AV UTEND@RS RGRLEDNING MED

Sum denne side eksl. mva. 3300,00
Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva. 12 089 272,30
Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva. 13 433 821,30
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RENSEPLUGG
Samlet lengde
RS

Type rgrledning:
Vannforsyningsledning

R@rmateriale:
PE 100

Lokalisering: Fra BK4 til nytt sykehjem

Ledningsstrekk: Entreprengren bestemmer
selv oppdelingen

Dimensjon: VL150 PE100 SDR11
Type renseplugg: Renswab eller tilsvarende

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten inkluderer alle arbeider og
materialer for & fa
dette utfart.

c) Utfgrelse

Utfarelse ihht. VA Miljgblad nr.4. Posten
inkluderer

alle arbeider og materialer for & fa dette
utfgrt.e

Sum denne side eksl. mva. 0,00

Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva. 12 089 272,30

Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva. 13 433 821,30




Steg Entreprengr AS

Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glgmme

Prosjekt
Kalkyle

Byggherre

20274 Gran K. Vassendvika
1 VASSENDVIKA

Side 237 av 299

Kapittel

2 VA ARBEIDER

Post

Beskrivelse

Enh. | Mengde

Enhetspris

Sum

2.3.1.8

UU1.4121132A RENSING AV UTEND@RS RGRLEDNING
MED RENSEPLUGG

RENSING AV UTEND@RS RARLEDNING MED
RENSEPLUGG

Samlet lengde

RS

Type rgrledning:
Vannforsyningsledning

R@rmateriale:
PE 100

Lokalisering: Stikkledning fra BK3 til ny
pumpestasjon

Ledningsstrekk: Entreprengren bestemmer
selv oppdelingen

Dimensjon: VL32 PE100 SDR11
Type renseplugg: Renswab eller tilsvarende

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten inkluderer alle arbeider og
materialer for & fa
dette utfart.

c) Utfgrelse

Utfarelse ihht. VA Miljgblad nr.4. Posten
inkluderer

alle arbeider og materialer for a fa dette
utfgrt.e

RS 1,00

3 300,00

3 300,00

Sum denne side eksl. mva.
Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva.
Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva.

3300,00

12 092 572,30

13437 121,30
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2.3.1.9 UU1.413132A DESINFISERING AV UTEND@RS RS 1,00 3 135,00 3 135,00

VANNLEDNINGSANLEGG - LENGDE

DESINFISERING AV UTEND@RS
VANNLEDNINGSANLEGG - LENGDE
Samlet lengde

RS

R@rmateriale:
PE 100

Lokalisering: Alle vannledninger hele anlegget
Ledningsstrekk: Entreprengren bestemmer
selv oppdelingen i samarbeid med
oppdragsgiver

Rerdimensjon (DN): varierer

Metode: ref. a)

Middel/konsentrasjon: ref. a)

Krav til restkonsentrasjon: ref. a)

Avhending av vann med desinfeksjonsmiddel:
Etter avtale med Gran kommune

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Miljgblad nr.39 - Desinfeksjon av
vannledningsnett ved nyanlegg.
Omfatter kloring eller annen form for
desinfisering av ledningen inkludert uttak
av vannprgve som skal sendes inn til
kontroll samt dokumentasjon av
pregvingsresultat. Type

Sum denne side eksl. mva. 3135,00

Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva. 12 095 707,30

Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva. 13 440 256,30




Steg Entreprengr AS

Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glgmme

Prosjekt
Kalkyle

Byggherre

20274 Gran K. Vassendvika
1 VASSENDVIKA

Side 239 av 299

Kapittel

2 VA ARBEIDER

Post

Beskrivelse Enh.

Mengde

Enhetspris

Sum

2.3.1.10

desinfeksjonsmiddel og styrke: | henhold
til NS805:2000.

UU1.413232A N@YTRALISERING AV UTEND@RS RS
VANNLEDNINGSANLEGG ETTER DESINFISERING -
LENGDE

N@YTRALISERING AV UTEND@RS
VANNLEDNINGSANLEGG ETTER
DESINFISERING - LENGDE
Samlet lengde

RS

Rgrmateriale:
PE 100

Lokalisering: Alle vannledninger hele anlegget
Ledningsstrekk: Entreprengren bestemmer
selv oppdelingen i samarbeid med
oppdragsgiver

Rgrdimensjon (DN): varierer

Metode: ref. a)

Middel: ref. a)

Tillatt rest desinfeksjonsmiddel: ref. a)

Avhending av ngytralisert vann: Etter avtale
med Gran kommune

Andre krav:

1,00

5720,00

5720,00

Sum denne side eksl. mva.
Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva.
Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva.

5 720,00

12 101 427,30

13 445 976,30




Steg Entreprengr AS

Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glgmme

Prosjekt
Kalkyle

Byggherre

20274 Gran K. Vassendvika

1 VASSENDVIKA

Side 240 av 299

Kapittel

2 VA ARBEIDER

Post

Beskrivelse Enh. | Mengde Enhetspris

Sum

2.3.1.11

ANALYSE

Antall
stk

Andre krav:

Det skal tas to
vannprgver av
vannledning ifbm.
idriftsetting

X) Mengderegler

rundsum

a) Omfang og prisgrunnlag

Miljgblad nr.39 -
vannledningsnett ved nyanlegg.

VANNPR@VE FOR BAKTERIOLOGISK ANALYSE

Lokalisering: Vannledning

Ledningsstrekk: nye vannledninger

a) Omfang og prisgrunnlag

Desinfeksjon av

UU1.41381A VANNPR@VE FOR BAKTERIOLOGISK stk 2,00 1512,00

3 024,00

Sum denne side eksl. mva.
Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva.
Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva.

3 024,00

12 104 451,30

13 449 000,30




Steg Entreprengr AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glgmme

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika
Kalkyle 1 VASSENDVIKA Side 241 av 299
Byggherre
Kapittel 2 VA ARBEIDER

Post Beskrivelse Enh. | Mengde Enhetspris Sum
2.3.2.1 Innvendig inspeksjon av selvfallsledninger skal

foretas i etapper mellom vann...

Innvendig inspeksjon av selvfallsledninger skal
foretas i etapper mellom vannkummene slik
at den enkelte kumstrekning kan idriftsettes
fortlapende. Dette for & begrense anleggelse
av

pro-vann, og ikke minst sikre
brannvannsdekning i omradet.

De priser entreprengren inngir i det
etterfglgende skal inkludere etappevis
innvendig

inspeksjon

2.3.2.2 UU1.4119000A SPYLING AV UTEND@RS RGRLEDNING RS 1,00 26 400,00 26 400,00

SPYLING AV UTEND@RS RGRLEDNING
Samlet lengde
RS

Type rgrledning:
VA ledninger

Rérmateriale:
Uspesifisert

Type spyling:
Valgfri

Lokalisering: Alle ledninger pa hele anlegget
Ledningsstrekk: Alle ledningsstrekk
Rgrdimensjon: Alle ledninger

Andre krav:

Sum denne side eksl. mva. 26 400,00

Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva. 12 130 851,30

Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva. 13 475 400,30




Steg Entreprengr AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glgmme

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika
Kalkyle 1 VASSENDVIKA Side 242 av 299
Byggherre
Kapittel 2 VA ARBEIDER
Post Beskrivelse Enh. | Mengde Enhetspris Sum
a) Omfang og prisgrunnlag

Vannledningser skal spyles med dobbel
pluggkjaring

X) Mengderegler

Avregnes som rundsum

2.3.2.3 UU1.1112203A TETTHETSPR@VING AV RS 1,00 7 480,00 7 480,00
AVLOPSLEDNINGER - TRYKKL@SE
TETTHETSPR@VING AV AVL@PSLEDNINGER -
TRYKKL@SE

Antall ledningsstrekk

RS

Type rgrledning:
Hovedledning

Rgrmateriale:
PVC-U

Prgvemedium:
Valgfritt

Prgvemetode:
LC

Lokalisering: i hht. tegn 02-VA-10-01

Prgvestrekning: i hht. tegning 02-VA-10-03, -
04 og -05

Sum denne side eksl. mva. 7 480,00

Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva. 12 138 331,30

Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva. 13 482 880,30




Steg Entreprengr AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glgmme

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika
Kalkyle 1 VASSENDVIKA Side 243 av 299
Byggherre
Kapittel 2 VA ARBEIDER
Post Beskrivelse Enh. | Mengde Enhetspris Sum

Rgrdimensjon: 160
Prgvingsmetode: i hht. NS-EN 1610:1998, LC

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Spillvannsledninger 160 PVC, hele
anlegget.

X) Mengderegler

Avregnes som rundsum

2.3.2.4 UU1.1113203A TETTHETSPR@VING AV RS 1,00 11 935,00 11 935,00
AVL@PSLEDNINGER - TRYKKL@SE
TETTHETSPR@VING AV AVL@PSLEDNINGER -
TRYKKL@SE

Antall ledningsstrekk

RS

Type rgrledning:
Hovedledning

Rg@rmateriale:
PE 100

Sum denne side eksl. mva. 11 935,00

Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva. 12 150 266,30

Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva. 13 494 815,30




Steg Entreprengr AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glgmme

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika
Kalkyle 1 VASSENDVIKA Side 244 av 299
Byggherre
Kapittel 2 VA ARBEIDER
Post Beskrivelse Enh. | Mengde Enhetspris Sum

Prgvemedium:
Valgfritt

Prgvemetode:
LC

Lokalisering: i hht. tegn 02-VA-10-01
Prgvestrekning: i hht. tegn 02-VA-10-02
Rgrdimensjon: 200 PE100 SDR17
Pregvingsmetode: i hht. NS-EN 1610:1998, LC

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Spillvannsledninger 200 PE100 SDR17,
hele anlegget.

X) Mengderegler

Avregnes som rundsum

2.3.2.5 UU1.31222A INSPEKSJON AV UTEND@RS VANN- OG RS 1,00 5 390,00 5 390,00
AVL@PSLEDNINGER - INNVENDIG

INSPEKSJON AV UTEND@RS VANN- OG
AVL@PSLEDNINGER - INNVENDIG

Sum denne side eksl. mva. 5390,00

Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva. 12 155 656,30

Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva. 13 500 205,30




Steg Entreprengr AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glgmme
Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika

Kalkyle 1 VASSENDVIKA Side 245 av 299
Byggherre
Kapittel 2 VA ARBEIDER
Post Beskrivelse Enh. | Mengde Enhetspris Sum
Samlet lengde
RS

Type rgrledning:
Avlgpsledning

R@rmateriale:
PVC-U

Lokalisering: i hht. tegning 02-VA-10-01
Strekning: i hht. tegning 02-VA-10-01
R@rdimensjon: 160
Dokumentasjonskrav: Rapport og video

Andre krav:

c) Utfgrelse

Spyling skal utfgres far inspeksjon, se
egen post.

X) Mengderegler

Avregnes som rundsum

2.3.2.6 UU1.31232A INSPEKSJON AV UTEND@RS VANN- OG RS 1,00 12 870,00 12 870,00
AVL@PSLEDNINGER - INNVENDIG

INSPEKSJON AV UTEND@RS VANN- OG

Sum denne side eksl. mva. 12 870,00
Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva. 12 168 526,30
Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva. 13 513 075,30




Steg Entreprengr AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glgmme
Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika

Kalkyle 1 VASSENDVIKA Side 246 av 299
Byggherre
Kapittel 2 VA ARBEIDER

Post Beskrivelse Enh. | Mengde Enhetspris Sum

AVL@PSLEDNINGER - INNVENDIG
Samlet lengde
RS

Type rgrledning:
Avlgpsledning

R@rmateriale:
PE 100

Lokalisering: | hht. 02-VA-10-01
Strekning: i hht. 02-VA-10-01
R@rdimensjon: 200 PE100 SDR17
Dokumentasjonskrav: Rapport og video

Andre krav:

c) Utfgrelse

Spyling skal utfgres far inspeksjon, se
egen post.

X) Mengderegler

Avregnes som rundsum

2.3.2.7 UU1.31222A INSPEKSIJON AV UTEND@RS VANN- OG RS 1,00 12 870,00 12 870,00
AVL@PSLEDNINGER - INNVENDIG

Sum denne side eksl. mva. 12 870,00

Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva. 12 181 396,30

Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva. 13 525 945,30




Steg Entreprengr AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glgmme
Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika

Kalkyle 1 VASSENDVIKA Side 247 av 299
Byggherre
Kapittel 2 VA ARBEIDER

Post Beskrivelse Enh. | Mengde Enhetspris Sum

INSPEKSJON AV UTEND@RS VANN- OG
AVL@PSLEDNINGER - INNVENDIG
Samlet lengde

RS

Type rgrledning:
Avlgpsledning

R@rmateriale:
PVC-U

Lokalisering: Hele anlegget

Strekning: Hele anlegget
R@rdimensjon: 110
Dokumentasjonskrav: Rapport og video

Andre krav:

c) Utfgrelse

Spyling skal utfgres far inspeksjon, se
egen post.

X) Mengderegler

Avregnes som rundsum

2.3.2.9 UU1.212322 TRYKKPR@VING AV UTEND@RS VANN- OG RS 1,00 8 085,00 8 085,00
AVL@PSLEDNINGER - TRYKKLEDNINGER

Sum denne side eksl. mva. 8 085,00

Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva. 12 189 481,30

Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva. 13 534 030,30




Steg Entreprengr AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glgmme
Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika

Kalkyle 1 VASSENDVIKA Side 248 av 299
Byggherre
Kapittel 2 VA ARBEIDER

Post Beskrivelse Enh. | Mengde Enhetspris Sum

TRYKKPR@VING AV UTEND@RS VANN- OG
AVL@PSLEDNINGER - TRYKKLEDNINGER
Antall ledningsstrekk

RS

Type rgrledning:
Avlgpsledning

R@rmateriale:
PE 100

Prgvemedium:
Vann

Lokalisering: PSP til SK7b

Prgvestrekning: Entreprengr velger evt.
oppdeling av prgvestrekk.

Prgvingsmetode: LC (NS-EN 805)
Prgvingstrykk (STP): i hht. NS-EN 805
R@rdimensjon: 180 PE100 SDR11

Andre krav pa elementniva: Nei

24.1 Poster under dette kapittel skal fglge anvisninger
i Va-miljgblad:

Poster under dette kapittel skal falge
anvisninger i Va-miljgblad:

- VA/Miljg-blad nr.111 Boring i fjell og
lgsmasser

Sum denne side eksl. mva. 0,00
Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva. 12 189 481,30
Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva. 13 534 030,30




Steg Entreprengr AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glgmme

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika
Kalkyle 1 VASSENDVIKA Side 249 av 299
Byggherre
Kapittel 2 VA ARBEIDER
Post Beskrivelse Enh. | Mengde Enhetspris Sum

https://www.va-blad.no/boring-i-

- VA/Miljg-blad nr.97 Krav til PE-rgr
ved NoDig-utfarelse

https://lwww.va-blad.no/krav-til-pe-ror-vednodig
-utforelse/

24.1.1
2.4.1.2 GE2.111A RIGG FOR BORING I LOSMASSER RS 1,00 64 680,00 64 680,00

RIGG FOR BORING | LASMASSER
Rund sum
RS

Formal:
For trekking av rgrledninger

Lokalisering: Boring under Fv.2306 og Vigga
Adkomstforhold: Se tegn. 02-VA-10-02

Borehullsdiameter: Boring for $280 VL og
@200 SP

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Omfatter rigg for boring for bade @280 og
@200

Sum denne side eksl. mva. 64 680,00

Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva. 12 254 161,30

Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva. 13598 710,30




Steg Entreprengr AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glgmme

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika
Kalkyle 1 VASSENDVIKA Side 250 av 299
Byggherre
Kapittel 2 VA ARBEIDER

Post Beskrivelse Enh. | Mengde Enhetspris Sum
2.4.1.3 GE2.2111 OPPSTILLING FOR BORING I LASMASSER stk 2,00 10 780,00 21 560,00

OPPSTILLING FOR BORING | LASMASSER
Antall oppstillinger
stk

Formal:
For trekking av rgrledninger

Lokalisering: Oppstiling for vannledning fra
hhv. BK1 og BK2, i hht. tegning VA-10-02

Adkomstforhold: Se tegn. 02-VA-10-02

Borehullsdiameter: Tilpasset inntrekking av
280 mm PE

Andre krav pa elementniva: Nei

24.1.4 GE2.2111 OPPSTILLING FOR BORING I LASMASSER stk 2,00 10 780,00 21 560,00

OPPSTILLING FOR BORING | LBSMASSER
Antall oppstillinger
stk

Formal:
For trekking av rgrledninger

Lokalisering: Oppstiling for spillvnansledning
fra hhv. SK1c og SK2, i hht. tegning VA-10-02

Adkomstforhold: Se tegn. 02-VA-10-02

Borehullsdiameter: Tilpasset inntrekking av
200 mm PE

Sum denne side eksl. mva. 43 120,00

Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva. 12 297 281,30

Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva. 13 641 830,30




Steg Entreprengr AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glgmme

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika
Kalkyle 1 VASSENDVIKA Side 251 av 299
Byggherre
Kapittel 2 VA ARBEIDER
Post Beskrivelse Enh. | Mengde Enhetspris Sum

Andre krav pa elementniva: Nei

2.4.15 GE2.2181611A ENKEL BOREGROP RS 1,00 21 041,00 21 041,00

ENKEL BOREGROP

VED BORING | LBSMASSER - RUND SUM
Rund sum

RS

Formal:
For trekking av rgrledninger

Type grop:
Startgrop

Lokalisering: Ved kumgruppe 1, i hht. tegning
VA-10-02

Grunnforhold: | hht. vedlagte geoteknisk
rapport

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Gjelder boring for @280

Posten kommer kun til anvendelse dersom det
er behov for en startgrop

Sum denne side eksl. mva. 21 041,00

Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva. 12 318 322,30

Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva. 13 662 871,30




Steg Entreprengr AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glgmme

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika
Kalkyle 1 VASSENDVIKA Side 252 av 299
Byggherre
Kapittel 2 VA ARBEIDER
Post Beskrivelse Enh. | Mengde Enhetspris Sum
2.4.1.6 GE2.2181611A ENKEL BOREGROP RS 1,00 21 041,00 21 041,00
ENKEL BOREGROP
VED BORING | LBSMASSER - RUND SUM
Rund sum
RS
Formal:

For trekking av rgrledninger

Type grop:
Startgrop

Lokalisering: Ved kumgruppe 1, i hht. tegning
VA-10-02

Grunnforhold: | hht. vedlagte geoteknisk
rapport

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Gjelder boring for @200

Posten kommer kun til anvendelse dersom det
er behov for en startgrop

Sum denne side eksl. mva. 21 041,00

Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva. 12 339 363,30

Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva. 13 683 912,30




Steg Entreprengr AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glgmme

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika
Kalkyle 1 VASSENDVIKA Side 253 av 299
Byggherre
Kapittel 2 VA ARBEIDER
Post Beskrivelse Enh. | Mengde Enhetspris Sum
2.4.1.7 GE2.2181611A ENKEL BOREGROP RS 1,00 21 041,00 21 041,00
ENKEL BOREGROP
VED BORING | LASMASSER - RUND SUM
Rund sum
RS
Formal:

For trekking av rgrledninger

Type grop:
Startgrop

Lokalisering: Ved kumgruppe 2, i hht. tegning
VA-10-02

Grunnforhold: | hht. vedlagte geoteknisk
rapport

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Gjelder boring for @280

Posten kommer kun til anvendelse dersom det
er behov for en startgrop

24.1.8 GE2.2181611A ENKEL BOREGROP RS 1,00 21 041,00 21 041,00

ENKEL BOREGROP

VED BORING | LBSMASSER - RUND SUM
Rund sum

RS

Sum denne side eksl. mva. 42 082,00

Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva. 12 381 445,30

Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva. 13725 994,30




Steg Entreprengr AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glgmme

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika
Kalkyle 1 VASSENDVIKA Side 254 av 299
Byggherre
Kapittel 2 VA ARBEIDER
Post Beskrivelse Enh. | Mengde Enhetspris Sum
Formal:

For trekking av rgrledninger

Type grop:
Startgrop

Lokalisering: Ved kumgruppe 2, i hht. tegning
VA-10-02

Grunnforhold: | hht. vedlagte geoteknisk
rapport

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Gjelder boring for @200

Posten kommer kun til anvendelse dersom det
er behov for en startgrop

24.1.9 GE2.3199A BORING I LOSMASSER m 115,00 225,00 25 875,00

BORING | LASMASSER
DIAMETER TIL OG MED 350 mm
Samlet lengde

m

Formal:
Pilot

Total hullengde:
115m

Sum denne side eksl. mva. 25 875,00

Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva. 12 407 320,30

Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva. 13 751 869,30




Steg Entreprengr AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glgmme

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika
Kalkyle 1 VASSENDVIKA Side 255 av 299
Byggherre
Kapittel 2 VA ARBEIDER
Post Beskrivelse Enh. | Mengde Enhetspris Sum

Lokalisering: Fra BK1 til BK2, i hht. tegn VA-10-
02

Grunnforhold: | hht. vedlagte geoteknisk
rapport

Helning: Se tegn. 02-VA-10-02
Hulldiameter: 3280

Toleranser: +/- 0,5% i forhold til profil 02-VA-
10-02

Krav til foringsrgr: 280 PE100 RC SDR11

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Lengde er lik rarstrekke for styrt boring og
ansett for pilotstreng frem til start av
rgrledning

d) Toleranser

Det er sveert viktig at bore traseen
treffer planlagt i omradet gjennom grop for
BK2.

Toleransegrensen settes til +/- 0,2 m i vertikal
plan og +/- 0,15 m i horisontalplan (sideveis og

langs med profil linjen).

Sum denne side eksl. mva. 0,00

Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva. 12 407 320,30

Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva. 13 751 869,30




Steg Entreprengr AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glgmme

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika
Kalkyle 1 VASSENDVIKA Side 256 av 299
Byggherre
Kapittel 2 VA ARBEIDER

Post Beskrivelse Enh. | Mengde Enhetspris Sum
2.4.1.10 GE2.3119A BORING I LASMASSER m 80,00 216,00 17 280,00

BORING | LOSMASSER
DIAMETER TIL OG MED 350 mm
Samlet lengde

m

Formal:
For trekking av rgrledninger

Total hullengde:
80m

Lokalisering: Fra BK1 til BK2, i hht. tegning VA-
10-02

Grunnforhold: | hht. vedlagte geoteknisk
rapport

Helning: Se tegn. 02-VA-10-02
Hulldiameter: @280

Toleranser: +/- 0,5% i forhold til profil 02-VA-
10-02

Krav til foringsrgr: benyttes ikke

Andre krav:

d) Toleranser

Samme krav som for boring av pilot. post
2.4.1.8

Sum denne side eksl. mva. 17 280,00

Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva. 12 424 600,30

Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva. 13769 149,30




Steg Entreprengr AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glgmme

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika
Kalkyle 1 VASSENDVIKA Side 257 av 299
Byggherre
Kapittel 2 VA ARBEIDER

Post Beskrivelse Enh. | Mengde Enhetspris Sum
2.4.1.11 GE2.3199A BORING I LOSMASSER m 115,00 375,00 43 125,00

BORING | LOSMASSER
DIAMETER TIL OG MED 350 mm
Samlet lengde

m

Formal:
Pilot

Total hullengde:
115m

Lokalisering: Fra SK1c til SK2, i hht. tegn VA-10
-02

Grunnforhold: | hht. vedlagte geoteknisk
rapport

Helning: Se tegn. 02-VA-10-02
Hulldiameter: 3200

Toleranser: +/- 0,5% i forhold til profil 02-VA-
10-02

Krav til foringsrgr: 280 PE100 RC SDR11

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Lengde er lik rarstrekke for styrt boring og
ansett for pilotstreng frem til start av
rgrledning

d) Toleranser

Det er sveert viktig at bore traseen

Sum denne side eksl. mva. 43 125,00

Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva. 12 467 725,30

Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva. 13 812 274,30




Steg Entreprengr AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glgmme
Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika

Kalkyle 1 VASSENDVIKA Side 258 av 299
Byggherre
Kapittel 2 VA ARBEIDER

Post Beskrivelse Enh. | Mengde Enhetspris Sum

treffer planlagt i omradet gjennom grop for
pumpestasjon.

Toleransegrensen settes til +/- 0,2 m i vertikal
plan og +/- 0,15 m i horisontalplan (sideveis og
langs med profil linjen).

24.1.12 GE2.3119A BORING I LOSMASSER m 80,00 270,00 21 600,00

BORING | LASMASSER
DIAMETER TIL OG MED 350 mm
Samlet lengde

m

Formal:
For trekking av rgrledninger

Total hullengde:
80m

Lokalisering: Fra SK1C til SK2, i hht. tegning VA
-10-02

Grunnforhold: | hht. vedlagte geoteknisk
rapport

Helning: Se tegn. 02-VA-10-02
Hulldiameter: #200

Toleranser: +/- 0,5% i forhold til profil 02-VA-
10-02

Krav til foringsrgr: benyttes ikke

Andre krav:

Sum denne side eksl. mva. 21 600,00

Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva. 12 489 325,30

Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva. 13 833 874,30




Steg Entreprengr AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glgmme

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika
Kalkyle 1 VASSENDVIKA Side 259 av 299
Byggherre
Kapittel 2 VA ARBEIDER
Post Beskrivelse Enh. | Mengde Enhetspris Sum
d) Toleranser

Samme krav som for boring av pilot. post
24.1.11

2.4.1.13 GE2.3199A BORING I LOSMASSER m 170,00 254,00 43 180,00

BORING | LOSMASSER
DIAMETER TIL OG MED 350 mm
Samlet lengde

m

Formal:
Pilot

Total hullengde:
170 m

Lokalisering: Fra BK2 til BK3 under Vigga, i hht.
tegn VA-10-02

Grunnforhold: | hht. vedlagte geoteknisk
rapport

Helning: Se tegn. 02-VA-10-02
Hulldiameter: 3280

Toleranser: +/- 0,5% i forhold til profil 02-VA-
10-02

Krav til foringsrgr: 280 PE100 RC SDR11

Sum denne side eksl. mva. 43 180,00

Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva. 12 532 505,30

Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva. 13 877 054,30




Steg Entreprengr AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glgmme

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika
Kalkyle 1 VASSENDVIKA Side 260 av 299
Byggherre
Kapittel 2 VA ARBEIDER
Post Beskrivelse Enh. | Mengde Enhetspris Sum
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag

Lengde er lik rarstrekke for styrt boring og
ansett for pilotstreng frem til start av
rgrledning

c) Utfgrelse

Boring under Vigga er prosjektert til 1,5
meter under elvebunn

d) Toleranser

Det er sveert viktig at bore
traseen treffer planlagt i omradet gjennom
grop for pumpestasjon.

Toleransegrensen settes til +/- 0,5 m i vertikal
plan og +/- 0,5 m i horisontalplan (sideveis og
langs med profil linjen).

24.1.14 GE2.3119A BORING I LASMASSER m 135,00 160,00 21 600,00

BORING | LOSMASSER
DIAMETER TIL OG MED 350 mm
Samlet lengde

m

Formal:

Sum denne side eksl. mva. 21 600,00

Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva. 12 554 105,30

Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva. 13 898 654,30




Steg Entreprengr AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glgmme
Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika

Kalkyle 1 VASSENDVIKA Side 261 av 299
Byggherre
Kapittel 2 VA ARBEIDER

Post Beskrivelse Enh. | Mengde Enhetspris Sum

For trekking av rgrledninger

Total hullengde:
135m

Lokalisering: Fra BK2 til BK3 under Vigga, i hht.
tegn VA-10-02

Grunnforhold: | hht. vedlagte geoteknisk
rapport

Helning: Se tegn. 02-VA-10-02
Hulldiameter: 280

Toleranser: +/- 0,5% i forhold til profil 02-VA-
10-02

Krav til foringsrgr: benyttes ikke

Andre krav:

c) Utfgrelse

Boring under Vigga er prosjektert til 1,5
meter under elvebunn

d) Toleranser

Samme krav som for boring av pilot. post
2.4.1.13

Sum denne side eksl. mva. 0,00

Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva. 12 554 105,30

Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva. 13 898 654,30




Steg Entreprengr AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glgmme

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika
Kalkyle 1 VASSENDVIKA Side 262 av 299
Byggherre
Kapittel 2 VA ARBEIDER

Post Beskrivelse Enh. | Mengde Enhetspris Sum
2.4.1.15 GE2.3199A BORING I LASMASSER m 170,00 254,00 43 180,00

BORING | LASMASSER
DIAMETER TIL OG MED 350 mm
Samlet lengde

m

Formal:
Pilot

Total hullengde:
170 m

Lokalisering: Fra SK1c til SK2, i hht. tegn VA-10
-02

Grunnforhold: | hht. vedlagte geoteknisk
rapport

Helning: Se tegn. 02-VA-10-02
Hulldiameter: 3200

Toleranser: +/- 0,5% i forhold til profil 02-VA-
10-02

Krav til foringsrgr: 200 PE100 RC SDR11

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Lengde er lik rgrstrekke for styrt boring og
ansett for pilotstreng frem til start av
rgrledning

c) Utfgrelse

Sum denne side eksl. mva. 43 180,00

Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva. 12 597 285,30

Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva. 13 941 834,30




Steg Entreprengr AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glgmme

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika
Kalkyle 1 VASSENDVIKA Side 263 av 299
Byggherre
Kapittel 2 VA ARBEIDER
Post Beskrivelse Enh. | Mengde Enhetspris Sum

Boring under Vigga er prosjektert til 1,5
meter under elvebunn

d) Toleranser

Det er sveert viktig at bore traseen
treffer planlagt i omradet gjennom grop for
pumpestasjon.

Toleransegrensen settes til +/- 0,5 m i vertikal
plan og +/- 0,2 m i horisontalplan (sideveis og

langs med profil linjen).

2.4.1.16 GE2.3119A BORING I LASMASSER m 135,00 160,00 21 600,00

BORING | LASMASSER
DIAMETER TIL OG MED 350 mm
Samlet lengde

m

Formal:
For trekking av rgrledninger

Total hullengde:
135m

Lokalisering: Boring under Fv.2306 og Vigga

Grunnforhold: | hht. vedlagte geoteknisk
rapport

Helning: Se tegn. 02-VA-10-02

Hulldiameter: 3200

Sum denne side eksl. mva. 21 600,00

Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva. 12 618 885,30

Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva. 13 963 434,30




Steg Entreprengr AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glgmme

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika
Kalkyle 1 VASSENDVIKA Side 264 av 299
Byggherre
Kapittel 2 VA ARBEIDER
Post Beskrivelse Enh. | Mengde Enhetspris Sum
Toleranser: +/- 0,5% i forhold til profil 02-VA-
10-02

Krav til foringsrgr: benyttes ikke

Andre krav:

c) Utfgrelse

Boring under Vigga er prosjektert til 1,5
meter under elvebunn

d) Toleranser

Samme krav som for boring av pilot. post
2.4.15

24.1.17 GE8.122A HANDTERING AV MASSER m 160,00 70,00 11 200,00

HANDTERING AV MASSER
FRA BORING - LENGDE
Lengde

m

Lokalisering: Boring mellom SK1c/BK1 og
SK2/BK2

Krav til resirkulering: Ja. Borevaeske skal
resirkuleres via sedimenteringskamre

Sum denne side eksl. mva. 11 200,00

Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva. 12 630 085,30

Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva. 13 974 634,30




Steg Entreprengr AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glgmme

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika
Kalkyle 1 VASSENDVIKA Side 265 av 299
Byggherre
Kapittel 2 VA ARBEIDER
Post Beskrivelse Enh. | Mengde Enhetspris Sum

Leveringssted: Valgfritt

Andre krav:

c) Utfgrelse

Det tilattes ikke utslipp av boreveeske til
natur og omradet rundt. Posten omfatter
alle tiltak som er ngdvendig for a fa utfart
oppsamling og borttransport av denne pa
en miljgmessig forsvarlig mate som
forhindrer utslipp til vassdraget.

| posten inkluderes et opplegg for oppsamling
0g avvanning og borttransport til godkjent
deponi. Alle eventuelle fyllplassavgifter

inkluderes. ..

2.4.1.18 GES.122A HANDTERING AV MASSER m 270,00 70,00 18 900,00

HANDTERING AV MASSER
FRA BORING - LENGDE
Lengde

m

Lokalisering: Boring mellom BK2/SK2 til
Pumpestasjongrop (under Vigga)

Krav til resirkulering: Ja. Boreveaeske skal
resirkuleres via sedimenteringskamre

Leveringssted: Valgfritt

Andre krav:

Sum denne side eksl. mva. 18 900,00

Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva. 12 648 985,30

Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva. 13993 534,30




Steg Entreprengr AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glgmme

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika
Kalkyle 1 VASSENDVIKA Side 266 av 299
Byggherre
Kapittel 2 VA ARBEIDER
Post Beskrivelse Enh. | Mengde Enhetspris Sum
c) Utfgrelse

Det tilattes ikke utslipp av boreveeske til
natur og omradet rundt. Posten omfatter
alle tiltak som er ngdvendig for a fa utfart
oppsamling og borttransport av denne pa
en miljgmessig forsvarlig mate som
forhindrer utslipp til vassdraget.

| posten inkluderes et opplegg for
oppsamling og avvanning og
borttransport til godkjent deponi. Alle
eventuelle fyllplassavgifter inkluderes. .

2.4.1.19 GEB8.51A PASSERING AV HINDRINGER stk 2,00 6 037,00 12 074,00

PASSERING AV HINDRINGER

Antall

stk

Lokalisering: | hht. tegning 02-VA-10-02
Type hindring: steinblokker

Hulldiameter: Gjelder for 200 og @280

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Sum denne side eksl. mva. 12 074,00

Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva. 12 661 059,30

Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva. 14 005 608,30




Steg Entreprengr AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glgmme

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika
Kalkyle 1 VASSENDVIKA Side 267 av 299
Byggherre
Kapittel 2 VA ARBEIDER
Post Beskrivelse Enh. | Mengde Enhetspris Sum

Kommer til anvendelse der hinder ikke er
mulig & forsere og frigraving av objekt er
mulig. Kommer kun til anvendelse etter
avtale med byggherre.

2.4.1.20 GEB8.581A VENTETID VED PASSERING AV HINDRINGER  time 10,00 6 037,00 60 370,00

VENTETID VED PASSERING AV HINDRINGER
Tid
timer

Lokalisering: | hht. tegning 02-VA-10-02

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Kommer til anvendelse der hinder ikke er
mulig & forsere og frigraving av objekt er mulig.
Kommer kun til anvendelse etter avtale med
byggherre.

24.2.1

Sum denne side eksl. mva. 60 370,00

Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva. 12 721 429,30

Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva. 14 065 978,30




Steg Entreprengr AS

Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glgmme

Kalkyle

Bygghe

Prosjekt

rre

20274 Gran K. Vassendvika
1 VASSENDVIKA

Side 268 av 299

Kapittel

2 VA ARBEIDER

Post

Beskrivelse

Enh. | Mengde

Enhetspris

Sum

24.2.2

2.4.23

GE4.11A RIGG FOR RZRPRESSING

RIGG FOR R@RPRESSING

Rund sum

RS

Lokalisering: | hht. tegning 02-VA-10-03

Adkomstforhold: eksiterende adkomstvei
eiendom

Hulldiameter: DN500

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Gjelder rgrpressing for varergr til VL og
SP-P

GE4.11A RIGG FOR RZRPRESSING

RIGG FOR R@RPRESSING

Rund sum

RS

Lokalisering: | hht. tegning 02-VA-10-03

Adkomstforhold: eksiterende adkomstvei
eiendom

Hulldiameter: DN250

RS 1,00

RS 1,00

8 461,00

8 461,00

8 461,00

8 461,00

Sum denne side eksl. mva.
Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva.
Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva.

16 922,00

12 738 351,30

14 082 900,30




Steg Entreprengr AS

Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glgmme

Kalkyle

Bygghe

Prosjekt

rre

20274 Gran K. Vassendvika

1 VASSENDVIKA

Side 269 av 299

Kapittel

2 VA ARBEIDER

Post

Beskrivelse Enh. | Mengde Enhetspris

Sum

24.24

Andre krav:

SP selvfall

Rund sum
RS

eiendom
Hulldiameter: DN250

Andre krav:

(Glitre Energi)

a) Omfang og prisgrunnlag

Gjelder rig for rgrpressing for varergr til

GE4.11A RIGG FOR R@RPRESSING RS 1,00 8 461,00

RIGG FOR R@GRPRESSING

Lokalisering: | hht. tegning 02-VA-10-03

Adkomstforhold: eksiterende adkomstvei

a) Omfang og prisgrunnlag

Gjelder rigg for rarpressing for varergr for
@160 kabeltrekkergr for hgyspentkabel

8 461,00

Sum denne side eksl. mva.
Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva.

8 461,00

12746 812,30

Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva.

14 091 361,30




Steg Entreprengr AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glgmme

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika
Kalkyle 1 VASSENDVIKA Side 270 av 299
Byggherre
Kapittel 2 VA ARBEIDER

Post Beskrivelse Enh. | Mengde Enhetspris Sum
2.4.2.5 GE4.21A OPPSTILLING FOR R@GRPRESSING stk 1,00 8 461,00 8 461,00

OPPSTILLING FOR R@RPRESSING

Antall ganger

stk

Lokalisering: | hht. tegning 02-VA-10-03

Adkomstforhold: eksiterende adkomstvei
eiendom

Hulldiameter: DN 500

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Gjelder rgrpressing for varergr til VL
og SP-P

2.4.2.6 GE4.21A OPPSTILLING FOR R@RPRESSING stk 1,00 8 461,00 8 461,00

OPPSTILLING FOR R@RPRESSING
Antall ganger
stk

Sum denne side eksl. mva. 16 922,00

Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva. 12 763 734,30

Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva. 14 108 283,30




Steg Entreprengr AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glgmme
Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika

Kalkyle 1 VASSENDVIKA Side 271 av 299
Byggherre
Kapittel 2 VA ARBEIDER

Post Beskrivelse Enh. | Mengde Enhetspris Sum

Lokalisering: | hht. tegning 02-VA-10-03

Adkomstforhold: eksiterende adkomstvei
eiendom

Hulldiameter: DN 250

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Gjelder rgrpressing for varergr til SP
selvfall

2.4.2.7 GE4.21A OPPSTILLING FOR R@RPRESSING stk 1,00 8 461,00 8 461,00

OPPSTILLING FOR R@RPRESSING

Antall ganger

stk

Lokalisering: | hht. tegning 02-VA-10-03

Adkomstforhold: eksiterende adkomstvei
eiendom

Hulldiameter: DN 250

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Sum denne side eksl. mva. 8 461,00

Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva. 12772 195,30

Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva. 14 116 744,30




Steg Entreprengr AS

Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glgmme

Prosjekt
Kalkyle

Byggherre

20274 Gran K. Vassendvika
1 VASSENDVIKA

Side 272 av 299

Kapittel

2 VA ARBEIDER

Post

Beskrivelse

Enh. | Mengde

Enhetspris

Sum

2.4.2.8

Gjelder rgrpressing for varergr for
@160 kabeltrekkergr for hgyspentkabel (Glitre

Energi)

GE4.28161A ENKEL BOREGROP VED R@RPRESSING -
RUND SUM

ENKEL BOREGROP VED R@RPRESSING - RUND
SUM

Rund sum

RS

Type grop:
Startgrop

Lokalisering: i hht. tegning 02-VA-10-03
Grunnforhold: i hht. geoteknisk rapport

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Boregrop for ragrpressing for DN500 (508 mm
dy) varerer for VL og SP-P

RS 1,00

21 041,00

21 041,00

Sum denne side eksl. mva.
Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva.
Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva.

21 041,00

12 793 236,30

14 137 785,30




Steg Entreprengr AS

Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glgmme

Kalkyle

Bygghe

Prosjekt

rre

20274 Gran K. Vassendvika
1 VASSENDVIKA

Side 273 av 299

Kapittel

2 VA ARBEIDER

Post

Beskrivelse

Enh. | Mengde

Enhetspris

Sum

2.4.2.9

2.4.2.10

GE4.28161A ENKEL BOREGROP VED R@RPRESSING -
RUND SUM

ENKEL BOREGROP VED R@RPRESSING - RUND
SUM

Rund sum

RS

Type grop:
Startgrop

Lokalisering: i hht. tegning 02-VA-10-03
Grunnforhold: i hht. geoteknisk rapport

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Boregrop for rgrpressing for DN250
(244,5 mm dy) varergr for SP selvfall

GE4.28161A ENKEL BOREGROP VED R@RPRESSING -
RUND SUM

ENKEL BOREGROP VED R@RPRESSING - RUND
SUM

Rund sum

RS

Type grop:
Startgrop

RS 1,00

RS 1,00

21 041,00

21 041,00

21 041,00

21 041,00

Sum denne side eksl. mva.
Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva.
Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva.

42 082,00

12 835 318,30

14 179 867,30




Steg Entreprengr AS

Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glgmme

Kalkyle

Bygghe

Prosjekt

rre

20274 Gran K. Vassendvika
1 VASSENDVIKA

Side 274 av 299

Kapittel

2 VA ARBEIDER

Post

Beskrivelse

Enh. | Mengde Enhetspris

Sum

24.2.11

Lokalisering: i hht. tegning 02-VA-10-03
Grunnforhold: i hht. geoteknisk rapport

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Boregrop for rgrpressing for DN250
(244,5 mm dy) varergr for @160
kabeltrekkergr for hgyspentkabel (Glitre
Energi)

GE4.28162A ENKEL BOREGROP VED R@RPRESSING -
RUND SUM

ENKEL BOREGROP VED R@RPRESSING - RUND
SUM

Rund sum

RS

Type grop:
Mottaksgrop

Lokalisering: i hht. tegning 02-VA-10-03
Grunnforhold: i hht. geoteknisk rapport

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

RS 1,00 21 041,00

21 041,00

Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva.
Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva.

Sum denne side eksl. mva.

21 041,00

12 856 359,30

14 200 908,30




Steg Entreprengr AS

Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glgmme

Prosjekt
Kalkyle

Byggherre

20274 Gran K. Vassendvika

1 VASSENDVIKA

Side 275 av 299

Kapittel

2 VA ARBEIDER

Post

Beskrivelse Enh. | Mengde Enhetspris

Sum

2.4.2.12

RUND SUM

SUM
Rund sum
RS

Type grop:
Mottaksgrop

Andre krav:

Boregrop for rgrpressing for DN500 (508
mm dy) varergr for VL og SP-P

ENKEL BOREGROP VED R@RPRESSING - RUND

Lokalisering: i hht. tegning 02-VA-10-03

Grunnforhold: i hht. geoteknisk rapport

a) Omfang og prisgrunnlag

Boregrop for rgrpressing for DN250
(244,5 mm dy) varergr for SP selvfall

GE4.28162A ENKEL BOREGROP VED R@RPRESSING - RS 1,00 21 041,00

21 041,00

Sum denne side eksl. mva.
Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva.
Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva.

21 041,00

12 877 400,30

14 221 949,30




Steg Entreprengr AS

Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glgmme

Kalkyle

Prosjekt

Byggherre

20274 Gran K. Vassendvika
1 VASSENDVIKA

Side 276 av 299

Kapittel

2 VA ARBEIDER

Post

Beskrivelse

Enh. | Mengde

Enhetspris

Sum

2.4.2.13

24.2.14

GE4.28162A ENKEL BOREGROP VED R@RPRESSING -
RUND SUM

ENKEL BOREGROP VED R@RPRESSING - RUND
SUM

Rund sum

RS

Type grop:
Mottaksgrop

Lokalisering: i hht. tegning 02-VA-10-03
Grunnforhold: i hht. geoteknisk rapport

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Boregrop for rgrpressing for DN250
(244,5 mm dy) varergr for @160
kabeltrekkergr for hgyspentkabel (Glitre
Energi)

GE4.31 RORPRESSING

RORPRESSING
Lengde
m

RS 1,00

m 20,00

21 041,00

2 591,00

21 041,00

51 820,00

Sum denne side eksl. mva.
Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva.
Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva.

72 861,00

12 950 261,30

14 294 810,30




Steg Entreprengr AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glgmme

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika
Kalkyle 1 VASSENDVIKA Side 277 av 299
Byggherre
Kapittel 2 VA ARBEIDER
Post Beskrivelse Enh. | Mengde Enhetspris Sum

Lokalisering: i hht. tegning 02-VA-10-03
Grunnforhold: i hht. geoteknisk rapport
Hulldiameter: for stalrgr DN 508 (dy)
Helning: i hht. tegnign 02-VA-10-03
Toleranser: 50 mm

Krav til rgr: Stalrgr

Eksisterende anlegg/objekter: Eksist. VA-
ledninger, kabler langs Fv. (se I-tegning)

Andre krav: Nei

2.4.2.15 GE4.31 RORPRESSING m 20,00 1 943,00 38 860,00

RORPRESSING

Lengde

m

Lokalisering: i hht. tegning 02-VA-10-03
Grunnforhold: i hht. geoteknisk rapport
Hulldiameter: for stalrgr DN 244,5 (dy)

Helning: i hht. tegnign 02-VA-10-03

Toleranser: 50 mm

Krav til rgr: Stalrgr

Sum denne side eksl. mva. 38 860,00

Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva. 12 989 121,30

Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva. 14 333 670,30




Steg Entreprengr AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glgmme
Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika

Kalkyle 1 VASSENDVIKA Side 278 av 299
Byggherre
Kapittel 2 VA ARBEIDER

Post Beskrivelse Enh. | Mengde Enhetspris Sum

Eksisterende anlegg/objekter: Eksist. VA-
ledninger, kabler langs Fv. (se I-tegning)

Andre krav: Nei

2.4.2.16 GE4.31A RORPRESSING m 20,00 1 943,00 38 860,00

RORPRESSING

Lengde

m

Lokalisering: i hht. tegning 02-VA-10-03
Grunnforhold: i hht. geoteknisk rapport
Hulldiameter: for stalrgr DN 244,5 (dy)
Helning: i hht. tegnign 02-VA-10-03
Toleranser: 50 mm

Krav til rgr: Stalrgr

Eksisterende anlegg/objekter: Eksist. VA-
ledninger, kabler langs Fv. (se I-tegning)

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Rarpressing for DN250 (244,5 mm dy)
varergr for @160 kabeltrekkergr for

hgyspentkabel (Glitre Energi)

Sum denne side eksl. mva. 38 860,00

Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva. 13 027 981,30

Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva. 14 372 530,30




Steg Entreprengr AS

Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glgmme

20274 Gran K. Vassendvika
1 VASSENDVIKA

Prosjekt
Kalkyle

Byggherre

Side 279 av 299

Kapittel 2 VA ARBEIDER

Post Beskrivelse

Enh. | Mengde Enhetspris

Sum

2.4.2.17

HANDTERING AV MASSER

Rund sum
RS

Leveringssted: Valgfritt

Andre krav:

under 2.4.2

2.4.2.18 GM2.12A FORINGSR@R

FORINGSR@R
Lengde

GE8.146A HANDTERING AV MASSER

FRA RPRPRESSING - RUND SUM

Lokalisering: | hht. tegning 02-VA-10-03

a) Omfang og prisgrunnlag

Gjelder for rarpressing for alle poster

RS 1,00 8 237,00

m 18,00 1 680,00

8 237,00

30 240,00

Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva.
Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva.

Sum denne side eksl. mva.

38 477,00

13 066 458,30

14 411 007,30




Steg Entreprengr AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glgmme

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika
Kalkyle 1 VASSENDVIKA Side 280 av 299
Byggherre
Kapittel 2 VA ARBEIDER
Post Beskrivelse Enh. | Mengde Enhetspris Sum
m

Lokalisering: Kryssing under Fv.2306
Materiale: Stal

Utvendig diameter x veggtykkelse: 508 mm x
12,5 mm

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Gjelder varergr for VL og SP-P

2.4.2.19 GM2.12A FORINGSR@R m 18,00 605,00 10 890,00
FORINGSR@R

Lengde

m

Lokalisering: Kryssing under Fv.2306

Materiale: Stal

Utvendig diameter x veggtykkelse: 244,5 mm x
12,5 mm

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Sum denne side eksl. mva. 10 890,00

Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva. 13 077 348,30

Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva. 14 421 897,30




Steg Entreprengr AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glgmme

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika
Kalkyle 1 VASSENDVIKA Side 281 av 299
Byggherre
Kapittel 2 VA ARBEIDER
Post Beskrivelse Enh. | Mengde Enhetspris Sum

Gjelder varergr til SP selvfall

2.4.2.20 GM2.12A FORINGSR@R m 18,00 605,00 10 890,00
FORINGSR@R

Lengde

m

Lokalisering: Kryssing under Fv.2306

Materiale: Stal

Utvendig diameter x veggtykkelse: 244,5 mm x
12,5 mm

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Gjelder rarpressing for varergr for @160
kabeltrekkergr for hgyspentkabel (Glitre

Energi)

Sum denne side eksl. mva. 10 890,00

Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva. 13 088 238,30

Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva. 14 432 787,30




Steg Entreprengr AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glgmme

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika
Kalkyle 1 VASSENDVIKA Side 282 av 299
Byggherre
Kapittel 2 VA ARBEIDER
Post Beskrivelse Enh. | Mengde Enhetspris Sum
2,5.1 Pumpestasjon
Pumpestasjon

Det henvises seerskilt til

typetegning 02-VA-70-07,

fasadetegning 02-VA-50-30,

plantegning 02-VA-50-06

shittegninger  02-VA-50-08 og 02-VA-50-10

Pumpesump

e Skal veere i korrosjonsbestandig utfarelse
med tett bunn, og anlagt frostsikkert.

e Forankring skal dimensjoneres for a sikre
mot oppdrift. Pumpesump forankres i hht.
leverandgrens anvisninger med stropper
mot fjellbolter. Fjellbolter med krok
inkludert boring i fjell inkluderes i post for
pumpestasjon. Forankring dimensjoneres
for oppdrift av pumpesumpens volum med
en sikkerhetsfaktor pa 1,3.

e Sump med overbygg skal framsta som en
samlet enhet.

o Skal veere i korrosjonsbestandig utfgrelse
med tett bunn, og anlagt frostsikkert.

e Rgrgjennomferinger skal vaere vanntette og
av standard utfgrelse.

e Pumpens tilkobling til pumpeledning skal
veere av type hurtigkobling, for sikker,
enkel oppheising.

e Sumpen skal vere utrustet med ngdoverlgp
mot avlgpsnett eller mot overlgpstank. Den
skal terses dersom den ikke benyttes.

e Sumpen skal ventileres med undertrykk,
alternativt ventileres med overtrykk fra
overbygget, og ha avlufting over tak.

e Sump skal vere utstyrt med veggspyling og
sumpspyling via min. 1¥2-3“ ledning m/
serviceventil og stengeventil, fra
pumpeledning, pa trykksiden.

o For fastmontert spylesystem med
vannverksvann, skal krav om fysisk
adskillelse oppfylles. ref. NS-EN 1717.

o Forankring skal dimensjoneres for a sikre
mot oppdrift

e Rorgjennomfgringer skal veere vanntette og

Sum denne side eksl. mva. 0,00

Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva. 13 088 238,30

Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva. 14 432 787,30




Steg Entreprengr AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glgmme

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika
Kalkyle 1 VASSENDVIKA Side 283 av 299
Byggherre
Kapittel 2 VA ARBEIDER
Post Beskrivelse Enh. | Mengde Enhetspris Sum

av standard utfgrelse
Innlgpene fra buffertanker skal ha
innstallert sluseventil med spindelforlenger

Prefabrikkert overbygg.
o  Etasjeskille mot sump, skal veere lukttett
med luke/lokk til sump.

e Tak og vegger skal veere varmeisolert og
lydisolert

e  Tak skal ha oppbygning med undertak og
skal ha takrenner med nedlgp til terreng.

e  Isolert tredgr/stalder med laskasse som er
tilpasset kommunens system, inkludert
sylinder.

e Innvendige vegger og tak skal ha glatte,
malte overflater.

e Utvendige vegger/fasader tilpasses
omgivelsene.

e  Gulv skal veere i glassfiber eller
epoxybehandlet betong og ha fall til sluk/luke.
Sluk  skal ha vannlas.

e  Takstoler eller sperrer basert pa snglast og
vindlast ihht NS 3479

e 148 x 36 bindingsverk c/c-60 og 148 mm
A isolasjon i tak.

e Liggende eller stidende panel med
utlekting 98 x 36 bindingsverk c/c-60

e  Plateender mot gulv forsegles med
silikonfuge

e Difusjonsperre mot yttervegger

Overbyggets innredning.

e  Sertifisert fallsikring med gyebolt
monteres i tak over luker

Sum denne side eksl. mva. 0,00

Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva. 13 088 238,30

Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva. 14 432 787,30




Steg Entreprengr AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glgmme

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika
Kalkyle 1 VASSENDVIKA Side 284 av 299
Byggherre
Kapittel 2 VA ARBEIDER
Post Beskrivelse Enh. | Mengde Enhetspris Sum

e  Sprutsikkert LED lys utvendig, i
overbygg, mellomdekke, maskinrom og
vatsump.

e  Overtrykksventilasjon forriglet mot
lysbryter

e  Grunnventilasjon 2 luftvekslinger pr. time

e  Forsert ventilasjon 10 luftvekslinger pr.
time som startes med lysbryter

e Innblasningsvifte med forvarming av luft.
e  Batteri med filter
e  Vatsumplufting med kullfilter

e  Vaskeservant med innlagt kaldt/varmt
vann.

e  Hurtigvarmer for varmtvann

e  Min. 1” vannuttak for spyling med fast
montert tilbakeslagsventil.

e Slange/slangetrommel med slangelengde
tilpasset anlegget. Monteres i forbindelse

med, etter brutt vannspeil.

e  Speil, sdpedispenser, terkepapirholder,
hylle for skrivesaker.

e  Overbygget skal ha ventilasjon for
overtrykk, med varme. Det skal veere mulighet
for

varmeovn(er). Varmeovnen(e) skal vere
av type ribbergrsovn.

e  Takbjelke/kranbane med lgpekatt uten
talje, skal monteres og dimensjoneres for
utstyr i pumpestasjonen, som skal lgftes.

e FEltalje 3 fas med stikkontakt pa bakvegg,
tilpasses aktuell vekt

e  Stasjonen skal ha minimum én dobbel

Sum denne side eksl. mva. 0,00

Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva. 13 088 238,30

Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva. 14 432 787,30




Steg Entreprengr AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glgmme

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika
Kalkyle 1 VASSENDVIKA Side 285 av 299
Byggherre
Kapittel 2 VA ARBEIDER
Post Beskrivelse Enh. | Mengde Enhetspris Sum

stikkontakt 16A og én 3*32A stikkontakt.

e  Utendors skal bygget ha stikkontakt for
tilkobling av aggregat, tilpasset stasjonens
ngdvendige spenning og effektbehov.

e  Alle nedganger til kjellere/sump etc. skal
ha fast montert stige eller trapp,
dobbelthengslet luke med sikkerhetsrist.

e Belysning oppe og nede skal vere
sprutsikkert og betjenes av en felles bryter ved
inngangsdar.

e  Stasjonen skal ha utelys ved dgr, som
styres med fotocelle og som er sikret mot
vandalisme.

Rgrarrangement.

e Ror og rgrdeler i syrefast stdl SS2343,
godstykkelse 3 mm.

e Ror og rardeler i syrefast stal S52343,
godstykkelse 3 mm.

e Bolter, muttere og underlagsskiver i
syrefast stal

e Armatur i epoxybehandlet stgpejern

¢ Vannmadler pd pumpeledning monteres inne
1 stasjonen

o 1" lufteventiler pa trykk- sugesiden av
pumpene.

e Sveising utfgres iht. NS-EN-ISO 3834-
4:200g

o Pumpens tilkobling til pumpeledning skal
veere av type hurtigkobling, for sikker,
enkel oppheising.

e Sumpen skal vere utrustet med ngdoverlgp
mot overlgpstank.

e Sumpen skal ventileres med undertrykk,
alternativt ventileres med overtrykk fra
overbygget, og ha avlufting over tak.

e Sump skal vere utstyrt med veggspyling og
sumpspyling via min. 1¥2-3“ ledning m/
serviceventil og stengeventil, fra
pumpeledning, pa trykksiden.

o For fastmontert spylesystem med
vannverksvann, skal krav om fysisk

Sum denne side eksl. mva. 0,00

Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva. 13 088 238,30

Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva. 14 432 787,30




Steg Entreprengr AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glgmme

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika
Kalkyle 1 VASSENDVIKA Side 286 av 299
Byggherre
Kapittel 2 VA ARBEIDER
Post Beskrivelse Enh. | Mengde Enhetspris Sum

adskillelse oppfylles. ref. NS-EN 1717.

e Innlgpsledning(er) og pumpeledning skal
ha avstengningsventiler med forlenget
spindel som betjenes fra dekket i
overbygget, evt. i kum pd utsiden.

e Pumpeledning med tilbakeslagsventiler og
stengeventiler, skal vere fart over dekket i
overbygg. Det skal veere mulighet for
innmating av plugg, over dekket.

e Mekaniske anretninger skal veere i
rustfritt/plast eller i epoxybehandlet
utfgrelse.

e Armatur og utstyr, skal veere godkjent iht.
standarder.

Trykklasse: min. PN 10

Flenseboring: PN10

Pumper

e Pumper skal vere av typen nedsenkbare
med hurtig tilkobling til rgrstokk. Pa
pumpen skal det vare festet godkjent,
syrefast krok og kjetting/tau for sikker
oppheising ved vedlikehold.

e Det skal monteres to pumper hvor hver
pumpe er dimensjonert for maks tilrenning.

e Fristrgmshjul med min. 80 mm frittlep. Ved
stgrre pumper er 100 mm aktuelt. Det
avgjgres ved valg av pumpe til stasjon.

Elektroarrangement - Styring og
overvakning.

e SD-anlegg skal leveres av Oneco

e PC-panel for overvakning av
pumpekapasiteti overbygget

o Frekvensomformer med automatisk revers
skal installeres for hver pumpe.

o Stikkontakt og sikkerhetsbryter for pumper
i maskinrom

e Daobbeltstikk 16 A i maskinrom.

e Anlegget skal styres med Programmerbar
Logisk Styring (PLS), med batteribackup
pa 24 volt. PLS-enheten skal vaere
kompatibel med kommunens
driftskontrollanlegg og vere tilknyttet et

Sum denne side eksl. mva. 0,00

Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva. 13 088 238,30

Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva. 14 432 787,30




Steg Entreprengr AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glgmme

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika
Kalkyle 1 VASSENDVIKA Side 287 av 299
Byggherre
Kapittel 2 VA ARBEIDER
Post Beskrivelse Enh. | Mengde Enhetspris Sum
operatgrpanel.

e Pumper skal styres etter trykktransmitter
tilkoblet PLS, som maler niva i sump og
overstyres av mekaniske nivavakter for
hgy/hgy niva, basert pa tidsur (ngdkjgring).
e Overlgp skal registreres med staver og
ngdkjgring med vippe.
e Pumpene skal alternere.
o Anlegget skal i tillegg veere utstyrt med
mulighet for manuell styring.
o Automatikkskap for analoge og digitale
signaler skal ha overspenningsvern montert
pd matestrgm og pa linjer inn/ut, samt
skilletrafo/-releer for signaler.
o Det skal legges til rette for maling av
overlgpsmengde, ved at formelgrunnlag for
kjent maleprofil skal innga i utestasjonens
programvare.
o Avlgpsmengder skal registreres ved bruk av
registrert volum i pumpesump, og skal
inngd i utestasjonens programvare.
e Pumpeledning skal vere utrustet med uttak
for trykkgiver 3" med kran og plugg
o Det skal monteres analog trykktransmitter
pa anleggets vanninstallasjon, fgr brutt
vannspeil (ved inntaksledning)
o Veggspyler og sumpspyler skal styres via
rele for pumpene, med mulighet for
manuell kjgring hver for seg.
o Male/styringspunkter:
omotorvern
ooverlgpsvakt i pumpesump og
overlgpstank

otermostatregulering for oppvarming av
stasjonen (lav temp.)

okontroll av vann pa gulv

e Male ampere for hver pumpe

e Fuktrele i hver pumpe
Det skal monteres utvendig kontakt
klargjort for tilkobling av mobilt
ngdstrgmsaggregat. Ngdstremsaggregatet
skal i slike tilfeller kunne gi stasjonen nok
strgm til at 1 pumpe kan starte og ga

Sum denne side eksl. mva. 0,00

Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva. 13 088 238,30

Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva. 14 432 787,30




Steg Entreprengr AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glgmme
Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika

Kalkyle 1 VASSENDVIKA Side 288 av 299
Byggherre
Kapittel 2 VA ARBEIDER

Post Beskrivelse Enh. | Mengde Enhetspris Sum

tilfredsstillende. Det m& monteres manuelle
vendebrytere i tavlefront. Det ma veere en
indikasjon for faser slik at du lett kan se om
fasene er koblet likt og pumpene ikke gar
feil vei.

2.5.2 UO1.115 PREFABRIKKERT PUMPESTASION - UTEND@RS stk 1,00 1619676,00 1619 676,00

PREFABRIKKERT PUMPESTASJON - UTEND@RS
Antall
stk

Medium:
Avlgpsvann

Lokalisering: | hht. tegning 02-VA-10-03

Utforming: i hht. tegning 02-VA-50-06, -07 og -
10 og 02-VA-70-07

Materiale/materialkvalitet pumpe: se
beskrivelse under kap. 2.5

Overflatebehandling pumpe: Pumpene skal
vaere overflatebehandlet skal veere
overflatebehandlet for a tale miljget de skal
stai

Kapasitet: Qdim= 16 I/s (for hver pumpe)
Temperaturomrade: 6 - 15 gr.

Trykk: 6,6 meter total Ipftehgyde

Turtallsregulering: Nei

Grensesnitt mot automatikk og SD-anlegg: se
beskrivelse under kap. 2.5

Ytelser: Valgfritt

Regulering: Valgfritt

Sum denne side eksl. mva. 1619 676,00

Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva. 14707 914,30

Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva. 16 052 463,30




Steg Entreprengr AS

Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glgmme

Prosjekt
Kalkyle

Byggherre

20274 Gran K. Vassendvika
1 VASSENDVIKA

Side 289 av 299

Kapittel

2 VA ARBEIDER

Post

Beskrivelse Enh.

Mengde

Enhetspris

Sum

2.5.3

Elektriske data: Valgfritt

Lydeffektniva: Valgfritt

Tilleggsutstyr: se beskrivelse under kap. 2.5
Grunnforhold: Fjell

Fundament: Pukk pa fjell

Overbygg: i hht. tegning 02-VA-50-30
Dokumentasjon: se beskrivelse under kap. 2.5

Andre krav pa elementniva: Nei

UO3.1215A PREFABRIKKERT BUFFERTANK - UTEND@RS stk

PREFABRIKKERT BUFFERTANK - UTEND@RS
Antall
stk

Medium:
Avlgpsvann

Lokalisering: | hht. tegning 02-VA-10-03
Type: Valgfritt

Materialkvalitet: GUP
Overflatebehandling: Pumpene skal vaere
overflatebehandlet skal vaere

overflatebehandlet for a tale miljget de skal
stai

2,00

307 018,00

614 036,00

Sum denne side eksl. mva.
Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva.
Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva.

614 036,00

15 321 950,30

16 666 499,30




Steg Entreprengr AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glgmme
Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika

Kalkyle 1 VASSENDVIKA Side 290 av 299
Byggherre
Kapittel 2 VA ARBEIDER

Post Beskrivelse Enh. | Mengde Enhetspris Sum

Kapasitet: tilsv. pumpekapasitet
Lagringsvolum: min. 35 m3

Maksimal tillatt viderefgrt vannmengde: -
Tilleggsutstyr: -

Grunnforhold: Lgsmasser

Dokumentasjon: dokumentasjon av styrke for
dimensjonerende last/omfylling

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Komplett fordrgyningstank i hht. tegn. 02-
VA-50-06/-07/-10

Tanken skal veere utstyrt med 1 stk.
muffer for @160 mm PP SP henholdsvis
for utlgp nede pa

tanken.

Tanken skal videre veere utystyrt med
@50 mm stuss/m muffe tilkoplet @ 50 mm
pvc rgr for

avlufting av tanken . @50 mm pvc
rgrledning fares i bakken, fra tanken og
frem til yttervegg

pumpestasjon-stasjon for fastmontering.
Ledningen avsluttes med to 90 graders
bend.

I enden pa tanken skal det veere ett @600
mm nedstigningsrar. Hgyde
nedstigningsrar tilpasses

terrenghgyde pa stedet.
Nedstigningsrgret beskyttes av et @650
mm stapejernslokk

m/justeringsring

@650 mm (H= 300 mm)

Hayde pa tillapsrar inn til tanken tilpasses
hgyder pa tilkoblede rar fra innlgpskum

Sum denne side eksl. mva. 0,00
Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva. 15 321 950,30
Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva. 16 666 499,30




Steg Entreprengr AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glgmme

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika
Kalkyle 1 VASSENDVIKA Side 291 av 299
Byggherre
Kapittel 2 VA ARBEIDER
Post Beskrivelse Enh. | Mengde Enhetspris Sum

Levering og installasjon inkluderer
forankring for oppdrift. Ufares med
stropper til innstagpte festebgyler i
fundament. Stropping i hht.
leverandgrens anvisninger. Se ogsa tegn.
02-VA-50-07

Diam. tank = 3000 mm
Volum tank = min. 35 ms
Lengde tank = ca. 5500 mm

Tanken skal godkjennes av tiltakshaver
for bestilling.

b) Materialer

Tanken utfgres i GUP og skal veere
bestandig mot alle stoffer som vanlig i
kloakk og industrielt

avlgp normalt inneholder, inkludert
hydrogensulfid og relevante svake syrer.

2.5.4 LB1.1011 FORSKALING AV FUNDAMENT m2 9,00 660,00 5 940,00

FORSKALING AV FUNDAMENT
Areal forskaling
m?2

Forskalingsoverflate:
Valgfri

Forskalingstype:

Sum denne side eksl. mva. 5 940,00

Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva. 15 327 890,30

Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva. 16 672 439,30




Steg Entreprengr AS

Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glgmme

Prosjekt
Kalkyle

Byggherre

20274 Gran K. Vassendvika
1 VASSENDVIKA

Side 292 av 299

Kapittel

2 VA ARBEIDER

Post

Beskrivelse

Enh. | Mengde

Enhetspris

Sum

2.5.5

Vertikal

Utfgrelse og kontroll:
Utfgrelsesklasse 1
tanker

Andre krav pa elementniva: Nei

LC1.1351 ARMERING MED KAMSTENGER

ARMERING MED KAMSTENGER
Masse

kg

Armeringsklasse:
B500NC

Diameter:
16 mm

Utfgrelse og kontroll:
Utfgrelsesklasse 1
tanker, UK og OK

Andre krav pa elementniva: Nei

Lokalisering: For fundament for forankring av

Lokalisering: | fundament for forankring av

kg 2 530,00

21,00

53 130,00

Sum denne side eksl. mva.
Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva.
Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva.

53 130,00

15 381 020,30

16 725 569,30




Steg Entreprengr AS

Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glgmme

Kalkyle

Bygghe

Prosjekt

rre

20274 Gran K. Vassendvika
1 VASSENDVIKA

Side 293 av 299

Kapittel

2 VA ARBEIDER

Post

Beskrivelse

Enh. | Mengde

Enhetspris

Sum

2.5.6

LG1.1132110A PLASST@PT NORMALBETONG

PLASST@PT NORMALBETONG
Volum
m3

Konstruksjonsdel:
Fundament

Fasthetsklasse:
B30

Bestandighetsklasse:
M60

Kloridklasse:
clo,10

Utfgrelse og kontroll:
Utfgrelsesklasse 1

Herdetiltak:
Valgfritt etter NS-EN 13670+NA

Lokalisering: Fundament for forankring av
tanker

Andre krav:

b) Materialer

Kloridklasse: Cl 0,20

m3 37,00

2 145,00

79 365,00

Sum denne side eksl. mva.
Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva.
Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva.

79 365,00

15 460 385,30

16 804 934,30




Steg Entreprengr AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glgmme
Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika

Kalkyle 1 VASSENDVIKA Side 294 av 299
Byggherre
Kapittel 2 VA ARBEIDER
Post Beskrivelse Enh. | Mengde Enhetspris Sum
2.5.7 LM1.3411A MONTERING OG INNST@PING AV stk 12,00 495,00 5 940,00
INNST@PNINGSGODS

MONTERING OG INNST@PING AV
INNST@PNINGSGODS

Antall

stk

Type:
Opphengningsanordninger

Metode:
Settes i forskalingen og faststgpes

Utfgrelse og kontroll:
Utfgrelsesklasse 1

Lokalisering: Innfestingspunkter tanker
Dimensjon innstgpingsgods: Valgfritt
Innstgpingsmgrtel: Valgfritt

Andre krav:

b) Materialer

Ma tale belastning pa 120 kN. Bestandighet
iht. korrosivitetskategori Im3 (NS-EN ISO
12944-2 og hodbarhet VH iht. (NS-EN
ISO 12944-8)

X) Mengderegler
Dersom det er ngdvendig med ekstra

armering ifm. innstgpningspunkt skal dette
medtas i prising.

Sum denne side eksl. mva. 5 940,00

Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva. 15 466 325,30

Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva. 16 810 874,30




Steg Entreprengr AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glgmme

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika
Kalkyle 1 VASSENDVIKA Side 295 av 299
Byggherre
Kapittel 2 VA ARBEIDER
Post Beskrivelse Enh. | Mengde Enhetspris Sum
2.5.8 FS3.1391221224A UTLEGGING AV L@SMASSER I GRGFT m3 10,00 1 881,00 18 810,00
- VOLUM

UTLEGGING AV L@SMASSER | GR@FT - VOLUM
Prosjektert anbragt volum
m3

Objekt i greft:
GUP-tanker

Type lag:
Fundament

Type masser/sortering:
8/16

Levering:
Eksterne masser

Komprimering:
Normal komprimering

Kontroll av komprimering:
Normal kontroll

Tillatt planhetsavvik:
+20mm

Lokalisering: Fundament betongplate i
byggegrop pumpetasjon

Tykkelse: Min. 150 mm
Underlag: Igsmasser pa fjell

Andre krav:

Sum denne side eksl. mva. 18 810,00

Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva. 15 485 135,30

Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva. 16 829 684,30




Steg Entreprengr AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glgmme

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika
Kalkyle 1 VASSENDVIKA Side 296 av 299
Byggherre
Kapittel 2 VA ARBEIDER
Post Beskrivelse Enh. | Mengde Enhetspris Sum
a) Omfang og prisgrunnlag

Gjelder fundmanet for betongplate. Det
skal vurderes & utvide fundament med
masseutskifting ned til fiell hvis darlige
masser (torv). Utfares etter neeremer
avtale med byggherre.

Sum denne side eksl. mva. 0,00

Sum kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva. 15 485 135,30

Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva. 16 829 684,30




Steg Entreprengr AS

Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glgmme

Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva.

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika
Kalkyle 1 VASSENDVIKA Side 297 av 299
Byggherre
Kapittel 3 REGNINGSARBEIDER
Post Beskrivelse Enh. | Mengde Enhetspris Sum
3.1
3.1.1 Overtidstillegg i forhold til ordinaer timesats for
mannskap og i forhold til ...
Overtidstillegg i forhold til ordinger timesats for
mannskap og i forhold til ordinaer timesats for
maskiner inklusive fgrer
3.1.1.1 For vanlig overtidsarbeid time 200,00 300,00 60 000,00
For vanlig overtidsarbeid
3.1.1.2 Hverdager kI 21.00 - 06.00 time 100,00 400,00 40 000,00
Hverdager kl 21.00 - 06.00
3.1.1.3 a) sgn- og helligdager (hele dggnet) time 20,00 500,00 10 000,00
a) sgn- og helligdager (hele dagnet)
sgn- og helligdager (hele dggnet)
3.2.1 Maskintimer og fagarbeider
Maskintimer og fagarbeider
Post for ekstra timer for gravemaskiner og
lastebil samt fagarbeider. Denne posten
kommer kun til anvendelse ved bestilling fra
byggeherre. Det skal fylles i pris for alle
gravemaskintyper som er oppfart.
3.2.1.1 Gravemaskin 8 tonn time 50,00 850,00 42 500,00
Gravemaskin 8 tonn
Sum denne side eksl. mva. 152 500,00
Sum akkumulert kapittel 3 REGNINGSARBEIDER eksl. mva. 152 500,00

16 982 184,30




Steg Entreprengr AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glgmme

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika
Kalkyle 1 VASSENDVIKA Side 298 av 299
Byggherre
Kapittel 3 REGNINGSARBEIDER
Post Beskrivelse Enh. | Mengde Enhetspris Sum
3.2.1.2 Gravemaskin 15 tonn time 50,00 1 000,00 50 000,00
Gravemaskin 15 tonn
3.2.1.3 Gravemaskin 20 tonn time 100,00 1 050,00 105 000,00
Gravemaskin 20 tonn
3.2.14 Gravemaskin 28 tonn time 100,00 1 050,00 105 000,00
Gravemaskin 28 tonn
3.2.1.5 Gravemaskin 30 tonn time 100,00 1 100,00 110 000,00
Gravemaskin 30 tonn
3.2.1.6 Lastebil time 100,00 1 000,00 100 000,00
Lastebil
3.2.1.7 Dumper time 100,00 800,00 80 000,00
Sum denne side eksl. mva. 550 000,00
Sum akkumulert kapittel 3 REGNINGSARBEIDER eksl. mva. 702 500,00
Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva. 17 532 184,30




Steg Entreprengr AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glgmme

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika
Kalkyle 1 VASSENDVIKA Side 299 av 299
Byggherre
Kapittel 3 REGNINGSARBEIDER
Post Beskrivelse Enh. | Mengde Enhetspris Sum
Dumper
3.2.1.8 Fagarbeider Time 100,00 700,00 70 000,00

Fagarbeider

3.3.2 P&slagsprosent for materiell % 200 000,00 0,20 40 000,00

Paslagsprosent for materiell

Entreprengren skal oppgi paslagsprosent for
tilleggsleveranser av materiell. Materiell
betales med netto selvkost tillagt en % for
administrasjon og fortjeneste.

5% paslag oppgis som 0,05 i priskolonnen
10% paslag oppgis som 0,10 i priskolonnen
15% paslag oppgis som 0,15 i priskolonnen
osv.

Sum denne side eksl. mva. 110 000,00

Sum kapittel 3 REGNINGSARBEIDER eksl. mva. 812 500,00

Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva. 17 642 184,30




