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OVERSIKT 

Vedlegg E Vederlag og betaling styrer måten Vegdirektoratet skal kompensere OPS-selskapet 

for utførelse av dets forpliktelser i henhold til Kontraktsdokumentene. Vedlegg E Vederlag og 

betaling er utarbeidet slik at OPS-selskapet gis insentiver til å oppfylle Vegdirektoratets 

overordnede målsettinger for prosjektet: ”Økt effektivitet ved gjennomføring av 

vegprosjekter, en optimal risikofordeling mellom offentlig og privat sektor, bygging av en veg 

med høy kvalitet og sikkerhet, samt best mulig drift av vegen gjennom hele Driftsfasen.” I 

tillegg er det et siktemål at den betalingsmekanismen (vederlagsberegningsmodellen) som 

følger av Vedlegg E Vederlag og betaling skal være enkel å overvåke og administrere etter 

Idriftsettelsestidspunktet. 

 

Vedlegg E Vederlag og betaling gjelder fra Idriftsettelsestidspunktet frem til 

Overtagelsesdagen. 

Betaling 

OPS-selskapets vederlag i henhold til Vedlegg E Vederlag og betaling består av fem 

hovedelementer: 

1) Betaling for Tilgjengelighet (BT) 

2) Betaling for Driftsstandard (BD) 

3) Betaling for Trafikkmengde utover forutsatt trafikkprognose (BTM) 

4) Betaling for Sikkerhet (BS) 

5) Tidlig Betaling av Deler av Byggekostnaden (TBB) 

 

I henhold til Kontraktsvilkårenes Artikkel 17 kan Driftsfasen i prosjektet bli noe lengre enn 

25 år, avhengig av når på året Idriftsettelsestidspunktet inntrer. For de betalingsperiodene som 

faller etter kontraktsår 25 vil OPS-selskapet ha krav på vederlag i henhold til Vedlegg E 

Vederlag og betaling, med unntak for Betaling for Tilgjengelighet. 

 

OPS-selskapets Totale Betaling (TB) for kontraktsåret y er gitt ved følgende formel: 

 

     

TBy = BTy + BDy + BTMy + BSy + TBBy  
 

     

 

Betaling for tilgjengelighet (BT) og Betaling for Driftsstandard (BD) skal skje månedlig 

etterskuddsvis, 28 Dager etter mottak av OPS-selskapets faktura. 

 

Eventuell Betaling for Trafikkmengde utover forutsatt trafikkprognose (BTM) og Betaling for 

Sikkerhet (BS) skal skje årlig etterskuddvis, 28 Dager etter mottak av OPS-selskapets faktura. 

 

Første delbeløp for Tidlig Betaling av deler av Byggekostnaden (TBB) skal utbetales 30 

Dager etter Idriftsettelsestidspunktet. De resterende delbeløp utbetales i hvert av de to 

påfølgende år.     
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De fem elementene av OPS-selskapets krav på vederlag er definert og forklart i kapitlene 

nedenfor. 

Trekk i betaling 

Et bærende prinsipp i betalingsmekanismen i Vedlegg E Vederlag og betaling er at det ikke 

skal lønne seg å unnlate å gjennomføre slike drifts- og vedlikeholdstiltak som trengs for 

levering av kontraktsbestemt kvalitet (funksjon). Dette er styrende for systemet med 

trekkpoeng. Verdien av trekkpoengene er økende fordi det er viktig at tiltakene blir 

gjennomført ekspeditt av hensyn til trafikantene.  

 

I avsnitt 6.2 finnes tabeller som viser avvik som vil medføre trekk i godtgjørelse. Punktene i 

tabellene gir en kortfattet beskrivelse av de ulike avvikene. Den fullstendige spesifikasjonen 

av hvert av punktene i tabellene finnes i Vedlegg B og C. Hvorvidt et avvik faktisk har funnet 

sted skal vurderes ut fra spesifikasjonene i Vedlegg B og C.  

 

Vegdirektoratet vil lage en regnearkbasert fakturamodell som skal brukes av OPS-selskapet. 

 

Modellen vil spesifisere: 

 Betaling for tilgjengelighet.  

 Betaling for driftsstandard.  

 Betalig for trafikkmengde utover forutsatt trafikkprognose (etter 12. betalingsperiode 

hvert år). 

 Betaling for sikkerhet (etter 12. betalingsperiode hvert år). 

 Tidlig betaling for deler av byggekostnaden (etter første betalingsperiode de første tre 

år) 

 
OPS-selskapet skal for hver måned ha spesifisert tilgjengelighetsgrad, trekkpoeng og 

inflasjonsindeks i modellen. For de fakturaer som forfaller på årsbasis skal i tillegg 

spesifiseres trafikktall og faktisk Skadegradstetthet. 

 

Faktura for ”Betaling for driftsstandard” skal være korrigert i samsvar med trekkregler i 

Vedlegg E Vederlag og betaling for alle forhold i foregående måned. Trekk skal være i 

henhold til det som er bestemt av Vegdirektoratet. 

Hevning 

Dersom det er alvorlige avvik mellom OPS-selskapets faktiske leveranse og de krav til 

leveransen som følger av Kontraktsdokumentene, kan Vegdirektoratet heve Kontrakten i 

henhold til Kontraktsvilkårenes Artikkel 33.1. Vedlegg E Vederlag og betaling inneholder 

bestemmelser og terskler for tilfeller hvor en slik hevning kan finne sted.  



Vedlegg E  Vegdirektoratet 

Vederlag og betaling  OPS-kontrakt  

 

 

2003  4 

1. Betaling for Tilgjengelighet 

1.1 Betalingsformler for Betaling for Tilgjengelighet 

 

Størrelsen på Betaling for Tilgjengelighet for kontraktsåret y er gitt ved følgende formel: 

 

  n   

BTy =   PBTy,p  
 

  p=1   

 

der 

 

“BTy”   = Betaling for Tilgjengelighet for kontraktsåret y 

 

“PBTy,p”  = Periodebetaling for Tilgjengelighet for periode p i kontraktsåret y 

 

”p”   = Betalingsperiode i kontraktsåret y 

 

”n”   = Antall betalingsperioder i kontraktsåret y 

 

Periodebetalingen for Tilgjengelighet for periode p i kontraktsåret y er gitt ved følgende 

formel: 

 

  k   

PBTy,p =   PBTSy,p,s   

  s =1   

 

der 

 

”k”   =  Antall Seksjoner 

 

“PBTSy,p,s”  =  Periodebetaling for Tilgjengelighet for Seksjon s i periode p 

i kontraktsåret y 

 

Periodebetalingen for Tilgjengelighet for Seksjon s i periode p i kontraktsåret y er gitt ved 

følgende formel: 

 

PBTSy,p,s = MPBTSy,p,s  x  TGy,p,s  
 

 

der 

 

”MPBTSy,p,s”  =  Maksimum Periodebetaling for Tilgjengelighet for Seksjon s i 

periode p i kontraktsåret y 
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”TGy,p,s”  =  Tilgjengelighetsgrad for Seksjon s i periode p i kontraktsåret y 

 

Maks Periodebetaling for Tilgjengelighet for Seksjon s i periode p i kontraktsåret y er gitt ved 

følgende formel: 

 

  MBTy  x  SVs   

MPBTSy,p,s = 
                                             

  
 

  n   

 

der 

 

“MBTy”  =  Maks Betaling for Tilgjengelighet i kontraktsåret y 

 

“SVs”   =  Vekting av Seksjon s 

 

”n”   = Antall betalingsperioder i kontraktsåret y 

 

Tilgjengelighetsgrad for Seksjon s i periode p i kontraktsåret y er gitt ved følgende formel: 

 

  (TDTy,p,s x DM) + TNTy,p,s   

TGy,p,s = 
                                                                                        

   
 

  (MTDTy,p x DM) + MTNTy,p   

 

der 

 

”TDTy,p,s“  =  Tilgjengelige Dagtimer i Seksjon s i løpet av periode p i  

kontraktsåret y 

 

”TNTy,p,s”  =  Tilgjengelige Nattetimer i Seksjon s i løpet av periode p i  

kontraktsåret y 

 

”MTDTy,p”  =  Maksimum Tilgjengelige Dagtimer i periode p i kontraktsåret y 

 

”MTNTy,p”  =  Maksimum Tilgjengelige Nattetimer i periode p i kontraktsåret y 

 

”DM”   =  Dagtid-multippel 

 

1.2 Vegen anses å være tilgjengelig dersom følgende kriterier er 

oppfylt 

a) Vegen er åpen for trafikk uten hindringer av noen art  (store trafikkmengder eller 

saktegående kjøretøy i trafikken skal ikke anses som hindring). 

 

b) Luftkvalitet og siktforhold i tunnelene er tilfredsstillende og i henhold til Vedlegg B  

Tekniske Spesifikasjoner 

 

c) Beredskapsplaner til enhver tid er godkjent 
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Unntak fra bestemmelsene i 1.2 (a-c): 
 

 Vegen anses for å være utilgjengelig dersom myndighetene finner at det ikke er 

sikkerhetsmessig forsvarlig å trafikkere vegen 

 

 Vegen anses for å være utilgjengelig dersom deler av kjørebanen benyttes til 

vedlikeholdsarbeid eller lignende 

 

 Bruk av saktegående kjøretøy for vedlikehold som ikke kan planlegges (snøbrøyting, 

strøing etc) medfører ikke at vegen anses for å være utilgjengelig 

 

 Bruk av saktegående kjøretøy for vedlikehold som kan planlegges (vasking etc) og som 

foretas på den delen av døgnet som er definert som Nattetimer (ref. avsnitt 1.4) medfører 

ikke at vegen anses for å være utilgjengelig 

 

 Ved trafikkulykker vil ikke vegen anses som utilgjengelig den første timen etter ulykken 

inntreffer. Ved trafikkulykker vil heller ikke vegen anses som utilgjengelig så lenge 

politiet finner å måtte stenge vegen og den første timen etter at politiets stengning har 

opphørt. 

1.3 Trekk i Betaling fra Anleggsfasen 

I henhold til avsnitt 6.1 og 6.2 vil OPS-selskapet kunne pådra seg Trekkpoeng (TP1) i 

Anleggsfasen dersom OPS-selskapet ikke overholder de spesifiserte kravene. Trekkpoengene 

multiplisert med Trekkverdien (VT1) per Trekkpoeng vil utgjøre Trekk i Betaling fra 

Anleggsfasen (TPB): 

 

     

TPB = TP1  x VT1 

     

  

Trekk i Betaling fra Anleggsfasen vil redusere Betalingen for Tilgjengelighet de første 

betalingsperiodene. Dersom Betaling for Tilgjengelighet den første betalingsperioden ikke er 

tilstrekkelig til å dekke Trekk i Betaling fra Anleggsfasen vil det resterende beløpet som skal 

trekkes videreføres til den neste betalingsperioden mv.  

1.4 Variabler for Betaling for Tilgjengelighet 

 Dersom ett kjørefelt er utilgjengelig på en strekning med to kjørefelt vil en times 

utilgjengelighet telle som en halv times utilgjengelighet i beregningen av 

Tilgjengelighetsgraden for den respektive Seksjonen. 

 

 Dersom begge kjørefelt er utilgjengelige på en strekning med to kjørefelt vil en times 

utilgjengelighet telle som en times utilgjengelighet i beregningen av 

Tilgjengelighetsgraden for den respektive Seksjonen. 
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 Dersom ett kjørefelt er utilgjengelig på en strekning med tre kjørefelt vil en times 

utilgjengelighet telle som tjue minutters utilgjengelighet i beregningen av 

Tilgjengelighetsgraden for den respektive Seksjonen. 

 

 Dersom to kjørefelt er utilgjengelige på en strekning med tre kjørefelt vil en times 

utilgjengelighet telle som førti minutters utilgjengelighet i beregningen av 

Tilgjengelighetsgraden for den respektive Seksjonen. 

 

 Dersom tre kjørefelt er utilgjengelige på en strekning med tre kjørefelt vil en times 

utilgjengelighet telle som en times utilgjengelighet i beregningen av 

Tilgjengelighetsgraden for den respektive Seksjonen. 

  

 Maksimum Betaling for Tilgjengelighet i kontraktsåret y (MBTy) – ref. avsnitt 7.3 

 

o MBT er 0 etter kontraktsår 25 

 

 Antall betalingsperioder i kontraktsåret y (n)     =  12 

 

 Dagtid-multippel (DM)        =   

 

 Antall Seksjoner (k)        =  5 

 

 Seksjonene er inndelt som følger: 

 

o Seksjon 1: Klett – Øysand (4 494 meter) 

o Seksjon 2: Øysand – Buvika (3 010 meter) 

o Seksjon 3: Buvika – Børsa (6 330 meter) 

o Seksjon 4: Børsa – Thamshamn (10 340 meter) 

o Seksjon 5: Thamshamn – Bårdshaug (2 820 meter) 

 

 Seksjonene er vektet som følger: 

 

 Seksjon 1 Seksjon 2 Seksjon 3 Seksjon 4 Seksjon 5 

Vekting av seksjon (SVs) % % % % % 

 

 Dagtimer er definert fra klokken 06.00 til klokken 23.00 (17 timer per døgn) 

 

 Nattetimer er definert fra klokken 23.00 til klokken 06.00 (7 timer per døgn) 

1.5 Hevning 

Dersom den samlede Tilgjengelighetsgraden for alle Seksjonene sett under ett ”TGy,p”, har 

vært mindre enn 0.xx i y påfølgende betalingsperioder, kan Vegdirektoratet heve Kontrakten i 

henhold til Kontraktsvilkårenes Artikkel 33.1. 
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TGy,p = (TGy,p,1 x SV1) + (TGy,p,2 x SV2) + (TGy,p,3 x SV3) + (TGy,p,4 x SV4) + (TGy,p,5 x SV5) 

   

 

der 

 

TGy,p,s  = Tilgjengelighetsgrad for Seksjon s i periode p i kontraktsåret y (ref avsnitt 

1.1) 

 

SVs  = Vekting av Seksjon s (ref. avsnitt 1.4) 

 

Dersom antall Trekkpoeng som er angitt som TP1 i avsnitt 1.3 overstiger zzz, kan 

Vegdirektoratet heve Kontrakten i henhold til Kontraktsvilkårenes Artikkel 33.1. 

 

Ved større uforutsette strukturelle skader  på Anlegget som vil medføre at den samlede 

Tilgjengelighetsgraden for alle Seksjonene sett under ett blir lavere enn … ved normal 

framdrift under utbedringsarbeidet, har Vegdirektoratet ikke rett til å heve Kontrakten i 

henhold til Kontraktsvilkårenes Artikkel 33.1. 

1.6 Eksempel – Betaling for Tilgjengelighet 

Under følger et eksempel på hvordan Betaling for Tilgjengelighet beregnes for en tilfeldig 

periode. Variablene i eksemplet er fiktive og har ingen betydning for OPS-selskapets krav på 

vederlag. 

 

I periode 1 i kontraktsåret 1 er vegen stengt 4 Dagtimer og 6 Nattetimer i Seksjon 3. Resten 

av vegen har vært tilgjengelig hele perioden. Under byggingen av vegen har OPS-selskapet 

pådratt seg 35 Trekkepoeng. Følgende variabler er gjeldende i eksemplet:  

 

 Maks Betaling for Tilgjengelighet i kontraktsåret (MBT1)  = 12 000 

 Antall betalingsperioder i kontraktsåret (n)    = 12 

 Dagtid-multippel (DM)       = 3 

 Vekting av seksjon (SV1)       = 17% 

 Vekting av seksjon (SV2)       = 11% 

 Vekting av seksjon (SV3)       = 23% 

 Vekting av seksjon (SV4)       = 38% 

 Vekting av seksjon (SV5)       = 11% 

 Tilgjengelige Dagtimer (TDT1,1,3)     = 523 

 Tilgjengelige Nattetimer (TNT1,1,3)     = 211 

 Maksimum Tilgjengelige Dagtimer (MTDT1,1)    = 527 

 Maksimum Tilgjengelige Nattetimer (MTNT1,1)   = 217 

 

Tilgjengelighetsgraden for Seksjon 1, 2, 4 og 5 er 100% siden Seksjonene har vært 

tilgjengelig hele perioden. Tilgjengelighetsgraden for Seksjon 3 er: 
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  (523 x 3) + 211   1780 

TG1,1,3 = 
                                                                                        

  = 
                

  (527 x 3) + 217   1798 

 

Maksimum Periodebetaling for Tilgjengelighet for de fem Seksjonene er: 

 

  12 000 x 17%   

MPBTS1,1,1 = 
                                                                 

 = 170 

  12   

 

  12 000 x 11%   

MPBTS1,1,2 = 
                                                                 

 = 110 

  12   

 

  12 000 x 23%   

MPBTS1,1,3 = 
                                                                 

 = 230 

  12   

 

  12 000 x 38%   

MPBTS1,1,4 = 
                                                                 

 = 380 

  12   

 

  12 000 x 11%   

MPBTS1,1,5 = 
                                                                 

 = 110 

  12   

 

Periodebetalingen for Tilgjengelighet for de fem Seksjonene blir følgelig: 

 

     

PBTS1,1,1 = 170 x 100% = 170 

     

 

     

PBTS1,1,2 = 110 x 100% = 110 

     

 

              1780   

PBTS1,1,3 = 230  x 
               

 = 227,7 

              1798   

 

     

PBTS1,1,4 = 380 x 100% = 380 

     

 

     

PBTS1,1,5 = 110 x 100% = 110 
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Trekk i Betaling fra Anleggsfasen blir 110 (se avsnitt 6.1 for beregning).  

 

Periodebetaling for Tilgjengelighet for periode 1 i kontraktsåret 1 blir i dette eksempelet: 

 

     

PBT1,1 = 170 + 110 + 227,7 + 380 + 110 - 110 = 887,7 
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2. Betaling for Driftsstandard 

2.1 Betalingsformler for Betaling for Driftsstandard 

Størrelsen på Betaling for Driftsstandard for kontraktsåret y er gitt ved følgende formel: 

 

  n   

BDy =   PBDy,p x iy,p
 

  p=1   

 

der 

 

”BDy”   =  Betaling for Driftsstandard for kontraktsåret y 

 

”PBDy,p”  =  Periodebetalig for Driftsstandard for periode p i kontraktsåret y 

 

”p”   = Betalingsperiode i kontraktsåret y 

 

”n”   =  Antall betalingsperioder i kontraktsåret y 

 

“iy,p” =  Inflasjonsindeks for betalingsperiode p i kontraktsåret y (ref. avsnitt 

7.1) 

 

 

Størrelsen på Betaling for Driftsstandard for periode p i kontraktsåret y er gitt ved følgende 

formel: 

 

     

PBDy,p = Størst av (MPBDy,p – (TP2y,p x VT2y,p))  og 0  

     

 

der 

 

”MPBDy,p”  =  Maks Periodebetaling for Driftsstandard for periode p i  

kontraktsåret y 

 

”TP2y,p”  =  Antall Trekkpoeng som er gitt i periode p i kontraktsåret y  

(ref avnitt 6.2) 

 

”VT2y,p”  =  Verdi per Trekkpoeng i periode p i kontraktsåret y (ref avsnitt 6.1) 
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Maks Periodebetaling for Driftsstandard for periode p i kontraktsåret y er gitt ved følgende 

formel: 

 

  MBDy   

MPBDy,p = 
                            

  
 

  n   

 

der 

 

” MBDy”  =  Maks Betaling for Driftsstandard i kontraktsåret y 

 

”n”   = Antall betalingsperioder i kontraktsåret y 

 

Dersom vegen ikke anses som tilgjengelig, skal OPS-selskapet ikke gis trekkpoeng på den 

berørte vegstrekningen.  

2.2 Variabler for Betaling for Driftsstandard 

 Maks Betaling for Driftsstandard (MBDy) – ref. avsnitt 7.3 

 

 Verdi per Trekkpoeng (VT2y,p) – ref. avsnitt 6.1 

2.3 Hevning 

 OPS-selskapet vil bli tildelt ett Hevningspoeng dersom 

 

1)  OPS-selskapet pådrar seg xxx Trekkpoeng i en betalingsperiode; 

2)  OPS-selskapet pådrar seg yyy Trekkpoeng i løpet av ett kalenderår. Trekkpoeng som 

har gitt Hevningspoeng under 1) skal ikke telle under dette punkt; 

3)  OPS-selskapet forsettlig pådrar seg trekkpoeng innenfor en og samme kategori 

(kulepunkt) i Tabell for avvik i Driftsfasen i avsnitt 6.2 i samtlige Betalingsperioder i 

løpet av ett kalenderår. 

 

Dersom OPS-selskapet pådrar seg x Hevningspoeng i løpet av en yy måneders periode i 

Driftsfasen, kan Vegdirektoratet heve Kontrakten i henhold til Kontraktsbestemmelsens 

Artikkel 33.1. 
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3. Betaling for Trafikkmengde utover forutsatt 

trafikkprognose 

3.1 Betalingsformler for Betaling for Trafikkmengde utover 

forutsatt trafikkprognose 

Størrelsen på Betaling for Trafikkmengde utover forutsatt trafikkprognose for kontraktsåret y 

er gitt ved følgende formel: 

 

  [Ay x K1y]   

BTMy = [By x K2y] x iy,p
 

  [Cy x K3y]   

 

der 

 

“BTMy”  = Betaling for Trafikkmengde utover forutsatt trafikkprognose i 

kontraktsåret y 

 

“iy,p” =  Inflasjonsindeks for betalingsperiode p i kontraktsåret y (ref. avsnitt 

7.1) 

 

“Ay” =  Betaling for kjøretøy i Bånd 1 i kontraktsåret y (ref. avsnitt 7.3) 

 

”By” =  Betaling for kjøretøy i Bånd 2 i kontraktsåret y (ref. avsnitt 7.3) 

 

”Cy” =  Betaling for kjøretøy i Bånd 3 i kontraktsåret y (ref. avsnitt 7.3) 

 

”Ky” =  Antallet kjøretøy som har benyttet hele eller deler av Anlegget i 

kontraktsåret y (ref. avsnitt 3.3) 

 

” K1y”   =  Antall kjøretøy i kontraktsåret y som er det største av: 

    a. null; og 

    b. minste av 

         (i) (KB1y – KB0y); og 

        (ii) (Ky – KB0y) 

 

” K2y”   =  Antall kjøretøy i kontraktsåret y som er det største av 

       a. null; og 

    b. det minste av 

 (i) (KB2y – KB1y); og 

    (ii) (Ky – KB1y) 

 

” K3y”   =  Antall kjøretøy i kontraktsåret y som er det største av 

       a. null; og  

    b. det minste av 

 (i) (KB3y – KB2y); og 
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    (ii) (Ky – KB2y) 

 

“KB0y” =  Øvre grense for Bånd 0 av kjøretøy i kontraktsåret y (ref. avsnitt 7.3) 

 

“KB1y” =  Øvre grense for Bånd 1 av kjøretøy i kontraktsåret y (ref. avsnitt 7.3) 

 

“KB2y” =  Øvre grense for Bånd 2 av kjøretøy i kontraktsåret y (ref. avsnitt 7.3) 

 

“KB3y” =  Øvre grense for Bånd 3 av kjøretøy i kontraktsåret y (ref. avsnitt 7.3) 

 

Nedre grense for bånd 0 er forutsatt trafikkprognose og øvre grense er 20% over prognosen. 

Det blir ikke kompensert for kjøretøyene i bånd 0. 

3.2 Variabler for Betaling for Trafikkmengde utover    

forutsatt trafikkprognose 

 Betaling for kjøretøy i Bånd 1 (Ay) – ref. avsnitt 7.3 

 

 Betaling for kjøretøy i Bånd 2 (By) – ref. avsnitt 7.3 

 

 Betaling for kjøretøy i Bånd 3 (Cy) – ref. avsnitt 7.3 

 

 Øvre grense for Bånd 0 av kjøretøy (KB0y) = Trafikkprognose + 20% 

 

 Øvre grense for Bånd 1 av kjøretøy (KB1y) – ref. avsnitt 7.3 

 

 Øvre grense for Bånd 2 av kjøretøy (KB2y) – ref. avsnitt 7.3 

 

 Øvre grense for Bånd 3 av kjøretøy (KB3y) – ref. avsnitt 7.3 

 

År Trafikkprognose (ÅDT)  År Trafikkprognose (ÅDT) 
2005 6 904 2018 9 047 

2006 6 847 2019  9 245 

2007 7 019 2020 9 447 

2008 7 196 2021 9 608 

2009 7 377 2022 9 772 

2010  7 563 2023 9 938 

2011 7 738 2024 10 108 

2012 7 917 2025 10 280 

2013 8 101 2026 10 453 

2014 8 288 2027 10 628 

2015 8 480 2028 10 807 

2016 8 665 2029 10 989 

2017 8 854 2030 11 173 
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3.3 Definisjon av antall kjøretøy 

Vegdirektoratet vil sørge for installering av automatiske trafikktellepunkter (induktive sløyfer) 

på 3 steder: nær bomstasjonene og ved pr. . Vegdirektoratet vil ha ansvaret for å følge opp 

tellepunktene og har telleansvaret. Resultatene skal overleveres til OPS-selskapet hver måned. 

Antall kjøretøy for kontraktsåret y (”Ky”) som vil bli benyttet i beregningen av Betaling for 

Trafikkmengde utover forutsatt trafikkprognose vil være gjennomsnittet av de kjøretøyene som 

er talt ved de tre tellepunktene.  

3.4 Begrensning 

Betaling for Trafikkmengde utover forutsatt trafikkprognose vil ikke kunne overstige xx% av 

Betaling for Driftsstandard (BD), som er definert i avsnitt 2.1, for det aktuelle kontraktsåret. 

 

                  [Ay x K1y]   

BTMy = Minst av  [By x K2y] og BDy x xx% 

                  [Cy x K3y]   

3.5 Eksempel – Betaling for Trafikkmengde utover forutsatt 

trafikkprognose 

Under følger et eksempel på hvordan Betaling for Trafikkmengde utover forutsatt 

trafikkprognose beregnes for et tilfeldig år. Variablene i eksemplet er fiktive og har ingen 

betydning for OPS-selskapets krav på vederlag. 

 

I det første kontraktsåret var det 5 500 0000 kjøretøy som benyttet vegen, mens den forutsatte 

trafikkprognosen var 4 000 000 kjøretøy. Følgende variabler er gjeldende i eksemplet: 

 

 Antallet kjøretøy som har benyttet hele eller deler av  

strekningen E39 Klett – Bårdshaug (K1)   = 5 500 000 kjøretøy 

 Betaling for kjøretøy i Bånd 1 i kontraktsåret (A1)  = 3 

 Betaling for kjøretøy i Bånd 2 i kontraktsåret (B1)  = 2 

 Betaling for kjøretøy i Bånd 3 i kontraktsåret (C1)  = 1 

 Øvre grense for Bånd 0 av kjøretøy (KB01)   = 4 800 000 kjøretøy 

 Øvre grense for Bånd 1 av kjøretøy (KB11)   = 5 300 000 kjøretøy 

 Øvre grense for Bånd 2 av kjøretøy (KB21)   = 5 800 000 kjøretøy 

 Øvre grense for Bånd 3 av kjøretøy (KB31)   = 6 100 000 kjøretøy 
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Kjøretøy 

(Ky)

Kontraktsår (y)

KB0y

KB1y

KB2y

KB3y

Trafikkprognose
Betaling per kjøretøy = 0

Betaling per kjøretøy = Ay

Betaling per kjøretøy = By

Betaling per kjøretøy = Cy

Betaling per kjøretøy = 0

Betaling per kjøretøy = 0

Bånd 0

Bånd 1

Bånd 2

Bånd 3

Kjøretøy 

(Ky)

Kontraktsår (y)

KB0y

KB1y

KB2y

KB3y

Trafikkprognose
Betaling per kjøretøy = 0

Betaling per kjøretøy = Ay

Betaling per kjøretøy = By

Betaling per kjøretøy = Cy

Betaling per kjøretøy = 0

Betaling per kjøretøy = 0

Bånd 0

Bånd 1

Bånd 2

Bånd 3

 
 

Antall kjøretøy i båndene med betaling er: 

 

K11 = Størst (0 ; Minst (5 300 000 – 4 800 000 ; 5 500 000 – 4 800 000) ) = 500 000 

 

K21 = Størst (0 ; Minst (5 800 000 – 5 300 000 ; 5 500 000 – 5 300 000) ) = 200 000 

 

K31 = Størst (0 ; Minst (6 100 000 – 5 800 000 ; 5 500 000 – 5 800 000) = 0 

 

Betaling for Trafikkmengde utover forutsatt trafikkprognose blir i dette tilfellet: 

 

  [3 x 500 000]   

BTM1 = [2 x 200 000] = 1 900 000 

  [1 x 0]   

 

Dersom den beregnede Betalingen for Trafikkmengde utover forutsatt trafikkprognose ikke 

overstiger xx% av Betaling for Driftsstandard, skal 1 900 000 utbetales til OPS-selskapet. 
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4. Betaling for Sikkerhet 

4.1 Betalingsformler for Betaling for Sikkerhet 

Størrelsen på Betaling for Sikkerhet for kontraktsåret y er gitt ved følgende formel: 

 

                                   (NSy – FSy)   

BSy = Størst av ( MBSy x  
                                 

 ) og 0 x iy,p
 

                                         NSy   

der 

 

”BSy”   = Betaling for Sikkerhet i kontraktsåret y 

 

”MBSy”  = Maks Betaling for Sikkerhet i kontraktsåret y 

 

”NSy” = Normal Skadegradstetthet i kontraktsåret y beregnet som summen av 

Normal Skadegradstetthet for kontraktsåret y og for kontraktsåret y – 1 

(ref avsnitt 4.2) 

 

”FSy” = Faktisk Skadegradstetthet i kontraktsåret y beregnet som summen av 

Faktisk Skadegradstetthet for kontraktsåret y og for kontraktsåret y – 1 

(ref avsnitt 4.2) 

 

“iy,p” =  Inflasjonsindeks for betalingsperiode p i kontraktsåret y (ref. avsnitt 

7.1) 

4.2 Variabler for Betaling for Sikkerhet: 

 Maks Betaling for Sikkerhet (MBSy) – ref. avsnitt 7.3 

 

 Normal Skadegradstetthet (NSy): 

NS kan endres hvert femte år i tråd med Statens Vegvesens offisielle normaltall. For å 

skape mer stabilitet rundt Betaling for Sikkerhet, vil beregningen av betalingen ta 

utgangspunkt i Skadegradstettheten for det aktuelle kontraktsåret samt det foregående 

kontraktsåret. Normal Skadegradstetthet kan forandre seg i løpet av Driftsfasen.  

 

Normal Skadegradstetthet for E39 Klett-Bårdshaug basert på ÅDT for 2000 er 2,37. 

 

 Faktisk Skadegradstetthet (FSy): 

Faktisk Skadegradstetthet beregnes på basis av den faktiske Skadegradstettheten på E39 

Klett – Bårdshaug for det aktuelle kontraktsåret samt det foregående kontraktsåret. 
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4.3 Definisjon av Skadegradtetthet 

Skadegradstetthet er en måleenhet for trafikksikkerhet som vil bli benyttet for sikkerhet i 

Statens vegvesen i tiden fremover. Skadegradstettheten er et utrykk for antall omkomne og 

skadde, vektet etter alvorlighetsgrad, som forekommer per kilometer i året. 

 

Jo større antall omkomne, meget alvorlige eller alvorlige skadde, desto høyere 

Skadegradstetthet. De omkomne/skadde vektes med utgangspunkt i samfunnsøkonomiske 

ulykkeskostnader. Vektene er relative slik at en person med lett skade tilegnes verdien 1,00. 

Vektene forøvrig er ut fra dette: 

 - alvorlig skadd:   7,56 

 - meget alvorlig skadd: 22,74 

 - omkommet:   33,20 

 

Faktisk Skadegradstetthet, FS, beregnes direkte ut fra registrert antall skadde/omkomne på 

strekningen. 

 

Normal Skadegradstetthet, NS, gjenspeiler hva som er normalsituasjonen med hensyn på 

Skadegradstetthet for den enkelte typen vegstrekning. Den beregnes ut fra følgende variabler: 

 - trafikk på vegstrekningen (ÅDT) 

 - vegstrekningens fartsgrense 

 - om vegstrekningen er motorveg kl A eller B 

 - prosentandel midtdeler på vegstrekningen (usikker pr 20.03.02) 

 - antall kjørefelt på vegstrekningen 

 - antall kryss på strekningen 

 - om vegstrekningen er stamveg eller ikke 

4.4 Eksempel – Betaling for Sikkerhet 

Under følger et eksempel på hvordan Betaling for Sikkerhet beregnes for et tilfeldig år. 

Variablene i eksemplet er fiktive og har ingen betydning for OPS-selskapets krav på vederlag. 

 

I det andre kontraktsåret er Faktisk Skadegradstetthet, FS, med basis i registrert 

ulykkessituasjon for de to første driftsårene etter kontraktsåret på Anlegget beregnet til 1,42. 

Følgende variabler er gjeldende i eksemplet: 

 

 Faktisk Skadegrad i kontraktsåret (FS2)    = 1,42 

 Normal Skadegrad i kontraktsåret (NS2)    = 1,75 

 Maks Betaling for Sikkerhet i kontraktsåret  (MBS2)  = 1000 

 

Betaling for Sikkerhet for kontraktsåret 1 blir i dette eksempelet (ser bort fra inflasjon): 

 

                             (1,75 – 1,42)   

BS1 = Størst ( 1000 x  
                                  

 ; 0 ) = 188,57 

                                   1,75   
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5. Tidlig Betaling av Deler av Byggekostnaden 

5.1 Betalingsformler for Tidlig Betaling av Deler av 

Byggekostnaden 

 

Størrelsen på Tidlig Betaling for Deler av Byggekostnaden i kontraktsåret y er gitt ved 

følgende formel: 

 

  STBB    

TBBy = 
                 

  x R 

      g           

 

der 

 

“TBBy”  =  Tidlig Betaling av Deler av Byggekostnaden i kontraktsåret y 

 

”STBB”  =  Samlet Tidlig betaling for Deler av Byggekostnaden 

 

”g”   =  Antall år Tidlig Betaling av Deler av Byggekostnaden skal betales  

over 

 

”R”   = Variabel som er 0 hvis y er større enn g og 1 hvis så ikke er tilfelle 

 

5.2 Variabler for Tidlig Betaling av Deler av Byggekostnaden: 

 Samlet Tidlig betaling for Deler av byggekostnaden (STBB)  = NOK …. 

 

 Antall år Tidlig Betaling av Deler av Byggekostnaden skal betales over (g) = … 

 

OPS-selskapet vil følgelig få utbetalt NOK …. per år de tre første kontraktsårene. 
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6. Trekkpoeng 

Betaling for Tilgjengelighet blir i henhold til Vedlegg E Vederlag og betaling avsnitt 1.3 

redusert med en verdi som er produktet av antall Trekkpoeng (”TP1”) som er oppnådd i 

Anleggsfasen og Verdien per Trekkpoeng (”VT1”).  

 

Periodebetaling for Driftsstandard blir i henhold til Vedlegg E Vederlag og betaling avsnitt 

2.1 redusert med en verdi som er produktet av antall Trekkpoeng (”TP2”) som er oppnådd i 

betalingsperioden og Verdien per Trekkpoeng (”VT2”).  

6.1 Verdi per Trekkpoeng 

Verdien per Trekkpoeng i Anleggsfasen (”VT1”) og Verdien per Trekkpoeng i Driftsfasen 

(”VT2”) blir beregnet på samme måte. Verdien per Trekkpoeng (både VT1 og VT2) er 

avhengig av hvor mange Trekkpoeng som er oppnådd: 

 

 Nedre grense Øvre grense Verdi per Trekkpoeng 

1. Intervall 0 10  

2. Intervall 11 20  

3. Intervall 21 30  

4. Intervall 31 Ingen  

 

 

 

6.2 Trekkpoeng 

Trekkpoeng gis dersom OPS-selskapet ikke oppfyller kravene i Vedlegg B Tekniske 

Spesifikasjoner samt betingelsene som er angitt i tabellen nedenfor. Tabellen angir hvor 

mange Trekkpoeng OPS-selskapet pådrar seg ved ulike overtredelser.  

 

Den første delen av tabellen ”Avvik i Anleggsfasen” angir overtredelser som vil gi trekk i 

Betaling for Tilgjengelighet i starten av Driftsfasen. Den andre delen av tabellen ”Avvik i 

Driftsfasen” angir overtredelser som vil gi Trekkpoeng i Betaling for Driftsstandard. 

Overtredelsene i tabellens avsnitt 4 til 24 refererer til prosesskodene i Statens vegvesens 

Håndbok 111 (Standard for Drift og Vedlikehold) samt de respektive kravene i Vedlegg B 

Tekniske spesifikasjoner. Punktene i tabellene gir en kortfattet beskrivelse av de ulike 

avvikene. Den fullstendige spesifikasjonen av hvert av punktene i tabellene finnes i Vedlegg 

B og C. Hvorvidt et avvik faktisk har funnet sted skal vurderes ut fra spesifikasjonene i 

Vedlegg B og C.  

 

Tiltakstiden som er angitt for de ulike overtredelsene angir hvor lang tid OPS-selskapet har til 

å rette på manglene. Tiltakstiden løper fra det tidspunkt OPS-selskapet har oppdaget en 

mangel eller burde ha oppdaget en mangel. Trekkpoengene pådras dersom manglene ikke er 
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utbedret etter at tiltakstiden er utløpt. Kolonnen ytterst til høyre i tabellen angir frekvensen på 

tildelingen av Trekkpoeng (dersom f.eks. Trekkpoengene er angitt per ”Dag” vil det aktuelle 

antall Trekkpoeng tildeles OPS-selskapet per dag inntil mangelen er rettet). I tilfeller der 

tiltakstiden er en dag eller mer, skal OPS-selskapet ikke tildeles Trekkpoeng dersom 

mangelen er rettet innen midnatt den dagen tiltakstiden utløper.  

 

6.2.1 Administrasjon av trekkpoeng i Anleggsfasen 
 

Avvik som medfører trekkpoeng i Anleggsfasen skal umiddelbart rapporteres til 

Vegdirektoratet. Ikke rapporterte avvik som oppdages av Vegdirektoratet, skal meddeles 

OPS-selskapet så snart som mulig. 

 

6.2.2 Administrasjon av Trekkpoeng i Driftsfasen 
 

OPS-selskapet skal i månedsrapporten jf. Vedlegg C punkt 3.8, rapportere avvik i perioden 

som har medført Trekkpoeng med en beregning av antall Trekkpoeng. Dette gjennomgås av 

Vegdirektoratet og sammenholdes med resultatene fra stikkprøvekontroller. Vegdirektoratets 

gjennomgåelse behandles i det påfølgende driftsmøte. Endelig fastsettelse av  trekkpoeng for 

de tre foregående måneder vil deretter bli foretatt av Vegdirektoratet. Justering for eventuelle 

avvik i forhold til rapportering vil skje i faktura påfølgende måned. 



Vedlegg E  Vegdirektoratet 

Vederlag og betaling  OPS-kontrakt  

 

 

2003  22 

6.2.3 Trekkpoengtabell for Anleggsfasen 

 

 
Tiltakstid 

(Dager) 
Antall TP 

TP angitt 

per: 

 Avvik i Anleggsfasen (TP1)    

 Dokumentasjon ikke oversendt som avtalt, ref 

Vedlegg C pkt 2.11   Dag 

 Informasjonsplikt ikke oppfylt, ref Vedlegg B pkt 

1.4.2   Uke 

 Sikring/ inngjerding av farlig område mangler, ref 

Vedlegg B pkt 1.4.3   Dag 

 Bruk av arealer og veger i strid med kontrakt, ref 

Vedlegg B pkt 1.4.4   Dag 

 Trafikkavvikling på eksisterende veg i strid med 

kontrakt, ref Vedlegg B pkt 1.4.5   Time 

 Mangler ved HMS-plan eller oppfyllelse av denne    Dag 

 Mangler ved KS-plan eller oppfyllelse av denne   Dag 

 Mangler ved Miljøplan eller oppfyllelse av denne   Dag 
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6.2.4 Trekkpoengtabell for Driftsfasen 
 

Avvik i Driftsfasen (TP2) 
Tiltakstid 

(Dager) 
Antall TP 

TP angitt 

per: 

  1. Dokumentasjon    

 Dokumentasjon og rapportering i Driftsfasen mangler   Tilfelle 

 Annen dokumentasjon til Vegdirektoratet mangler   Tilfelle 

  2. Feilinformering    

 Forsettlig feil innrapportering av antall Trekkpoeng    Tilfelle 

  3. Informasjon til publikum    

 Mangelfull informering om stenging og vegarbeid    Tilfelle 

 Mangelfull håndtering av henvendelser fra publikum   Tilfelle 

 Brudd på regler om arbeidsvarsling   Tilfelle 

  4. Vedlikehold av tunneler (ref. Prosess 37)    

 Skade på konstruksjon som er til fare for trafikanter   Dag 

 Skade/ mangel på rensk, stabilitetssikring eller vann- 

og frostsikring  
  Uke 

 Mangelfull vedlikehold eller reparasjon av 

konstruksjoner og portaler 
  Måned 

  5. Drift av tunneler (ref. Prosess 38)    

 Skader eller funksjonssvikt på elektriske installasjoner 

som kan føre til risiko for trafikantene 
  Dag 

 Skader eller funksjonssvikt på intern strømforsyning 

eller nødstrøm 
  Dag 

 Mangelfullt renhold av vegbane, skulder og 

tunnelmarkeringer 
  Uke 

 Mangelfullt renhold av tunnelvegger, armaturer, 

kabelbruer, ventilasjonsvifter 
  Uke 

  6. Vedlikehold av drens- og avløpsanlegg (ref. Prosess 48)    

 Vannansamlinger i kjørebanen 1 time etter regnvær. 

Vannansamlinger i tillatte slitasjespor regnes ikke. 
  Dag 
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Avvik i Driftsfasen (TP2) 
Tiltakstid 

(Dager) 
Antall TP 

TP angitt 

per: 

 Vannansamlinger i grøft, avløp, stikkrenne    Uke 

  7. Dekker (ref. Prosess 62)    

 Spor og ujevnheter over tillatt grense   Uke 

 Tverrfall og nivåforskjell utenfor tillatt grense   Uke 

 Friksjon under tillatt grense. Gjelder kun bar veg og 

trekkes ikke i tillegg til pkt 24. 

            (måles på kilometerbasis)*  

  Dag 

 Hull som er farlig for trafikanter   Dag 

 Hull som ikke er farlig for trafikanter   Uke 

 Dekke på gang-/sykkelveger over/under tillatt krav    Uke 

  8. Oppjustering av skulder og belegninger utenfor  

         kjørebanen (ref. Prosess 68) 
   

 Over/under tillatt krav, over tillatt høydeforskjell 

(måles på kilometerbasis)* 
  Uke 

  9. Vedlikehold av murer (ref. Prosess 71.8)    

 Skader av estetisk art   Måned 

 Skader av funksjonell art   Uke 

  10. Drift av støyskjermer (ref. Prosess 72.8)    

 Skader på støyskjermer som kan være farlige for 

trafikanter 
  Dag 

 Skader på støyskjermer som er av funksjonell art   Uke 

 Estetiske skader på støyskjermer   Måned 

  11. Vedlikehold av stabilitetssikring (ref. Prosess 73.4)    

 Skader på bolter og fjellbånd   Uke 

 Skader på nett og lignende   Måned 

 Mangelfull rensk av fjellskjæring   Måned 

  12. Opprydding etter ras og flom (ref. Prosess 73.6)    

 Arbeid ikke utført for å sikre stedet   Dag 
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Avvik i Driftsfasen (TP2) 
Tiltakstid 

(Dager) 
Antall TP 

TP angitt 

per: 

13. Drift av grøntarealer og skråninger (ref. Prosess 74.8) 

 Vegetasjon som skaper fare for trafikanter   Uke 

 Vegetasjon med mangler i estetisk funksjon   Uke 

 Reparasjon av erosjonsskader og øvrige skader i 

skråninger og grøntarealer som ikke utføres straks 

forholdene tillater det. 

  Måned 

 Mangelfull klipping og beskjæring i henhold til krav 

til tidspunkt, utførelse og standard 
  Uke 

  14. Drift av kantstein, gjerder og rekkverk (ref. Prosess   

       75.8) 
   

 Skader på kantstein, gjerder og rekkverk som skaper 

fare for trafikanter. 
  Dag 

 Funksjonelle feil på rekkverk (brukne/løse stolper)   Uke 

 Estetiske og funksjonelle feil på gjerder (synlige 

skjevheter, skjemmende skader) og estetiske feil på 

rekkverk (ikke estetisk tiltalende i forhold til 

opprinnelig utforming). 

  Måned 

 Kantstein utenfor avtalt grenseverdi. (Reparasjon av 

brøyteskader skal være utført innen 1 juni.) 
  Måned 

  15. Drift av trafikkstyrings- og overvåkningssystemer for  

        veg og tunnel (ref. Prosess 76.5 / 38) 
   

 Skade eller funksjonssvikt på trafikkstyrings- og 

overvåkingssystemer og kommunikasjonssystem  
  Dag 

 Manglende brannslukker, førstehjelpsutstyr eller andre 

skader og avvik fra standard 
  Dag 

  16. Drift av belysningsanlegg (ref. Prosess 76.6)    

 Ikke foretatt systematisk utskiftning av lamper/ 

renhold av armaturer når belysning er under avtalt 

grenseverdi. 

  Uke 
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Avvik i Driftsfasen (TP2) 
Tiltakstid 

(Dager) 
Antall TP 

TP angitt 

per: 

 Defekt belysning på punkter med stor 

trafikksikkerhetsmessig betydning (f.eks ved kryss) 
  Dag 

 Annen defekt belysning   Uke 

 Andre avvik/skader på belysningsanlegg (f.eks synlig 

skjeve stolper) 
  Måned 

  17. Oppmerking (ref. Prosess 77)    

 Oppmerking utenfor grenseverdier (måles på 

kilometerbasis)*  Oppmerking utføres innen 1 uke 

etter avsluttet dekkefornyelse. 

  Uke 

  18. Drift av skilt og informasjonstavler (ref. Prosess 78.2)    

 Skilt under grenseverdi for lesbarhet   Dag 

 Feil på skilter, med lys, fester og fundamenter som 

kan være farlige for trafikanter 
  Dag 

 Tagging på skilter   Måned 

 Andre feil og skader på skilter   Måned 

  19. Trafikkberedskap (ref. Prosess 78.3)    

 Krav til reaksjonstider blir ikke overholdt   Tilfelle 

  20. Drift av leskur (ref. Prosess 79.24)    

 Skader som kan være farlig for brukerne   Dag 

 Estetiske feil og skader på leskur   Uke 

  21. Renhold av vegbane og vegområde (ref. Prosess 79.3)    

 Gjenstander på gang-/sykkelveg som kan være til fare 

for trafikantene ikke fjernet 
  Dag 

 Gjenstander i vegbanen som kan være til fare for 

trafikantene ikke fjernet 
  Dag 

 Mangelfull fjerning av strøsand og andre partikler i 

vegbanen. 
  Uke 

 Mangelfull rengjøring av vegområde (måles på 

kilometerbasis)*  innen 17 mai og for øvrig  iflg krav. 
  Måned 
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Avvik i Driftsfasen (TP2) 
Tiltakstid 

(Dager) 
Antall TP 

TP angitt 

per: 

   22. Drift av kontrollplasser, veieplasser og 

trafikklommer (ref. Prosess 79.4) 
   

 Mangelfullt renhold og rydding av kontrollplasser, 

veieplasser og trafikklommer 
  Uke 

  23. Vedlikehold av bruer (ref. Prosess 87)    

 Skader som reduserer funksjon eller er til fare for 

trafikanter eller andre 
  Dag 

 Mangler ved renhold og rensk    Måned 

 Andre skader og avvik fra standard   Måned 

 Forebyggende arbeider ikke utført   Måned 

  24. Vinterdrift (ref. Prosess 91-94)    

 Tids- og dybdekrav for snøbrøying ikke overholdt   Tilfelle 

 Mangelfull snørydding i buslommer og leskur   Tilfelle 

 Krav knyttet til drivsnø ikke overholdt   Tilfelle 

 Mangelfull fjerning av snø og issåle   Tilfelle 

 Mangelfull fjerning av snø som begrenser trafikanters 

sikt ved vegkryss 
  Dag 

 Mangelfull fjerning av snø foran skilter   Dag 

 Mangelfull snøbrøyting på gang-/sykkelveger   Tilfelle 

 Mangelfull strøing (friksjon er under tillatt grense) av 

veg (måles per seksjon)** 
  Time 

 Mangelfull strøing (friksjon er under tillatt grense) av 

gang-/sykkelveg (måles per seksjon)** 
  Time 

  25. Andre mangler i henhold til teknisk spesifikasjon    

 Mangler som er til fare for trafikantene   Dag 

 Mangler som ikke er til fare for trafikantene   Måned 

 Manglende oppfølging etter hovedinspeksjon   Uke 
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Avvik i Driftsfasen (TP2) 
Tiltakstid 

(Dager) 
Antall TP 

TP angitt 

per: 

 26. Mangler ved KS, HMS og Miljøplan 

 Mangler ved HMS-plan eller oppfyllelse av denne, ref 

Vedlegg H 
  Dag 

 Mangler ved KS-plan eller oppfyllelse av denne, ref 

Vedlegg G 
  Dag 

 Mangler ved Miljøplan eller oppfyllelse av denne, ref 

Vedlegg H 
  Dag 

 

*  Dersom flere mangler i samme kategori observeres innenfor en strekning på 1 kilometer vil manglene telle 

 som én overtredelse.  

**  Se Vedlegg E Vederlag og betalingavsnitt 1.4 for angivelse av seksjonene. 

*** Dersom årsaken til hendelsen var uforutsett skal tiltak iverksettes straks hendelsen er oppdaget  eller burde 

vært oppdaget. Med det menes at tiltak for sikring og fjerning av problemet senest må være iverksatt innen 

en time for å unngå tildeling av Trekkpoeng. Ved normal fremdrift i utbedringsarbeidet vil det videre ikke 

tildeles trekkpoeng. 
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7. Andre bestemmelser 

7.1 Inflasjonsjustering 

Betaling for Driftsstandard (BD), Betaling for Trafikkmengde utover forutsatt trafikkprognose 

(BTM) og Betaling for Sikkerhet (BS) skal inflasjonsjusteres i henhold til følgende 

inflasjonsindeks: 

 

   

iy,p = 1+ Py,p 

   

 

der 

 

   SSBVy,p - SSBV0   STRØMy,p - STRØM0 

Py,p = 
                                            

x D1 + 
_______ __     ___                 __

 x D2 

           SSBV0             STRØM0 

 

der 

 

”D1”  = xx % 

”D2”  = 1 – D1  

 

 

”SSBVy,p”   = Statistisk Sentralbyrås byggekostnadsindeks for ”Riks- og 

fylkesvegvedlikehold – Total”  gjeldende for betalingsperiode p i kontraktsåret 

y  

 

”SSBV0”  = Statistisk Sentralbyrås byggekostnadsindeks for ”Riks- og 

fylkesvegvedlikehold – Total” for 4. kvartal 2002. SSBV0 = 194,2. 

 

”STRØMy,p” = Statens vegvesens strømpris i gjennomsnitt for betalingsperiode p i 

kontraktsåret y 

 

”STRØM0” = .. øre 

 

Med Statens vegvesens strømpris menes den prisen for elektrisk kraft som blir levert av 

Statens vegvesen til anlegget (inklusive avgifter, ekskl mva).  

 

SSBV fastsettes kvartalsvis. OPS-selskapets Betaling for Driftsstandard (BD) skal justeres 

kvartalsvis i henhold til sist tilgjengelige SSBV. For Betaling for Trafikkmengde utover 

forutsatt trafikkprognose (BTM) og Betaling for Sikkerhet (BS) skal SSBV ved slutten av 

kontraktsåret legges til grunn. 
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Dersom Statistisk Sentralbyrå foretar revisjon av indeksverdiene, skal man justere for 

eventuell for lav eller høy utbetaling i forhold til endelig fastsatt indeks SSBV i 

betalingsperioden som følger indeksrevisjonen.  

 

Dersom OPS-selskapet eller dets underleverandører ikke kjøper strøm fra Statens vegvesen 

skal partene komme sammen og i fellesskap fastsette en ny relevant indeksreferanse for 

”STRØM”. ”D2” skal ikke justeres som en del av denne prosedyren. 
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7.2 Merverdiavgift 

7.3 Betalingsskjemaer 

 

Betalingsskjemaene angir maksimum betaling for tilgjengelighet, driftsstandard, 

trafikkmengde utover forutsatt trafikkprognose og sikkerhet. I tillegg angis trafikkbåndene og 

betaling per kjøretøy i trafikkbåndene for betaling for trafikkmengde utover forutsatt 

trafikkprognose. 

 

 MBTy MBDy MBSy 

y = 1 NOK          mill NOK          mill  

y = 2 NOK          mill NOK          mill  

y = 3 NOK          mill NOK          mill  

y = 4 NOK          mill NOK          mill  

y = 5  NOK          mill NOK          mill  

y = 6  NOK          mill NOK          mill  

y = 7 NOK          mill NOK          mill  

y = 8 NOK          mill NOK          mill  

y = 9 NOK          mill NOK          mill  

y = 10 NOK          mill NOK          mill  

y = 11  NOK          mill NOK          mill  

y = 12  NOK          mill NOK          mill  

y = 13 NOK          mill NOK          mill  

y = 14  NOK          mill NOK          mill  

y = 15  NOK          mill NOK          mill  

y = 16 NOK          mill NOK          mill  

y = 17 NOK          mill NOK          mill  

y = 18 NOK          mill NOK          mill  

y = 19 NOK          mill NOK          mill  

y = 20 NOK          mill NOK          mill  

y = 21  NOK          mill NOK          mill  

y = 22 NOK          mill NOK          mill  

y = 23 NOK          mill NOK          mill  

y = 24 NOK          mill NOK          mill  

y = 25 NOK          mill NOK          mill  

 

 

 KB1y KB2y KB3y 

y = 1-25 Prognose +     % Prognose + % Prognose + % 

 

 

 Ay By Cy 

y = 1-25 NOK NOK  NOK  

 


