
Enhetspriser fra 2019

Pris pr enhet Mengde Pris Mengde Pris 
Hovedprosess 2: Sprenging og masseflytting 
Graving av jordmasser m3 90 17200 1548000 18039 1623510
Tilkjørte fyllmasser inkl transport m3 100 3084 308400 3253 325300
Vegetasjonsrydding m2 50 2000 100000 2000 100000
Fjerning av vegetasjon (30 cm) m2 60 24623 1477380 26494 1589640

Fjerning av matjord (30 cm) m2 60 4220 253200 4220 253200
Sum 3686980 3891650
Hovedprosess 4: Grøfter, kummer og rør 
Stikkrenner 400 mm/600 mm m 2000 350 700000 350 700000
Sandfangkum/inntaksrist stk 15000 46 690000 46 690000
Åpen grøft i løsmasser m 1200 3000 3600000 3000 3600000
Trekkerør m 1000 2000 2000000 2000 2000000
Sum 6990000 6990000
Hovedprosess 5: Vegfundament 
Avretting planum m2 20 23511 470220 25 042 500 840
Fiberduk m2 30 23511 705330 25 042 751 260
Forsterkningslag pukk 20-120 mm, veg og GS m3 250 12752 3188000 14 295 3 573 750
Bærelag Ag tonn 900 2124 1 911 600 1956 1 760 400
Bærelag Fk 0,32 mm m3 300 1743 522900 1 618 485 400
Sum 6 798 050 7 071 650
Hodeprosess 6: Vegdekke 
Agb  (slitelag og bindlag) tonn 1300 2386 3 101 800 2391 3 108 300
Riving, skjæring, fresing og oppreting av faste dekker m2 120 100 12000 100 12000
Sum 3 113 800 3 120 300
Hovedprosess 7: Vegutstyr og miljøtiltak 
Kantstein av granitt 13 cm m 375 230 86250 220 82500
Justering av jordskråninger m2 20 5419 108380 5618 112360
Muring natursteinmur m2 3000 75 225000 75 225000
Vanlige veglys stk 45000 20 900000 20 900000
Sum 1319630 1319860

Midlertidig trafikkavvikling, omkjøringsveg RS 500000 1 500000 1 500000
Riving og fjerning av lys stk 2000 20 40000 20 40000
Omlegging av vann/avløp og kabel RS 400000 1 400000 1 400000
Nye skilt stk 5000 12 60000 12 60000
Vegoppmerking m 25 1900 47500 1900 47500
Sum 1047500 1047500
Sum 22 955 960 23 440 960

Rigg 15% % 0,15 3443394 3516144
MVA % 0,25 5738990 5860240
Planlegging og prosjektering 5% % 0,05 1147798 1172048
Byggherrekostnader 20% % 0,2 4591192 4688192
Grunnerverv m2 9 40000 360000 40000 360000
Uforutsette hendelser 20% % 0,2 4591192 4688192

Sum 42 828 526 43 725 776

Rehabilitering Ny veg


