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1 Innledning
Kap. D1.1 (dette kapittelet) angir omfang av hva som skal prosjekteres og bygges med
overordnede krav. Kapittelet angir ogsa inndelingen i anleggsdeler leveranderen skal gi pris pa.

2 Totaloversikt over anlegget
Under vises antatte mengder i tabelloversikt for konstruksjon, veg og utstrekning

elektrotekniske anlegg

Pris- | anleggsdel, g/s-veg |Rv.4 lokalveger | Bru El anl.
elem (meter) | (meter) | (meter) (meter) | (meter)
ent
6 Hovedveg rv.4 fra kryss 3250
Kortungen til bomstasjon
6.1 Masseutskifting av 1450*
forsterkningslag utover
breddeutviding
7 Hovedveg rv.4 fra bomstasjon til 1750
Lygnebakken
8 Kryssomrade og adkomstveger 1090
Lygna inkl tungbilparkering
9 Adkomstveg til skistadion 200
10 Kombinert adkomstveg og g/s- 1550

veg fra Pukk1 til Kortungen

1 G/s-veg fra kryss Kortungen til 1320

overgangsbru

12 Overgangsbru skilgype Lygna 240 37
inkl g/s-veg og skilaypesystem

13 Elektroteknisk anlegg fra kryss 3250
Kortungen t.o.m. bomstasjonen

14 Elektrotekniske anlegg fra 1750

bomstasjonen til Lygnebakken

15 Elektrotekniske anlegg fra
Lygnebakken til eksisterende

vegbelysning ved avkjgring 3200
Helgedalen.

17 Utbedring driftsadkomster 370
SuMm 1560 | 5000 3210 37 18200

* Antatt Im, ikke med i sum for denne tabellen.

Valg av lesning i reguleringsplanen for rv.4 kan i hovedsak deles 1 to, med et skille ved
Lygnasater. I sondre del er det i hovedsak valgt fremfering av rv. 4 i eksisterende trase. Ved
Lygnasaeter gjor rv. 4 i ny trase det mulig & gjenbruke deler av dagens rv. 4 til fremforing av ny
lokalveg.
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Nord for krysningen av Lygnaelva ligger forholdene til rette for utvidelse av dagens veg. Beste
losning er vurdert & vere ensidig breddeutvidelse mot ost.

Kryss skal bygges som forkjersregulert T-kryss og utformes i samsvar med kapittel 4.1.1. i
handbok N100. Det har vart arbeidet mye med lesning for omrédet ved Lygnaseter.
Utgangspunktet for losningen har vert & redusere antall kryss/avkjersler fra dagens to, til ett
nytt kryss ved forbindelsen til fv. 180, Skrukkelivegen.

Det planlegges ikke konkretisering av bussholdeplass. Bussholdeplass for rutebuss forutsettes a
fungere som i eksisterende situasjon, hvor det er etablert holdeplass pa Lygnaseter ved
sedvane.

Et sentralt premiss for ny rv. 4 er anlegg for gédende og syklende pd den serlige delen. I
losningen som vegvesenet anser som gkonomisk realiserbar, er det forutsatt at gaende og
syklende skal dele vegen med kjerende (sambruke) pa forlengelsen av Amundrudvegen
(lokalveg) som opparbeides parallelt med rv. 4 frem til Kortungsvegen. Dette anses som
akseptabelt pd grunn av den begrensede trafikken pé lokalvegen. Dette ses ogsé i ssmmenheng
med at bomstasjon planlegges nord for innkjeringen til Lygna skisenter, og at det dermed ikke
er incentiv for lokale & bruke lokalvegen. Trafikken pé strekningen er dermed i hovedsak
begrenset til kjoring i forbindelse med det sorligste massetaket.

Fra Kortungsvegen til Hengedyvegen legges Hengedyvegen i samme trase som gang- og
sykkelvegen (ca. 400m). Videre fra Hengedyvegen til skibrua legges separat trase for gang- og
sykkelveg. Det vil vare tillatt for teammertransport & benytte gang- og sykkelvegen videre til
Ormerud, hvor det etableres lunneplass med snumulighet for vogntogene. Regulert bredde er 4
meter. Gang- og sykkelvegen vil krysse rv. 4 pé bru over til den eksisterende parkeringsplassen
pa ostsiden av rv. 4 til utfartsparkeringen rett sor for Lygnasater.

Kontrakten omfatter prosjektering og bygging av bru, kulverter, stottemurer og andre
konstruksjoner nadvendig for & ivareta veganleggets funksjon.

Leveranderen skal serge for all nedvendig godkjenning av alle konstruksjoner.

Utforming av den enkelte konstruksjon skal baseres pa prinsipp om helhetlig utforming,
forankret 1 prosjektets reguleringsplan.

Leveranderen skal holde oppdragsgiver lopende orientert om alle konstruksjoner som er
nedvendig for prosjektet, ogsd mindre konstruksjoner uten eget brunummer. Dersom noen av
disse konstruksjonene krever eget byggverksnummer, skal dette tildeles av byggherren.

Handtering av overvann og omlegging av eksisterende infrastruktur inngér ogsa i prosjektet.
All nedvendig prosjektering skal utferes av leveranderen.

Kontraktsarbeidene omfatter ogsa veibelysning. Leveranderen ma prosjektere og fremfore
strom til bomstasjon og veibelysning. Fordelingsskap til forsyning av veibelysning og
bomstasjon gnskes plassert slik at det ivaretar fornuftige lesninger i1 forhold til
kabeldimensjoner og forsyningssikkerhet.

Det er gjennomfort vurdering av behov for kjettingplass, og det er avklart at omradet avsatt for
framtidig degnhvileplass ved Lygnasater, skal fungere til dette formalet.

Vegetasjonsmasser som berares innenfor midlertidig bygg og anleggsgrense legges 1 ranker,
behandles uten & forringe frobank og skal benyttes til revegetering. Vegetasjonsmasser kan
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benyttes innenfor hele anleggsomradet, men skal prioriteres omrader de er tatt i fra og areal
regulert til annen veggrunn.

Henvisning til Vips veglinjer er senterlinjer og omfang inkluderer kryss og avkjersler.
Bygging og flytting av avkjersler til enkelte eiendommer inngar 1 prosjektet.

Leverander er ansvarlig for at trafikkavviklingen 1 forbindelse med anleggsarbeidet blir
ivaretatt.

Almenningens omrade benyttes som beitemark for sau og storfe.

2.1 Hovedveg rv.4 fra kryss Kortungen til bomstasjon
Vips veglinje 10040 til profil 3250, inkludert stopplomme/driftslomme for bomstasjon.
Regulert breddeutvidelse er lagt pa estside fram til heyspentlinje ved ca profil 1200. Fra profil
nr 1200 til profil ca 1740 skal vegen breddeutvides pa venstre side. Fra ca profil 1740 til ca
profil 2340 legges vegen over i ny trase. Deretter breddeutvides vegen pa est siden frem til
profil 3250. Etablering av bomstasjon.

Det er utfort registrering av eksisterende stikkrenner. Tilstand pa eksisterende stikkrenner er
darlig. Det ma forventes utskifting av alle stikkrenner. Registrering i Vedlegg D2.14 Rapport
fra rorinspeksjon av SR.

Fra pr ca 0 til ca pr 1200 pa venstre side, ligger eksisterende bergskjaeringer innenfor
sikkerhetssone. Dette mé leverander ta hensyn til i sin prosjektering.

Kontraktsarbeidet foregar innenfor sikkerhetssone til 300kv heyspent linje Ulven — Féberg,
Raykas — Féberg tilhorende Statnett. Sikkerhetssone til ytterste stromforende ledning er 30 m.

Stenging av avkjersel:
o til gammel vegslayfe 1 profil 750,
e hytteadkomst ved profil 1550, adkomst ma vare mulig fram til overgangsbro er
ferdigstilt
e hytteadkomst ved profil 2900, adkomst mulig fra vips veglinje 80200.

Eksisterende bru ved ca profil 2530 skal saneres. Ny og regulert losning er basert pd vedlegg F
04.01. Teknisk plan reguleringsplan, tegning JOO1. Det er i tidlig fase gjort en vurdering pa
alternativer. Dette framkommer i vedlegg F04.06 Not 02 Rv4 Lygna Kulvert, vedlagt til
orientering. Dersom leverander prosjekter losning med en &pen kulvert méa det piregnes en
godkjenningsprosess for bru i Vegdirektoratet.

Leverander mé utarbeide en miljesaneringsrapport med tilherende saneringsplan for
konstruksjoner.

Alle tiltak 1 vassdrag er seknadspliktig og ma omsekes Innlandet Fylkeskommune.

Artsrike vegkanter, der vierkratt og harerug er viktige habitater for sommerfugl, skal ikke
forringes. Utvidelse av hovedvegen mellom avkjering til Kortungen fram til forste
hoyspentkryssing, prosjekteres og utferes slik at habitatet ivaretas. Se Vedlegg D2.07 Ytre
Milje, rigg og marksikringsplan.
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Regulert areal for voll langs hovedvegens ostside kan benyttes som massedeponi til
overskuddsmasser. Begrensninger knyttet til regler for hayspentlinje mé hensyntas. Vollen
plasseres slik at den ikke kommer i konflikt med veggroft for rv. 4, og skal ikke vere brattere
enn 1:2 slik at den er stabil. Eventuell anleggsveg langs vollens ytterside mot ost kan etter
avtale overleveres til grunneier, Brandbu og Tingelstad Almenning.

All nedvendig tilpassing mot eksisterende veg ved parsellstart.

2.2 Hovedveg rv.4 fra kryss Kortungen til bomstasjon. Masseutskifting hele
vegbredde.
Det kan ogsa bli aktuelt & masseutskifte resterende vegbredde, omrader antatt fra ca pr 350 til
ca pr 1700, dersom darlig baereevne. Utskifting vil da gjelde hele vegbredden Omfang avtales i
samarbeid med byggherre. Kostnad for dette arbeidet prises inn i pkt 6.1 i prismatrise.

2.3 Hovedveg rv.4 fra bomstasjon til Lygnebakken
Vips veglinje 10040, profil 3250 til 4860 — 1610m.
Regulert breddeutvidelse er lagt pd estside fra profil 3250 til profil 4860.

Det er utfort registrering av eksisterende stikkrenner. Tilstand pa eksisterende stikkrenner er
darlig. Det ma forventes utskifting av alle stikkrenner. Registrering i Vedlegg D2.14 Rapport
fra rorinspeksjon av SR.

Artsrike vegkanter, der vierkratt og harerug er viktige habitater for sommerfugl, skal ikke
forringes. Utvidelse av hovedvegen mellom avkjering til Kortungen fram til forste
hoyspentkryssing, prosjekteres og utferes slik at habitatet ivaretas. Se Vedlegg D2.07 Ytre
Milje, rigg og marksikringsplan.

For bergskjeringer vises til geologisk rapport.

Bygging og flytting av avkjersler til enkelte eiendommer inngar i prosjektet.
Stenging av avkjersel:
e Gammel traktorveg mot Lygnaelva i profil 3370. Ny adkomst tilrettelegges av
Almenningen fra vestside av Lygnaelva.
e Rasteplass ved profil 4200-4300 saneres.
e Adkomst til Elkensetervegen i profil 4350 stenges nar ny veg mellom Elkensetervegen
og adkomst ski- /skytestadion er etablert. Ny veg etableres ikke i denne kontrakten, men
av grunneier Brandbu og Tinglestad Almenning. Stenging av avkjersel mé gjores 1
samarbeid med grunneier.
e Rasteplass ved profil 4600 stenges,

Fjerning/sanering av rasteplasser med utstyr.
All nedvendig tilpassing mot eksisterende veg ved parsellslutt.

2.4 Kryssomrader og adkomstveger Lygna inkl tungbilparkering
Vips veglinje 62040 — ca 440m, de siste 10m tilherer linje 22010
Vips veglinje 22010 — ca 220m. De forste 10m tilhorer rv.4
Vips veglinje 80000, tungbilparkering - ca 200m.
Vips veglinje 85000, vegslayfe - ca 230m.
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Vips veglinje 62032 — angir deler av samme veg som vips linje 62040, men med annen lgsning
inn mot parkeringsplass, med tanke pa privat utvikling av omradet. Reguleringsplan for Lygna
hytteomrade felt 5 har en bestemmelse som péalegger utbygger a etablere adkomstveg fra
Lygnasater inn til hytteomradet, utenfor dagens parkeringsplass. Adkomstvegen skal sikre
planskilt kryssing av skileype. Dersom privat utbygger skal giennomfere utbygging av planfri
kryssing samtidig med kontraktsarbeidet, skal leverander hensynta dette i sin prosjektering.
Utbygger er Brandbu og Tingelstad Almenning.

Leverander skal opparbeide areal til tungbilparkering pd Lygna.

2.5 Adkomstveg til skistadion
Vips veglinje 61000 — 200m. De forste 10m inkludert 1 hovedlinje for rv.4, Vips veglinje
10040.

En forbedring av adkomstvegen til ski- og skytestadion med heving av veg og tilpassing inn mot
kryss rv.4. og ski-/skytestadion. Av- og pékjeringsramper inkluderes i hovedveg rv.4.
Eksisterende stikkrenne ©2000 er i god stand, og skal legges om ved heving av vegen.
Bomanlegg for adkomst til ski- og skytesenteret samme sted skal ivaretas.

Over adkomstvegen krysser Statnett sin hayspenttrase Royken — Faberg pa 300k V.

2.6 Kombinert adkomstveg og g/s-veg fra Pukkl til Kortungen, inkl. kryss til
rv.4
Vips veglinje 20010 — 1450m, siste 10 m inkludert 1 rv.4. Adkomst pukkverk vips veglinje
64010 — 100m.
For bergskjaringer vises til geologisk rapport.
I overskuddsmasser fra tidligere anleggsdrift ca profil 320-570, er det registrert store blokker.

Hovedmengden av tilgjengelig fjell er tilknyttet denne strekningen.
Ved profil 1100 ligger eksisterende rasteplass som fjernes ved framforing av Amundrudvegen.
Fjerning/sanering av rasteplass med utstyr er inkludert i kontraktsarbeidet.

2.7 G/S-veg fra kryss Kortungen til overgangsbru
Vips veglinje 70010 — ca 1320m, inkludert tilpasning mot bru. Vegen skal ogsa fungere som
driftsveg for skogbruk.

Artsrike vegkanter, der vierkratt og harerug er viktige habitater for sommerfugl, skal ikke
forringes. Ny trase prosjekteres og utferes slik at habitatet ivaretas. For & oppna tilstrekkelig
sikkerhetsavstand til kryssende heyspent, vil deler av omradet bli berort. Det vises til rigg- og
marksikringplan i vedlegg D2.12 Tegninger.

Kontraktsarbeidet foregar innenfor sikkerhetssone til 300kv heyspent linje Ulven — Féberg og
Roykas — Faberg, tilherende Statnett. Sikkerhetssone til ytterste stromferende ledning er 30 m.
Ved prosjektering av g/g-veg ma det tas hensyn til sikkerhetsavstand til kryssende
hegspentlinjer.

For bergskjaringer vises til geologisk rapport.
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2.8 Overgangsbru skileype Lygna inkl g/s-veg og skileypesystem
Vips veglinje 71000 — skilgypesystem (inkludert g/s-veg pé serside av overgangsbru), skal
ivaretas i forbindelse med tilpassing pa hver side av overgangsbru. P4 nordside antas ca 100m
for tilpassing inn 1 eksisterende terreng. P4 serside antas ca. 140m for tilpassing inn mot
eksisterende parkeringsplass, veglinje inkluderer trasé for g/s-veg.
Videreforing av trasé for g/s-system, 1 dagens situasjon pd omradet, tilpasses og avsluttes 1 trase
for skileype, ca profil 450. For trafikksikker ferdsel langs parkeringsplassens @stside, mot
dagens rv.4, skilles arealet av fysisk fra parkeringsareal, f.eks med rekkverk, men slik at arealet
kan driftes.

Regulert linje 74000, videreforing av g/s-veg pa parkeringsplass, etableres ikke i denne
kontrakten. Dette er framtidig situasjon for privat utvikling av omradet. Reguleringsplan for
Lygna hytteomrade felt 5 har en bestemmelse som pélegger utbygger 4 etablere adkomstveg fra
Lygnaseter inn til hytteomradet, utenfor dagens parkeringsplass, som nevnt i pkt 2.4. Dersom
dette kommer til utforelse for ferdigstillelse av kontraktsarbeidet, vil det kunne endre trase for
videreforing av g/s-veg over parkeringsareal. Videreforing tilligger privat utbygger.

Oversikten under tar for seg barende konstruksjon pa strekningen som inngér i anlegget, og slik det
foreligger i Statens vegvesen sine planer og reguleringsplan:

Diverse data og krav for konstruksjon skibru, er listet opp under.

Oppfoering av enkelte krav betyr ikke at andre relevante krav i SVV sine handbgker og kontrakten
ellers ikke gjelder.

K001 Navn: Lygnaszter bru

Brunummer: Tildeles av brueier

Profil nr. rv. 4 Ca profil 1480

Forventet lengde Ca. 37m

Gjeldende reg.plan Rv.4 Lygna. PlanID €296

Formal Bru for g/s-veg og skilaype 1 kryssing over rv.4
Konstruksjonstype Platebru i ett spenn i plasstopt spennarmert betong
Minimum feringsbredde 8m

Frihoyde 4,9m

Antatt fundamenterings-/ Fjell

grunnforhold

Tegning Se tegning K001-1

Viktige hensyn

2.9 Elektroteknisk anlegg
Det skal prosjekteres og bygges komplett elektriske anlegg, installasjoner for a betjene alle
aktuelle behov til veglys, bomstasjon, tellepunkter. Leverander skal ha all koordinering av
HMS opp mot kabeletater, og alle nedvendige tiltak med sikkerhetsmann for arbeid ved
heyspentanlegg.

Veglys pa strekningen Lygnebakken til eksisterende veglys ved driftsavkjering Helgedalen, er
tidligere prosjektert og ligger vedlagt til orientering Vedlegg F04.02. Orientering om veglys.
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2.10 Utbedring av driftsadkomster
Vips veglinje 80200 — ca 80m, Vips veglinje 40700 — ca 90m, velteplass ved g/s-veg profil 925
— ca 30m, vips veglinje 60020 — ca30m.

2.11 Transport av myrmasser til deponi ved Hengedyvegen
Noe av myrmassene fra ny vegtrase ved Lygnasater skal transporteres til deponi ved
Hengedyvegen.
Angitt omréade er vist i fig. D1.1.2-01. Hengedyvegen er kun dpen i sommerhalvaret.
Ved lagring og eventuell mellomlagring, skal myrmassene holdes adskilt fra andre masser og
behandles pa en slik méte at det organiske materiale i minst mulig grad blir forstyrret. Dette
gjelder fortrinnsvis masser fra p.nr 1900 til 2200 vist i RM-plan.

Massene skal benyttes til myrrestaurering og skal ha et hoyt innhold av organisk materiale.
Om myrmasser fra andre omrdder enskes benyttet skal dette avklares med byggherre.

Behov antas ca 300m3. Myrrestaurering prises ikke i denne kontrakten.

il
|._ |

=T
b= b

Fig. D1.1.2-01 viser omrddé for deponi, med gronn farge.
2.12 Kontor for byggherren

Byggherrens kontorer skal tilfredsstille gjeldende krav. Se krav fra Arbeidstilsynet angdende
kontorarbeidsplasser: Veiledning til dokumentasjonskrav (arbeidstilsynet.no), i tillegg skal
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kontorplassen til byggherren tilfredsstille aktuelle lover og standarder samt gjeldende TEK-
standarder.

Leverander skal stille med kontorer og spiserom til byggherren. Disse skal vaere adskilt fra
entreprenerens kontorer. Det skal omfatte moterom med plass til minimum 8 deltagere, to
ergometrisk megblerte kontorplasser, tekjokken og garderobe med toalett og terkeskap.

Omfatter ogsa datatilgang med bredbédnd med min. kapasitet 100/100 Mbit/s tradlest nettverk
(WIFI) for fjernaksess PC og mobile enheter, renhold og oppvarming. Det skal ogsa vere to
parkeringsplasser med lademulighet tilgjengelig for byggherre. Disse plassene skal mékes ved
snofall.

2.13 Riving og fjerning
Leverander skal prise all riving og fjerning av elementer i eks. og omrade for nytt veglegeme,
som blir bergrt av vegutbyggingen. Leverander ma ogsa legge vekt pa om noe av eks elementer
som rives kan gjennbrukes.
Folgende elementer ma hensyntas, men listen er ikke uttemmende:

o Asfaltdekker, kantstein, trafikkeyer
Rekkverk, gjerder, stolper, skilt, rasteplassutstyr.
Eksisterende skikulvert, se tegning 1 vedlegg D2.12 Tegninger.
Stikkrenner, se registrering 1 vedlegg D2.14 Rapport fra rerinspeksjon av SR.
Veglysmaster. Kabler og stolper for telenor
Privat pumpehus (ikke lenger 1 bruk, antatt bygget pa 70-tallet) tilherende Lygnasater
Hotell
e Eksisterende Lygna bru, se tegning i vedlegg D2.12 Tegninger.

2.15 Bygningsbesiktigelse

Leveranderen er ansvarlig for 4 ufere all nedvendig bygningsbesiktigelse for
anleggsarbeidene pabegynnes. All dokumentasjon ma kunne utleveres til Statens vegvesen
pa foresparsel.

Dersom det oppstér skader pa eiendommer som folge av anleggsarbeidene er det

leveranderen sitt ansvar og utbedre disse. Kostnader for dette arbeidet prises under
forberedende tiltak og generelle kostnader

2.16 Méling av rystelser

Leverander skal levere og vedlikeholde rystelsesmalere. Omfatter maling av vibrasjoner pé
bygninger og fundamenter til hayspentmaster som direkte kommer i berering med
anleggsarbeidet. Minimum 2 stk synkroniserte malere for hvert omrade.

Omfatter ogsa opp- og nedrigging, samt drift av utstyret.

Malerene skal synkroniseres med neoyaktig samme dato og klokkeslett og ha riktig
stedsangivelse. Alle malinger skal overfores til oppdragsgiver kontinuerlig for hver salve.
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1 Innledning

Kap. D1.2 (dette kapittelet) angir spesielle krav for denne kontrakten, som leveranderen skal
oppfylle i kontraktsarbeidet, og er & anse som en spesiell beskrivelse som gjelder foran
bestemmelser gitt 1 hdndbeker og tegningsgrunnlag. Kravene kan veare angitt som
funksjonskrav, egne beskrivende krav, eller som presiseringer av krav i de generelle
beskrivelsene.

Leveranderen skal utarbeide resultatdata som angitt 1 kap. D2.

2 Overordnet

Det er leveranderens ansvar og risiko a kontrollere at prosjekteringen er 1 trdd med
prosjekteringsgrunnlaget. Leveranderen skal begrunne og dokumentere valg av prosjekterte
losninger. Modeller utarbeides og organiseres som beskrevet i hdndbok V770 Modellgrunnlag

2.1 Reguleringsplan
Anlegget skal bygges med bakgrunn i felgende reguleringsplan:

- Reguleringsplan 3446 E296, Rv. 4 Lygna
Reguleringsplanen ligger som vedlegg til kontrakten.
Det foreligger flere gjeldende reguleringsplaner innenfor eller i nerheten av planomradet:

1) E-269 Rv. 4 Lygna, vedtatt 18.6.2020

2) E-104 Lygna, vedtatt 23.2.1995

3) E-104 Lygna ser R3 Bebyggelsesplan, vedtatt 2005 (Hyttefelt 1)
4) E-198 Rv.4 Nytt kryss Lygna, vedtatt 16.6.2011

5) E-216 Lygna felt 2, vedtatt 12.4.2012

6) E-229 Omrdderegulering Hyttefelt Lygna ser, vedtatt 25.9.2014
7) E-241 Omréderegulering Lygna skisenter, vedtatt 7.5.2015

8) E-248 Kortungen massetak, vedtatt 14.12.2017

9) E-257 Stenersen massetak, vedtatt 14.12.2017

2.2 Vegnormaler og hiandbeker
Statens vegvesens handbgker og vegnormaler kan ha NA-rundskriv, rettelsesblad, notater, mv.
som er tilknyttet den enkelt hdndbok. Disse er gyldige som del av handboken og ma leses i
sammenheng med denne.
Statens vegvesens handbeker med tilherende NA-rundskriv, rettelsesblad, mv. finnes pé
folgende nettsted:
https://www.vegvesen.no/fag/publikasjoner/handboker

Vedtatte reguleringsplaner er utarbeidet pa grunnlag av vegnormaler og handbeker som var
gjeldende pa utarbeidelsestidspunktet. De versjoner av vegnormaler og hdndbeker som er gyldige
pa folgende tidspunktet; 11.04.2023 skal legges til grunn for kontraktsarbeidet selv om
reguleringsplanene var utarbeidet pa grunnlag av tidligere versjoner.
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For folgende forhold har byggherren fatt innvilget fravik fra vegnormaler og endringer
handbeker:

Det er sokt om fravik fra krav om belysning av gang- og sykkelveg pé strekningen fra ca.
profil 140 til 1700. Fravik seknad er forventet behandlet innen 2. forhandlingsmete.

2.3 Tiltredelse
Alle eiendommene har gitt tillatelse til tiltredelse.

2.4 Trafikksikkerhetsrevisjoner (TS-revisjon)
Entrepreneren skal gjennomfere TS-revisjoner etter Hindbok V720 og gjeldende forskrift om
sikkerhetsforvaltning av veginfrastrukturen (veisikkerhetsforskriften). TS-revisjon skal
gjennomfores i folgende faser, trinn 20g 3. Trinn 1 ved eventuelle endringer av reguleringsplan.
Fasene omfatter folgende:

e Trinn 2 Detaljprosjektering. Prosjekterte lasninger og planer for anleggsstart. Kontrollere
at de fysiske elementene oppfyller krav 1 handbgker og retningslinjer for god
trafikksikkerhet, i tillegg til kontroll av at ev tidligere anbefalte tiltak er gjennomfort.
Eventuelle reguleringsendringer, hvor reguleringsplan detaljregulering/byggeplan utvikles
simultant, er det ikke unntak for trinn/fase 1 eller 2. Det mé da benyttes en TS-revisor
lopende slik at det utferes tilsvarende kvalitet og omfang pd TS-revisjon som forskriften og
V720 tilsier. Det mé utarbeides en rapport for hvert trinn/fase.

e Trinn 3 Inspeksjon for dpning. Ferdig anlegg for apning, revisjonen gjennomfores nar
veganlegget ansees som ferdig bygget, men for pning. Revisjonen er en gjennomgang av
at anlegget for 4 sikre henhold til krav i hdndbeker og standarder, og at sikkerhetsproblem
angitt 1 tidligere revisjon er utbedret. Det er viktig at revisjonen gjennomferes pa et
tidspunkt som gjer at utbedringer kan gjennomfores for apning. Befaring av anlegget er
vesentlig.

TS-revisor skal i tillegg til & ikke veere involvert 1 utforming eller driften av vegprosjektet heller
ikke ha en planlagt fremtidig rolle i prosjektet, pa tidspunkt for revisjon eller fase for
utarbeidelse av rapport.

Revisjonene skal angi de trafikksikkerhetsmessige vurderingene som har bidratt til valget av de
foreslatte lesningene. Byggherren skal ha kopi av rapportene for neste fase starter.
Trafikksikkerhetsrevisjon av regulert lgsning, trinn 1, er vedlagt i D2.

Det er under utvikling en nettlosning for bestilling og gjennomfering av TS-revisjoner, TS-
portalen. Denne forventes ferdigstilt i 2023, og skal benyttes av leveranderen ved
trafikksikkerhetsrevisjoner. Nettlosning fungerer som en app, er bygget pa Atlas plattformen og
vil veere tilgjengelig for TS-revisorer gjennom MinlD.

Det er utfort TS-revisjon pa reguleringsplan. Det er sgkt om fravik fra krav angitt i vedlagt
rapport, og det skal legges til grunn at fravik innvilges. Fraviksseknad er forventet behandlet
innen 2. forhandlingsmete.

2.5 Forsyning av VA, strem og nett
Leverander er ansvarlig for etablering og drift av nedvendig infrastruktur til gjennomfoering av
kontraktsarbeidet.
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Folgende etater/parter berores av arbeidene:
- Gran kommune
- Glitre Nett
- Viken fiber
- Telenor
Listen over er ikke uttemmende.
Leverander skal opprette kontakt med disse aktarene og har ansvar for all koordinering i
forbindelse med utferelsen. Byggherren skal holdes orientert om hvordan arbeidene gér.

Alle nedvendige tillatelser er Leveranderens ansvar.

Eksisterende 230V trafo 1 kryss Kortungen, og ved Lygnaseter.
Eksisterende 400V stolpetrafo i ende av adkomstveg til skistadion.

2.6 Riggomrader
Det er ikke regulert inn riggomrader 1 reguleringsplan.

Leveranderen er ansvarlig for etablering av tilstrekkelige riggomrader innenfor anleggsgrensen.
Til orientering kan omradet som er tiltenkt tungbilparkering pa Lygnasater benyttes som
riggomrade.

Leveranderen star fritt til 4 bruke andre riggomrader som han lovlig disponerer til formalet
utenfor anleggsgrensen. Ved enske om riggomrader utenfor anleggsgrensen mé leveranderen
selv beserge og bekoste disse, og skaffe alle nedvendige tillatelser. Krav i gjeldende
reguleringsplan ma overholdes

Leveranderen skal gjore nadvendige tiltak for & hindre skade eller tilseling av offentlig veg og
private omrader i1 forbindelse med massetransport og annen anleggsvirksomhet. Ved evt.
tilseling skal rengjering skje uten ugrunnet opphold. Byggherren kan iverksette
rengjoring/spyling/kosting/vedlikehold for leveranderens regning av offentlig veg og private
veger/omrader utenfor anleggsomridet ved manglende renhold eller andre forhold som skyldes
entreprenerens arbeider. Leveranderen skal ha rutiner for rengjoring av kjeretayer og
anleggsmaskiner som kjorer ut av anleggsomradet

Midlertidig omréader, som vil bli benyttet til rigg, lagring, omkjering osv. i anleggstiden,
inklusive veger som er benyttet under anlegget, skal etter endt anleggsperiode tilbakefores til
sin opprinnelige funksjon og tilstand.

2.7 Grunnlagsdata
Som utgangspunkt for planlegging og prosjektering skal det benyttes grunnlagsdata som
spesifisert i handbok V770 Modellgrunnlag kapittel 4-12.

Av kapittel D2 fremgar hvilke grunnlagsdata som leveres av byggherre.

2.7.1 Fastmerker
Innmaling, beregning og dokumentasjon og eventuell etablering av fastmerker til grunnlagsnett
skal utferes av leveranderen i henhold til NS3580 - bygg og anleggsnett. Dokumentasjon skal
gjores tilgjengelig for byggherren. For arbeidene starter skal leveranderen dokumentere at
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samtlige punkter er kontrollert og i samsvar med utlevert grunnlagsnett. Jf. krav i kapittel 5 i
handbok V770. Avvik skal varsles.

Det er entreprenerens ansvar 4 vedlikeholde alle fastmerkepunktene. Entrepreneren skal
beskytte fastmerker mot edeleggelser, og vere ansvarlig for alle arbeider med reetablering av
odelagte fastmerker til samme kvalitet som de ble gjort tilgjengelig. Supplerende behov,
fortetting og tilherende beregning og dokumentasjon av fastmerker og grunnlagsnett skal
utfores av entrepreneren og dokumentasjon skal gjores tilgjengelig for byggherren.

Byggherrens etablerte fastmerkenett er vedlagt, leveranderen skal benytte dette som grunnlag
til sitt fastmerkenett for anleggsgjennomfering. Fastmerkeliste er vist 1 vedlegg D2.05.01.

2.7.2 Koordinatsystem
Det skal benyttes koordinatsystem EUREF 89 NTM 10 med NN 2000 heoyder for prosjektering.

2.7.3 Installasjoner i grunnen
Installasjoner 1 grunnen som er kjent for byggherren er vist i vedlagt teknisk plangrunnlag.
Byggherren har ikke oppdatert denne informasjonen i nyere tid og den vil sannsynligvis vere
ufullstendig/utdatert. Leveranderen ma selv innhente oppdatert informasjon om installasjoner i
grunnen for hele anleggsomradet. Datert oversikt over innhenting av informasjonen skal
oversendes byggherren.

For graving pdbegynnes skal leveranderen ta kontakt med aktuelle etater og akterer og {4 pavist
neyaktig lokalisering av ledninger og kabler, og innhentet gravetillatelse.

Leveranderen er ansvarlig for at kabler og ledninger 1 omradet opprettholder sin funksjon 1
anleggsgjennomferingen og at alle nedvendige flyttinger utfores.

2.8 Drift av offentlige veger
Anleggsarbeidet vil forega langs og delvis i eksisterende rv.4. ADT for 2021 pa rv.4 er mellom
5300 og 4700 hhv ser og nord for x med fv180. Andel tunge kjoretay 16%. Fv 180 har ADT
for 2021 pé 320 (grunnlag basert pa skjonn). Andel tunge kjoretoy 10%.

Rv. 4 driftes 1 dag av Mesta AS. Fv180 driftes av Hadeland Maskindrift.
Entrepreneren skal koordinere sine arbeider med driftsoperateren til Statens
vegvesen/fylkeskommunen pa strekningen.

Drift av vegbelysning for Statens vegvesen rv4. og kryss med fv180 gjeres 1 kontrakt med
Traftec AS.

3 Generelle krav til prosjektering

3.1 Generelt
Alle deler av anlegget skal prosjekteres slik at resultatdataene kan benyttes til bygging.

Leveranderen skal wutfere all prosjektering som er nedvendig for &
gjennomfore kontraktsarbeidet. Prosjekteringen skal vare i henhold til de krav som kommer

frem 1 denne kontrakten.

Leveranderen skal ha en metode for & kvalitetssikre dataene iht. fremdriftsplan.
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Byggherre og byggherrens samarbeidspartnere skal ha innsynsmulighet til all resultatdata
leverander benytter. Minimum 3 uker for oppstart av aktuelle delarbeider skal
prosjekteringsunderlaget gjores tilgjengelig for byggherre. Byggherre skal kunne
utforekvalitetskontroll pa dataene som leverander utarbeider i1 et modellbasert prosjekt.
Leverander skal komme med forslag for hvordan dette kan utferes. Alle data skal leveres i
tilgjengelige dpne formater. Om ikke dette er kompatibelt, skal leverander dekke eventuelle
lisenskostnader og maskinvare for 4 kunne lese dataen.

3.2 Modeller
Generelt
Modeller utarbeides og organiseres som beskrevet i handbok V770 Modellgrunnlag.

Modellbasert gjennomfoeringsplan

Leveranderen skal utarbeide en gjennomferingsplan som beskriver deres plan for
gjiennomforing av kontraktsarbeidet. Leveranderen skal planlegge, distribuere, dokumentere og
arkivere utveksling av informasjon iht Statens vegvesens krav til hdndbeker. Modellbasert
gjennomforingsplan skal ogsd omfatte all dataflyt fra og med prosjektering til og med ferdig
leveranse av sluttdokumentasjon/resultatdata til oppdragsgiver. Ved prosjektstart skal
gjiennomfoeringsplanen og komplette, utfort data (data som er produsert frem til dagens dato) og
resultatdata gjeres tilgjengelig for oppdragsgiver. Dokumentasjon av modellbasert
gjiennomfoeringsplan skal leveres med tilbudet.

Modellbasert gjennomferingsplan skal som minimum inneholde beskrivelse av:

- Organisering av det modellbaserte arbeidet og bemanning av roller

- Skjematisk fremstilling av dataflyt for systemene.

- Formater for alle aktuelle fag. Oversikt over orginale filformater og apne filformater
som er brukt i prosjektering

- Prosjektering- og samhandlingsverktoy og annen programvare

- Tverrfaglig samhandling og involvering av byggherren i denne prosessen

- Hvordan byggherre skal fa innsyn til dataene

- Oppleaeringsplan

- Resultatdata som leverander skal levere

Felles samhandlingsplattform

Det skal etableres en felles dataplattform for hele prosjektgjennomferingen, der alt av
kommunikasjon, prosjektering, kvalitetssikring, kvalitetskontroll, oppfelging, godkjenning og
dokumentasjon skal utferes. All informasjon i prosjektet skal samles et sted og skal til enhver
tid veere tilgjengelig uten ventetid for prosjektmedarbeidere, uavhengig av rolle eller lokasjon.

Byggherren skal ha tilgang og innsyn fortlepende til prosjektdata.

4 Krav til dokumentasjon

4.1 Generelle krav til dokumentasjon
Kvaliteten pd kontraktsgjenstanden og gjennomferingen av kontraktsarbeidene skal
dokumenteres i trdd med den prosjektspesifikke kvalitetsplanen, jf. kap. C2 punkt 23.2

Leveranderen skal ivareta digitale leveranser via byggherrens dokumentbehandlingssystem
med mindre man avtaler noe annet for enkelte datatyper.
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Innmalinger og registreringer utferes i henhold til handbok V770 kapittel 20. Innmélte objekter
kodes 1 henhold til objektkodeliste og danner grunnlag for rapportering av geometrisk kontroll.
Innmalinger skal veare tilgjengelig til byggherren gjennom dokumenthandteringssystemet.

Eventuelle avvik skal tydelig framgd av leveranderens kvalitetsdokumentasjon. Dersom avvik
og mangler 1 dokumentasjonen papekes, skal disse rettes opp fortlapende. Se ogsd kap. C2
punkt 55 om trekk som sanksjon ved mangelfull rapportering.

Som utfert dokumentasjonen skal dokumentere anlegget slik det er bygget. Dette omfatter
prosjekterte lgsninger, oppdatert med endringer som er gjennomfort 1 byggefasen, samt
dokumentasjon om materialkvalitet og annen utferelseskvalitet som kan ha betydning for
forvaltning, drift og vedlikehold av veganlegget.

Det skal overleveres en komplett serie med som utfert tegninger etter R700.

Egenskapsdata til NVDB og FKB leveres iht. C2 og etter den siste gjeldene objektliste.

Data til NVDB skal leveres til https://datafangst.kantega.no

4.2 Sjekklister
Kvaliteten pa utforelsen skal dokumenteres ved sjekklister med tilherende underlagsbilag som
f.eks. bilder, innmalingsdata, uttak av masseprever etc.
Sjekklister og filnavn skal merkes og katalogiseres etter fag og med en steds-1D.

4.3 Geoteknikk
Prosjekteringsrapporter/notater leveres i hht krav 1 N200.

Alt av radata fra f.eks. supplerende grunnundersegkelser, skal leveres og legges ut i NADAG
(nasjonal database for grunnundersgkelser). (N200 pkt 1.1.4)

5 Anleggsadkomster, trafikkavvikling og faseplaner

Leverander skal utarbeide nedvendige planer for anleggsadkomster, trafikkavvikling,
arbeidsvarsling og faseplaner som ivaretar de ulike utbyggingsfaser i prosjektet.
Leverander skal besarge og bekoste de nedvendige planene inklusiv behandling og
godkjenning.

Faseomlegginger ma vere robuste for god trafikkavvikling og ta hensyn til modulvogntog.

Eventuell stenging skal utfores slik at rutegdende trafikk og «omkjeringstrafikk» ikke blir
forhindret. Det kan tillates stenging i inntil 20. min i forbindelse med sprengningsarbeider. Det
skal utarbeides varslingsrutiner til VTS, nedetater, driftsentreprener, kollektivtransport-selskap
og andre interessenter i forbindelse med stengning av veg.

Midlertidige omkjeringsveier for riks- og fylkesveg skal ha fast dekke av asfalt tilpasset
forventet bruk.

Adkomster til eksisterende eiendommer i omréadet skal holdes apne i hele anleggsperioden.
Berorte arealer av anleggsvirksomheten mé sikres mot anleggsvirksomheten. Gjelder bade
private og offentlige arealer.
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Adkomst til ski- og skytesenter skal til enhver tid holdes &pen for fri ferdsel. Regler for
avstenging av vegen med bom md innhentes av leverander hos bomeier. Eier av bommer er
oppfert i D1.1 pkt 2.5. Leverander har ansvaret for 4 undersgke nir arrangementer skal forega
pa ski- og skytesenteret. Anleggsarbeidet ma tilpasses slike arrangementer.

Spesielt om vinter drift.

Broyting av den offentlige trafikkavviklingen langs veger som er innbefattet 1 denne entreprisen
blir utfert av de entreprenerene som har slik avtale med vegeiere. Det blir satt som en
forutsetning at interimslosninger for trafikkavviklingen har s god standard at driften kan
utfores med det utstyret som blir brukt pé de forskjellige strekningene langs og inn mot
anleggsomradet. Det blir ogsa presisert at omradene langs veiene ma vare sé godt ryddet (for
stein 0.1) og eventuelle hindringer s& godt merket at det ikke oppstar spesiell fare
(pakjeringsfare) for 4 skade broyteutstyret.

Hvis ikke disse bestemmelsene er oppfylt fra leveranderens side méa han dekke
driftsentreprenerens ekstrakostnader vedrerende manglene.

Leveranderen for denne kontrakten ma selv rydde bort sng som driftsentrepreneren broyter inn
1 anleggsomradet.

6 Ytre miljo, landskap og estetikk

6.1 Plan for ytre miljo — YM-plan
Som vedlegg til reguleringsplan er det utarbeidet en ytre miljoplan som gir feringer for hva
som skal hensyntas 1 prosjektering og byggefasen, denne er ikke uttemmende. Leveranderen
skal utarbeide en egen ytre miljoplan for prosjektet. Det er leveranderens ansvar & pédse at den
er dekkende for de planlagte arbeidene, samt & fa& denne godkjent av byggherren.

YM-plan med vedlegg, og baerekraftsdokumentet med aksjonslogg, er vedlagt til orientering 1
F04.04 Ytre miljo.

6.2 Hensyn til omgivelsene
6.2.1 Stey og vibrasjoner
Leverander skal gjennomfere tilstandsregistreringer og fastsettes rystelseskrav til naerliggende
bebyggelse der det er aktuelt. Leverander skal montere rystelsesmélere for kontroll og
dokumentasjon. Dokumentasjon fremlegges byggherre fortlapende.

Leveranderen skal foreta vurdering av lokale skjermingstiltak og beregninger av innenders
lydnivé i forhold til grenseverdier og vurderinger i T-1442(2016) pa prosjektert og bygget
losning. Eventuelle pakrevde fysiske permanente stoytiltak med bakgrunn i steyberegning skal
prosjekteres og bygges av leverander.

Leverander mé innhente opplysninger fra netteier hva som er kravet til rystelser for
fundamentering av heyspentmaster. Plassering, montering og kontroll av maleutstyr skal
tilfredsstille krav i NS 8141-1:2013 + A1:2013.
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6.2.2 Forurensing av jord og vann
Reguleringsbestemmelsene tilsier at alt arbeid i1 vassdrag skal skje i perioden 15.juni til
15.september. Alle tiltak i vassdrag er seknadspliktig uavhenging av disse bestemmelsene, og
omsgkes av leverander.
Leveranderen skal utarbeide en tiltaksplan og beredskapsplan for arbeider i tilknytning til
vassdrag og hvordan forurensning til vassdrag skal unngés.

6.2.3 Stev og annen luftforurensning
Leverander skal holde vegbanen fti for gjenstander, materialer, belegg og annet avfall og sikre
at omgivelser og tilstatende vegnett ikke paferes ulemper i form av stov og tilseling som folge
av kontraktsarbeidene. Renhold skal utferes uten at det medferer stovplage for omgivelsene.
Leveranderen ma legge opp til aktive tiltak for & redusere stovflukt i byggeperioden.

Stev pd nabobygninger som skyldes anleggsdriften skal fjernes ved vasking.

6.2.4 Kulturmilje og kulturminner
Det er ingen registrerte kulturminner i omradet.

6.2.5 Rigg- og marksikringsplan
Leveranderen skal for oppstart utarbeide en rigg- og marksikringsplan (RM-plan) som blant
annet skal vise hvor de skal etablere riggomrader, masselagring og omrader for oppbevaring av
all toppjord og myrmasser. Planen skal i tillegg markere omréder med fremmede skadelige
karplanter. Planen skal vise overholdelse av anleggsgrense og ivaretakelse av forhold gitt 1
YM-plan, tillatelser og evrige kravdokumenter. Der det er hensiktsmessig skal omradene
markeres fysisk 1 terreng for anleggsstart. I tillegg skal sarbare naturtyper fremga i planen.
Planen skal fortlopende ajourferes og oppdateres med nye opplysninger som fremkommer
under leveranderens prosjektering og under kontraktsgjennomfering. Ferste oppdaterte plan
skal oversendes byggherren senest to uker for anleggsstart for kommentering, deretter skal en
eventuelt oppdatert plan sendes byggherren fortlopende.

Rigg- og marksikringsplanen skal inneholde:
- Riggomréadenes plassering
- Turstier, skiloyper friluftsliv og nermilje
- Hensynssone langs vassdrag (eksempel kantvegetasjon)
Matjord/landbruksjord
- Fremmede/ugnskede organismer (omrade)
- Mulige forekomster av forurenset grunn
- Viktige naturomrdder, naturtyper, inngrepsfrie omrader og vegetasjon
- Treer som skal bevares
Kulturminner
e Viktige landskapshensyn
e (renser i vedtatt reguleringsplan
e Omrader som skal benyttes til masselager

Plassering av gjerder for fysisk avgrensning av anleggsbelte, riggomrader samt andre objekter
som skal bevares skal framga av rigg- og marksikringsplan. Alle som arbeider i prosjektet skal
vare informert om regler som gjelder kantsoner langs vassdrag.
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Rigg- og marksikringsplanen skal ha et detaljeringsnivé slik at maskinferere kan tolke
tegningene, som krav i RM-plan, og ta de hensyn som er bestemt i arbeidsomrédet.

6.3 Naturmangfold og spredning av uenskede organismer
Det vises til prosjektets rigg- og marksikringsplan. Denne planen er ikke uttemmende.

Det er flere registreringer av naturtypen "engpreget erstatningsbiotoper" innenfor
anleggsomradet. Mye av omradene vil bli berort av anleggsarbeider, men noen sarbare deler
skal, foruten arbeid med stikkrenner, gjerdes inn og bevares i sin helhet. Alle nevnte omrader
er vist i RM-plan.

Alle toppmasser fra omrader med naturtyperegistrering som ma fjernes, skal deponeres pa
egnet omradet separert fra andre masser og legges tilbake pa lignende arealer.

Byggherre har registrert forekomster av fremmede skadelige karplanter i planomradet.
Registreringen ble gjennomfert i 2022 og er vist i RM-plan. Av fremmede arter er det funnet
blant annet hagelupin, russekél, hvitsteinklover og redhyll. Tiltak for & forhindre spredning av
disse og eventuelle andre funn skal innarbeides i den videre planleggingen. Pa grunn av
verdifulle toppmasser skal bekjemping av fremmede arter utfores pa stedet i form av for
eksempel luking og/ eller klipping.

7 Riving og fjerning
Totalentreprener ma i planlegging og utferelse sorge for at eksisterende materialer og vegutstyr
som ikke lenger utgjor noen funksjon for det fremtidige anlegget, blir fjernet.

Entrepreneren ma selv kartlegge omfang av rivning/fjerning, og beserge eventuelle
rivingstillatelser.

Det stilles krav om miljesortering og levering av alt materiell/avfall til godkjent deponi. Det ma
paregnes leverings- og deponiavgifter. Deklarasjonsskjema skal utfylles og leveres byggherren
1 godkjent tilstand. Byggherre har imidlertid ingen indikasjoner pa forurensede masser i
prosjektomradene.

Alt som rives og fjernes tilfaller entrepreneren og leveres pa godkjent mottak. Alle
deponiavgifter inkluderes 1 prisene 1 tilbudet

8 Grunnforhold og massehindtering

8.1 Grunnforhold
Det vises til utferte grunnundersekelser, rapporter og notater vedlagt grunnlaget.
Vedlegg i D2.03 Geologisk rapport:
B11700-GEOL-1 Geologisk rapport

Vedlegg i D2.04 Geotekniske rapporter:
B10193-GEOT-01 Geoteknisk datarapport
B11700-GEOT-02 Geoteknisk datarapport
B11700-GEOT-03 Geoteknisk rapport

Eldre geotekniske rapporter er vedlagt til orientering 1 vedlegg F:
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2011160499-11 Rv. 4 Lygna ser

2011175483-6 Rv. 4 Nytt kryss pa Lygna og Mohagen
Rv180-01 Rasteplass ved kryss med Rv. 4. Grunnundersgkelser
Rv. 4 Amundrud — Almenningsdelet. Fjellkontrollboringer

Rv. 4 Lygna. Grunnundersokelser for skilgperundergang.

I de geotekniske og geologiske notatene kan det vare beskrevet forslag til supplerende
grunnundersgkelser og vurderinger.

Leveranderen har selv ansvar for & vurdere nedvendig omfang og gjennomfoering av
supplerende grunnundersekelser og vurderinger. Byggherre gjennomferer kartlegging av 3
brenner, nevnt i geologisk rapport, i lepet av 2023.

Det skal utarbeides detaljerte planer for alle faser av arbeidet, herunder plan for oppfelging og
dokumentasjon fra anleggsfasen. I disse planene skal eventuell plassering av méleinstrumenter
for vibrasjoner og poretrykk innga.

Alle planer, prosjekteringsarbeider, rapporteringer om grunnforhold og dokumentasjoner skal
utfores av geotekniker/geolog med nedvendig dokumentert kompetanse og erfaring.

Anleggsfase og dokumentasjon
Naér arbeid 1 kritiske omréder pagér, skal det alltid vare geotekniker/geolog til stede pé
anleggsplassen.

Det skal foretas nedvendig malinger og rapporteres jevnlig for & pase og verifisere at
prosjektforutsetningene overholdes, slike data skal oversendes byggherren fortlopende.

8.2 Massehindtering
Leveranderen skal utarbeide en massehandteringsplan som skal oversendes byggherren tre uker
for oppstart av arbeidene. Planen skal holdes lopende oppdatert og avstemt med virkelig
massehdndtering. Byggherren skal kunne {4 informasjon om endringer i planen umiddelbart

Planen skal beskrive hvordan de ulike massetypene disponeres pa anlegget, og skal inkludere
handtering av toppjord, undergrunnsjord og myrmasser, masser med ugnskede skadelige
organismer, forurenset grunn, sprengstein og andre masser som vil matte handteres i anlegget.
Det skal beskrives hvordan leveranderen vil arbeide for mest mulig gjenbruk av masser.
Planlagt, endelig masseplassering og midlertidige masselagre skal synliggjores.
Vegetasjonsmasser skal prioriteres pd omrdder de er tatt 1 fra, grofter og annet areal regulert til
annen veggrunn. Det skal beskrives hvordan masselagringsomradene skal disponeres og
hvordan forurensende avrenning og tilslamming av vassdrag skal unngas.

For masser som kjores ut av anlegget skal valgte mottak/behandlingsanlegg angis med sted,
mengder og massetyper.

Masser som kjores inn i anlegget utenfra skal vere ikke forurenset og vere fri for uenskede
skadelige organismer.

Ved bruk av masselagringsomrader skal det dokumenteres for bruk at de nedvendige tillatelser
foreligger og at deres ev. vilkér er oppfylt.
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Leveranderen skal gjore de nedvendige tiltak for & oppfylle kravene til bruk av masselagrings-
omradene, herunder miljokrav, krav til trafikk, adkomst, naboer og omgivelser foravrig, hoyde-
eller volumbegrensninger, geoteknikk, erosjon, terrengutforming, istandsetting mv.

9 Vegutstyr

9.1 Permanente skilt og vegmerking
Leveranderen er ansvarlig for 4 utarbeide skilt- og oppmerkingsplan i henhold til handbok
N300 trafikkskilt, N302 Vegoppmerking, R700 Tegningsgrunnlag, R310
Trafikksikkerhetsutstyr, Tekniske krav og V320 Planlegging og oppsetting av trafikkskilt.
Skiltplanen skal omfatte alle veger som inngér 1 teknisk plan.

Skilt— og oppmerkingsplan skal godkjennes av skiltmyndighet. Planen skal vere godkjent for
skilter kan settes opp. Det ma regnes med 2 méaneders behandlingstid fra endelig forslag til
skiltplan oversendes skiltmyndighet til godkjenning foreligger.

Vegoppmerking skal innga i skiltplanen iht. R700 Tegningsgrunnlag. Referansestolper skal
inngé i skiltplanen.

9.1.1 Skilt og skiltstolper - utforming og materialvalg
Skilt, stolper, master og fundamenter innen anlegget utfores iht. gjeldende krav og
retningslinjer 1 hdndbekene N300 Trafikkskilt og R310 Trafikksikkerhetsutstyr, blant annet
disse kravene:

e Alle vegvisningsskilter, underskilter og tilsvarende skal utferes som VD-profil. Kantlist
benyttes 1 henhold til krav 1 hdndbekene R310 Trafikksikkerhetsutstyr og V320
Planlegging og oppsetting av trafikkskilt.

o Alle trafikkregulerende skilter (runde, trekantede og firkantede skilt 1 100-, 200-, og
500-serien) 1 standard sterrelser settes pd 89 mm stdlstolpe og betongfundament med
tyngde minst 180 kg. Kun gy-markeringer kan settes pa en mindre dimensjon etter
naermere avtale med byggeledelse.

e For alle skilt med varierende storrelse (opplysningsskiltene 530-590 og 700-serien)
beregnes storrelsen pa mast og fundament iht. hdndbok R310 Trafikksikkerhetsutstyr.
Slike skilter settes opp pé godkjent ettergivende mast og tilherende fundament. For alle
visningsskilter i 700-serien dimensjoneres fundament og mast for 25 % sterre vindlast
enn storrelsen pa skiltet tilsier for & ta hoyde for evt. ettermontering av flere
visningsmal.

e Skilt skal plasseres pé siden av vegen dersom det er mulig. Skiltene plasseres iht. krav
til vertikal og horisontal avstand, gitt i N300 Trafikkskilt, kap. 1-3.3. Krav til frisikt inn
mot skiltet er gitt 1 N300 Trafikkskilt, kap. 1-3.1. Disse kravene gjelder ogsé plassering
1 midten av vegen.

9.2 Murer
Behov for murer skal sokes begrenset. Det skal som hovedregel benyttes natursteinmurer i
granitt. Natursteinsmurer skal utfores med samme visuelle uttrykk langs hele veglinjen.
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9.3 Rekkverk
Behov for rekkverk skal sgkes begrenset. Leveranderen er ansvarlig for & prosjektere og
dimensjonere rekkverk i henhold til krav i handbok N101 Rekkverk og vegens sideomrader og
V160 Vegrekkverk og andre trafikksikkerhetstiltak.

Grofter, skjeringer, fyllinger, sideterreng og kryssende konstruksjoner skal fortrinnsvis
utformes pa en slik méte at rekkverk i storst mulig grad unngés.

Master, skilt osv. ma velges slik at rekkverk 1 storst mulig grad unngas jf. gjeldende krav 1
handbekene.

Det skal benyttes rekkverk av stal pa stalstolper. Rekkverkskinner skal vaere av typen w-profil.
Pé kjerbar gang- og sykkelveg benyttes vegrekkverk med handlist.
Det skal brukes endeavslutning, der rekkverk ikke kan fores ut av sikkerhetssonen.

9.4 Merking av vegreferansesystem
Vegstrekningen skal stedfestes gjennom plassering av referansestolper i henhold til handbok
V622 Ajourhold og utsetting av referansestolper og V830 Nasjonalt vegreferansesystem.
Referansestolper av godkjent type skal settes opp med en avstand pd minimum 1000 m langs
hele den nye vegstrekningen og pa tilstatende veger og ramper. I tillegg skal det settes opp
referansestolper ved spesielle elementer som bruer og kryss. Endelig plassering av
referansestolpene avtales i samarbeid med Staten Vegvesen..

9.5 Kantstein
Dersom det skal leveres og monteres kantstein skal det benyttes kantstein av granitt. Kantstein
skal settes 1 knas.

9.6 Bomstasjon

9.6.1 Generelle krav
Leveranderen skal prosjektere og bygge neadvendig infrastruktur for drift av bomstasjonen og
tilherende teknisk utstyr til innkreving av bompenger.

Bomselskapets leverander av teknisk utstyr til innkreving av bompenger vil selv trekke,
terminere/koble ledninger mellom tekniske bygg/skap og portal/er, samt montere teknisk utstyr
1 tekniske bygg og pa portaler. Bestilling av kommunikasjonslinje (fiber) frem til teknisk bod
gjores av byggherre med mindre annet avtales sarskilt mellom partene. Tilkobling av strem og
bestilling av nedvendige abonnement/méalepunkt for strom til teknisk bod gjeres av
leveranderen. Abonnementet/méalepunktet skal overdras til bompengeselskapet for vegapning.

Leveranderen skal serge for et felles jordingspunkt i teknisk bod for jording av teknisk utstyr til
innkreving. Det skal ogsd fremferes jording til fundament for portal.

All koordinering med bomselskapets leverander og leverander av teknisk utstyr i1 forbindelse
med montering og bestilling av abonnementet inngér i leveransen, med bistand fra byggherrens
fagperson pa bompenger. Alt teknisk utstyr for bompengeinnkreving leveres 1 egen entreprise
styrt av byggherren.

Alle nedvendige foringsveier for fremforing av strem og kommunikasjonslinje (fiber) frem til
teknisk bygg og nedvendige foringsveier videre til portal 1 bomsnittet (groft, trekkerer, kummer
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mv) skal prosjekteres og bygges av leverander. Det kommer til & bli benyttet en
enportalslesning, mest sannsynlig en halvportal (leverander mé ha kontakt med bomselskapet
om dette).

Oppsetting og anskaffelse av fundament til portal skal utferes av leveranderen. Eksakt
plassering av fundamentene og teknisk bod mé gjeres i samrad med bomselskapet og
oppdragsgiver. Type boltegruppe og type/storrelse fundament fas av bomselskapet. Portal
leveres og monteres av bomselskapet.

Det skal etableres en teknisk bod med fundament type Moretrafo (type teknikkhus) eller
lignende, denne leveres av leveranderen. Sterrelsen pé teknisk bod bestemmes sammen med
bomselskapet. Dersom det prosjekteres kum ved portal skal det vaere 3x110 mm trekkeror
mellom teknisk bod og kum, og 2x110 mm trekkerer fra kum til portalfundament. Ved direkte
foring fra teknisk bygg til portalfundament skal det legges 2x110 mm trekkerer. Trekkerer skal
komme opp i senter av boltegruppen pd fundamentet til portalen.

Innhold 1 teknisk bod:
o Kjoleaggregat AC, utedel montert i nisje
o Komplett elektrisk installasjon
o Lysbryter og lys
o Stikkontakter
o Varmeovn termostatstyrt
o Sikringsskap med nedvendige sikringer
o Egen kurs for det tekniske utstyret til bompengeinnkrevingen
e Gulvluke

Tekniske bod skal plasseres slik at servicepersonell kan parkere utenfor kjerebanen ved behov
for vedlikehold, det ma derfor etableres en parkeringsmulighet for servicebil. Servicepersonell
kan ga inntil 50 m pa fortau, sideveg eller pd baksiden av rekkverk mellom parkering og
teknisk bygg og mellom teknisk bod og portal.

Nadvendig skilting for bomstasjonene inngar i leveransen. Skiltingen skal felge mal for skilting
1 bomstasjoner.
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Figur D1.2.9-01 Prinsipp for halvportal

Anlegget skal oppfylle kravene til elektroanlegg og tilherende byggtekniske anlegg,
foringsveger, m.v.

Leveranderen skal varsle byggherren om tidspunkt for ferdig infrastruktur til bomstasjonen
senest 12 méneder for overtakelse. All infrastruktur knyttet til bomstasjonen som leveranderen
skal levere og montere, skal vare ferdigstilt senest pd dato avtalt mellom leverander og
bomselskapet.

Bompengeselskapet skal ha tilgang for & teste bomstasjonene 1 god tid for anlegget star ferdig.
Tidspunkt avtales med bompengeselskapet.

Byggherren skal da ha tilgang for montering av vegkantutstyr og uttesting. Montasje og testing
av bomstasjonene krever ferdig komplett anlegg, asfaltert veg med oppmerkede kantlinjer og
ingen trafikk pa vedkommende kjerefelt under uttesting i en strekning pa 150 m ut til hver side
fra nermeste portal. Det md vare fri adkomst for oppdragsgiverens leverander fram til
bomstasjonsstedet langs ny veg i testperioden.

9.6.2 Krav til plassering

Plassering av bomstasjon fremgér av Proposisjon til Stortinget Prop. 23 S (2020-2021), og er
gjengitt her med en figur fra proposisjonen. Eksakt plassering av bomstasjonen ma detalj
prosjekteres pa et senere tidspunkt sammen med byggherrens fagperson pa bompenger og
bomselskapet, men plassering ma tilpasses hayspenttrase nord for avkjering til Lygna
skistadion.
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Figur D1.2.9-02: markerer plasseringen av bomstasjon pad rv.4 Lygna (skissen fra Prop 23 S
er ikke i hht til omregulert vegsituasjon i kryssomrade ved Lygna)
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Figur D1.2.9-03 Tverrsnitt av vegen der bomstasjonen skal plasseres.

9.7 Veerstasjon og telleskap for trafikk
Leveranderen skal prosjektere og bygge neadvendig infrastruktur for drift av varstasjon og
telleskap. Dagens verstasjon skal flyttes for & dekke omradet for ny plassering av rv. 4.
Eksisterende telleskap skal erstattes med nytt. Alle nedvendige foringsveier for fremforing av
strom og kommunikasjonslinje (fiber) skal prosjekteres og bygges av leverander.

Vearstasjonen er nylig oppgradert med nytt emfintlig utstyr og ma behandles veldig forsiktig.
Leverander skal ogsa levere 230V inn 1 skap, og jording av mast. Dagens plassering er ca angitt
med blatt kryss i fig. D1.2.9-03. Ny ca. plassering angitt med radt kryss.
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ig D1.2.9-04 ca. plassering for eksisterende 0g ny veerstasjon.

Eksisterende telleskap for biler skal erstattes med nytt dobbeltvegget aluminiumsskap.
Levering og montering av nytt skap, Satema sterrelse B800 x H1000, eller tilsvarende. Det skal
skjeeres spor for tellesloyfer for biler i vegens kjoreretninger. Induktive sloyfer som brukes til
trafikktelling leveres og monteres 1 h.h.t. Installasjon og kontroll av induktive sensorer for
trafikkregistrering. Se vedlegg D2.11. Kabelstorrelse skal vare 2,5mm?2.

Telleskapet skal ha stromtilforsel og inneholde varmeelement, rekkeklemmer,
overspenningsvern, overspenningsavleder, jordfeilautomat ihht. spesifikasjon for telleskap 1
bruk i dag, eller tilsvarende. Se vedlegg D2.11

Byggherre ordner med datalogger og kommunikasjon.

Anleggene skal oppfylle kravene til elektroanlegg og tilherende byggtekniske anlegg,
foringsveger, m.v.

Verstasjon og telleskap skal plasseres slik at servicepersonell kan parkere utenfor kjerebanen
ved behov for vedlikehold, det ma derfor etableres en parkeringsmulighet for servicebil. Denne
kan plasseres i1 forbindelse med lokalveg.

9.8 Elektrotekniske anlegg

9.8.1 Generelt
Som grunnlag for prosjektering og utferelse av elektro gjelder handbok N200 Vegbygging,
N400 Bruprosjektering, N601 Elektriske anlegg og V124 Teknisk planlegging av veg- og
tunnelbelysning, samt gvrige gjeldende hdndbeker, normer og krav.

Henvisninger til spesifikke kapitler i handbeker er ikke uttommende, og fritar dermed ikke
entreprenoren fra kravet om a folge alle relevante handbeker samt gvrige krav og normer.

I denne entreprisen skal entreprengren prosjektere, planlegge og utfere alle permanente og
eventuelle provisoriske arbeider med elektrotekniske anlegg. Med mindre annet er serskilt
angitt i etterfolgende punkter, eller avtales mellom entrepreneren og kabeleier, skal
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entrepreprengren foresta innkjop og innbygging av alt nedvendig materiell. Alle avtaler skal
dokumenteres ovenfor byggherre. Det skal ved alle nettstasjoner, tekniske skap eller andre
elektrotekniske installasjoner som krever tilsyn og vedlikehold etableres en stopplomme i
direkte tilknytning til disse, slik at servicepersonell kan utfore slikt arbeid pa en trygg méte.
Om ikke annet er avtalt skal stopplommene veare knyttet til rv. 4, og skal utformes i tradd med
krav til stopplommer i Hb N100. Vinterstid skal lommene kunne breytes som del av
veganlegget.

Entreprengren skal foresta:

- Prosjektering og bygging av veglys, fiberkommunikasjon og andre feringsveier for
byggherren.

- Prosjektering og bygging av feringsveier, innbygging av kabel og jordtrad for det lokale
netteierselskapet.

- Prosjektering og bygging av feringsveier for fiberkommunikasjon og tele. Materialer
for innbygging leveres av den enkelte kabeleier, eller dennes representant, og faktureres
direkte til byggherre som anleggsbidrag med mindre annet spesielt er angitt.

- Der hvor det er nedvendig med provisorier for opprettholdelse av eksisterende
elektrotekniske anlegg som f.eks. husholdnings- eller naringsstrom og
telefonforbindelse, skal dette bestilles hos den enkelte kabeleier, og kostnadene med
dette bares av entreprener. Nedvendig koordinering med den enkelte kabeleier for
prosjektering av lgsninger og utferelse, samt tidspunkt for utferelse, méd paregnes.

Samsvarserklering for det som er utfort under entreprenerens ansvarsrett, eller en
underleverander med slik ansvarsrett, skal leveres av entrepreneren. Andre kabeleiere vil selv
utstede samsvarserklaeringer pa egne kabler og trekkeror.

I forbindelse med kvalitetskontroll og utstedelse av samsvarserklaeringer, samt eventuell
trekking/innbygging av egne kabler, mé entrepreneren paregne at kabeletatene eller deres
entreprengrer skal jobbe 1 omridet samtidig som gvrige arbeider pagér.

Det skal leveres separate innmalinger av kabeltraséer tilhorende de ulike kabeleierne, ogsé der
hvor kablene ligger i samme groft eller egen hylle/etasje i denne, slik at kabeleier i ettertid kan
pavise egen kabel ved behov. Innmélings skal vise X-, Y- og Z-verdier og skal méles inn for
groften lukkes.

Konstruksjoner, belysningsmaster, rekkverk o.1. skal jordes iht. hdndbekene.

Ved innstepte trekkerer for hayspent 1 bruer skal disse vere i syrefast stal med plastrer inni iht.
handbok N601 Elektriske anlegg.

Det skal benyttes stive bend med glatt innside, med radius minimum 2 m for trekkerer inntil
0110 mm og 4 m for @160 mm trekkeror, unntatt der det spesifikt er angitt annet av kabeleier.
Trekkeror med diameter mindre eller lik 40 mm, DL ror og subrer skal ha gjennomgéende
merking for 4 skille rer i hver gruppe (f.eks. 3x40 mm) fra hverandre i kummer og
endepunkter. DL-ror skal ved kapping klippes og ikke skjares. DL-ror skjotes med skrumuffer
1 kum. For stive ror kan mindre retningsforandringer utferes med inntil 2° avvinkling av
muffene.
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Skjeter skal vaere tette med gummiforing i skjotene og skal vare innsatt med glidemiddel.
Skjeter skal ogsé klare mekaniske pakjenninger ved legging/blasing av kabel. Det skal brukes
langbend med min. radius 2 m for trekkerer inntil @110 mm og min. 4 m. for @160 mm rer.
Skjeter og skjetemateriell skal tilfredsstille de samme krav som materialene i anlegget for
ovrig.

Trekkerorene skal vare helt rene for tolking. Entrepreneren skal tolke og dokumentere dette.
Det skal vare trekketrdd 1 alle ror med diameter storre enn 40 mm. Byggherren skal varsles for
tolking foretas.

Reserveror for andre enn GEN som skal krysse rv. 4 skal avsluttes og terses 1 trekkekummer.

9.8.2 Stremforsyning, heyspent
9.8.2.1 Generelt
Det skal legges 22 kV hayspentkabel og 50 mm? jordtrad (Cu-wire) for Glitre Energi Nett
(GEN) langs utbedret rv. 4, samt til og fra nettstasjoner utenfor anleggsomradet der dette er
pakrevd, for & forsyne eksisterende og nye nettstasjoner. Nettstasjonene pa strekningen skal
blant annet forsyne nye veglysfordelinger. I denne entreprise inngér det ogsé a legge
hayspentkabel videre nordover fra parsellslutt til eksisterende veglysanlegg ca. 1 km ser for
Einafjorden. Hoyspentkabelen skal herfra fores videre 1 tidligere etablert trekkeror til
nettstasjon ved Einafjorden, og prosjektering og utforelse av sammenkobling av
trekkerarsanlegg inngér 1 entreprisen. GENs anlegg skal legges utenom SVVs trekkekummer.
Nettstasjoner, hoyspentkabel og jordtrad tiltransporteres anlegget av GEN. Kostnadene med
nettstasjoner, hayspentkabel og jordtrdd, samt timeforbruk pa eget personell, faktureres fra
GEN direkte til byggherren som anleggsbidrag.

Pé strekningen fra Kortungsvegen (ca. profil 140) til innkjeringen til Lygna skisenter (ca. profil
2900) har GEN allerede nettstasjoner slik:

e (a. profil 140 ved Kortungsvegen. 400V nettstasjon som skal flyttes ca. 25 m vestover,
slik at nettstasjon blir liggende vest for ny lokalveg, langs Kortungsvegen. Flytting og
all koordinering med GEN inngar i entreprisen.

e Ca. profil 1865, ser for innkjering til Lygnasater. Kombinert 230V og 400V nettstasjon
som ogsa betjener Lygnasater og andre abonnenter i narheten.

e Ca. profil 2900. 400V nettstasjon beliggende omtrent 250 m vest for rv. 4, ved
bygninger tilherende skisenteret.

Pé strekningen fra innkjeringen til Lygna skisenter til eksisterende veglysanlegg mé det
etableres nye nettstasjoner for & forsyne nytt veglysanlegg. Det er i samrdd med GEN gjort
forelopige beregninger om hvor mange nye nettstasjoner som behoves, samt hvor disse kan
settes opp:
e Ved driftsatkomst, venstre side ca. profil 5490 (omtrent 490 m nord for parsellslutt).
Nettstasjon etableres 1 forbindelse med driftsatkomst.
e Ved driftsatkomst, venstre side, ca. profil 7240. Nettstasjon etableres 1 forbindelse med
driftsatkomst.

Nettstasjonene, og eventuelle kryssinger av veganlegget til disse, er tilpasset den regulerte
losningen og eksisterende veg. Dersom entreprenerens losning medferer endring av antall
nettstasjoner eller plassering av disse, samt andre foringsveier til disse nettstasjonene enn avtalt
mellom BH og GEN, skal eventuelle merkostnader bares av entrepreneren. Dersom det
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behoves ytterligere nettstasjoner til vegbelysning utover de som er beskrevet i kulepunktene
over skal disse bestilles hos GEN, med kopi til byggherre. Bestillingstid for ekstra nettstasjoner
er minimum seks maneder. Eksakt bestillingstid ma entrepreneren avklare direkte med GEN.

9.8.2.2 Arbeider for GEN

Prosjektering av foringsveier, graving/igjenfylling av greft og innbygging/legging av kabler og
trekkerer for GEN, som angitt 1 kulepunktene under, inngér i kontraktsarbeidet. Dersom
koordinering med GEN avdekker behov for ytterligere arbeider, skal dette meddeles byggherre
og godkjennes av denne for dette prosjekteres og bygges. Entrepreneren skal ogsa koordinere
arbeid med kabler og trekkerer tilherende GEN, slik at utferelsen blir gjort i trdd med GENs
krav og gjeldene forskrifter, samt at GEN blir gitt nedvendig varsling for mobilisering av
personell.

Folgende arbeider for GEN skal medtas av entrepreneren:

e [ stk. 160 mm trekkerer og 50 mm?2 jordtrad (Cu-wire) for GEN pé hele strekningen fra
nettstasjon (NS) ved ca. profil 140, inkludert nedvendige arbeider pga. flytting av NS,
til eksisterende trekkerer ved veglys ved ca. 3,5 km nord for parsellslutt (ved ca profil
7890). Trekkereor tilfores anlegget av GEN og bygges inn av entreprener. GEN, eller
GENs entreprener, trekker hayspentkabel selv.

e [ stk. 125 mm trekkerer som reserverer for GEN pa hele strekningen fra NS ved profil
140 til eksisterende veglysanlegg ved ca. 3,5 km nord for parsellslutt (ved ca. profil
7890). Trekkeror tilfores anlegget av GEN og bygges inn av entreprener.

e [ stk. 160 mm trekkerer for GEN i alle rerkryssinger under rv. 4. Trekkeror tilfores
anlegget av GEN og bygges inn av entreprengr.

e Over GEN trekkeror skal det legges varselband. Varselband tilfores anlegget av GEN
og bygges inn av entreprener. Trekkerer @160 mm og @125 mm, samt jordwire, skal
ligge ved siden av hverandre i groften og varselband skal ligge slik at begge trekkerer
kan varsles med ett felles varselband.

Eventuelt materiell utover det som er angitt i pkt. 9.8.2 og underpunkter, og som er nedvendig
for fremforing av GENs hayspentanlegg, leveres av entrepreneren med mindre annet er s&rskilt
avtalt mellom entrepreneren og GEN. Nedvendig koordinering av leveranser mv. inngér i
kontraktsarbeidet.

Det skal vare apne skjotegroper for hver 300. meter. Gropene skal vere 10-15 m lange, og skal
vare like brede som groftens bredde. Skjeting av heyspentledning og jordtrad, samt trekkerer,
utfores av GEN med mindre annet s&rskilt avtales mellom entrepreneren og GENs
elektroentreprenar.

Det er avtalt at 50 mm?2 jordtrdd er felles og skal brukes bade av GEN og SVV til nedvendig
jording. Entreprener mé hensynta dette ift. avgreninger til veglys som angitti pkt. 9.8.3.

Trekkeror og varselband for GEN skal vare rede. Alle trekkerer for GEN feres utenfor
trekkekummer. Trekkeror 1 kryssinger terses og avsluttes nedgravd utenfor vegskulder. Enden
pa disse trekkerer skal méles inn og innmélinger skal sendes til GEN, i tillegg til at disse
innmaélinger inngdr i sluttdokumentasjonen til byggherren.
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Entreprengren skal koordinere alle arbeider med netteieren eller dennes leverander, herunder
avklare ansvarsforholdet ift. utforelse av foringsveier. Entrepreneren ma planlegge jobben slik
at arbeidene ikke risikerer a skape forsinkelser.

Entrepreneoren ma péregne at netteierens entreprener skal jobbe 1 omradet samtidig som ovrige
arbeider pagar.

Kontaktperson for nedvendig koordinering hos GEN er Hikon Sathre, telefon 95802260 eller
epost hakon.saethre@glitrenett.no.

9.8.3 Veglys

9.8.3.1 Generelt

Entrepreneren skal prosjektere og bygge veglys for belysning av rv. 4 fra nettstasjon ved ca.
profil 140 til eksisterende veglys ved ca. profil 7890. Belysning av kryss, inkludert nedvendig
veglys pa sideveg i fbm. krysset, inngar. Det er sokt om fravik fra krav om belysning av gang-
og sykkelveg pa strekningen fra ca. profil 140 til 1700, og det skal legges til grunn at fravik
innvilges. Fraviksseknad er forventet behandlet innen 2. forhandlingsmete. Forlengelsen av
Amundrudvegen til Kortungen skal ikke belyses med eget veglys.

Det skal benyttes ensidig plassering av belysningspunkt pd gjennomgéende rv. 4. Ved
kryssomradene mé entrepreneren vurdere om dette er mulig, eller om det kreves to-sidig
belysningsanlegg for 4 sikre at kravene i1 gjeldene regelverk er overholdt.

Anlegget prosjekteres og utferes slik at det benyttes jordkabel, som legges i1 trekkerer mellom
lysmastene for fremforing av strom til disse.

For prosjekteringen gjelder folgende:

o Det skal utarbeides merkesystem iht. punkt 4.3 1 handbok N601 Elektriske anlegg.

o Lysberegninger skal utfores iht. programvare angitt i hdndbok V124 Teknisk
planlegging av veg- og tunnelbelysning.

o Det skal benyttes programvaren FEBDOK til kortslutningsberegninger.

o Det skal utarbeides armaturtabell, enlinjeskjema, flerlinjeskjema, jordingsplan for hele
anlegget, samt trekkerorstabell.

o Det skal vere separate kurser med egne skap og streammélere for veglysanlegg
tilherende den enkelte vegeier.

All belysningsplanlegging og tavledokumentasjon skal sendes til byggherren for gjennomsyn
fire uker for bestilling av utstyr.

Grensesnitt for elektroarbeider mellom kraftselskapet, Glitre Energi Nett (GEN) og
totalentrepreneren er pd tilkoblingsklemmer i fordelingsskap (gatelysskap) utenfor nettstasjon,
GEN leverer 400V kabel frem til gatelysskap (faktureres som anleggsbidrag direkte til
byggherre), entrepreneren leverer og monterer gatelysskap og annet nedvendig utstyr.
Entreprengren skal ogséd koordinere plassering av sine lysmaster med eksisterende veglysanlegg
1 begge ender av omradet som skal ha nytt veglysanlegg.

9.8.3.2 Krav til utstyrsgrupper
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Trekkeror og trekkekummer for belysningsanlegget

For prosjektering og utferelse av trekkerer og trekkekummer gjelder N200 Vegbygging, N601
Elektriske anlegg og V124 Teknisk planlegging av veg- og tunnelbelysning, samt andre
relevante krav i gjeldende hdndbeker, normer og regelverk.

Alle veglyskabler for Statens vegvesen 1 bakken legges i trekkerer med mindre annet er angitt
spesielt. Det benyttes 75 mm stive ror med glatt innside, unntatt ved inn- og utfering av rer i
mastefundament hvor det aksepteres bruk av flexirer. For oppfering av kabler i fundamenter for
master benyttes prinsipp som vist pd skisser under. Rer avsluttes ved topp fundament. Alle
trekkeror skal blendes med lokk sé snart de er montert.

25 mm? tvinnet Cu-jordline
XXX, GIG / T-Skjst ( 2 stk. C-press)

N/

Alternativ 1 for innfering i fundamentet }\ A\ {{

Alternativ 2 for innfering i fundamentet T ~—__75 mm rer for veilyskabel (SN8)

d

—__Lysmastfundament

Stolpeinnsats med koblingsstykke for PFSP 4x16Cu
1stk. 6A automatsikring C-karakteristikk
Automatsikring skal monteres i boks med min. IPG5.

Fundamentet settes pa en pute av komprimert pukk

(32-63 mm). Tilbakefyllingsmaterialet rundt fundamentet skal vare en
blanding av singel (8-16 mm) og Stélmast

pukk (22-63 mm). Disse materialene gir god drenering og er gunstige T
korros jonsmesslg. Tilbakefyllingsmaterialet lagkomprimeres godt rundt h
tundamentet

i¢a 0,3 mtykke lag. Avstand ut fra fundament skal

vara minimum 0,5 m rundt hele fundamentet i hele

fundamentets heyde. Fundamentet fyllas innvendig

med singel (8-16 mm) etter at trekkerer er lagt/kabler

er trukket inn.

2m over topp fundament

Vaporplate (kun kabler gjennem) Trekkerer avsluttes rett under vaporplate

Deformasjonselement

Ferdig terreng _for HE-mast

75 mm rer for veilyskabel (SN8)

- ~

25 mn? tvinnet Cudordine__—— | T~

{innenfor slyngfelt Ilegges g5mm2) ~~— T-Skjet (2 stk. C-press)
= ~~_(skal utfares av elmonter)

Pukk 8/16 mm inni fundamentet L —

Pukk 4/63 mm. Ma komprimeres godt rundt fundamentet \ -

SNITT A
1:10

Lysmastfundament

Trekkekummer

Kummene skal vere standard 2-1okk, sterrelse skal vaere minimum 1600x900x900 mm (1 x b x
h utvendige mal). Kummer skal vare rektangulere av betong med helstept fast ramme og
hengslede smijernslokk i flytende ramme. Rammen péferes fett for smijernslokket monteres.
Kummer skal vaere iht. NS 3139.
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Trekkekummenes topp skal tilpasses helning pa omkringliggende terreng. Tillatt avvik for lokk
i niva med fast dekke +0/-10 mm. P4 grentarealer og i grofter +0/-100 mm.

Kabler

For prosjektering og utforelse av kabler gjelder N601 Elektriske anlegg og N400
Bruprosjektering, samt andre relevante krav i gjeldende norm og regelverk. Det skal benyttes
Prolight kabel til veglysanlegget.

Alle kabelender utenders skal forsegles med krympesmukk umiddelbart etter at disse er kappet
for 4 unngd fuktinntrenging og fare for evt. senere jordfeil som folge av frostsprengning i
kabelen.

Jording
For prosjektering og utforelse av jording skal krav i N601 Elektriske anlegg og N400
Bruprosjektering folges 1 sin helhet.

I tillegg skal folgende folges:
o Jordingsledere skal veere i Cu-materiale, 7-trddet og produsert i henhold til IEC 60228.
o Jordingsledere med isolasjon skal vere produsert i henhold til NEK EN 50525.

Varselband

Sentrert over kabler og trekkeror tilhorende Statens vegvesen skal det legges varselband. Dette
gjelder ogsa i felles grofter med GEN, hvor GEN skal ha eget varselband sentrert over sine
trekkeror.

Veglysmaster

For valg av belysningsmaster og oppsetting skal krav i N601 Elektriske anlegg og V124
Teknisk planlegging av veg- og tunnelbelysning og generelle krav 1 N400 Bruprosjektering
folges.

I tillegg:

o Det skal benyttes teleskopiske HE-master 1 hele prosjektet for a sikre en jevn
lyspunktheyde.

o Det skal leveres master slik at lyspunktheyde over tilgrensende vegskulder blir
maksimalt 12 m.

o Utstyr 1 mast skal vare 1 minst IP65.

o Der hvor master settes opp n&rmere hoyspent enn den enkelte hoyspentledningens
sikkerhetssone, skal disse mastene ha hengslet fotplate slik at mastene kan legges ned
ved behov for vedlikehold. Fotplatene skal vinkles slik at mastene legges ned i retning
vekk fra hoyspentlinjen.

Dimensjonering skal ivareta estetiske hensyn. Valg av hayde pé mast skal gjeres ut fra en
helhetsbetraktning.

Veilysarmatur
For valg av veilysarmatur gjelder V124 Teknisk planlegging av veg- og tunnelbelysning.
Armaturene skal ogsa tilfredsstille kravene i NMFO01:2019 LED luminaires-requirements.
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Annex A Technical spesification of an LED Luminaire skal fylles ut for hver enkelt
armaturtype.

I tillegg:
o Det skal benyttes LED armaturer av anerkjent merke og med god tilgang til reservedeler
med tanke pd drift og vedlikehold.
Armaturen skal leveres med overspenningsvern minimum 6 kKA.
Armatur skal vaere 1 klasse 1.
Armaturene skal leveres med fargetemperatur 3000K.
Armaturer skal leveres med programmering for to-trinns midtpunkt-dimming.
Dimming skal vere 1 henhold til NMF01:2019 tabell i figur 4 under pkt. 9.2
Preprogrammed stand alone dimming.

0O O O O O

Tavler
For prosjektering og utforelse av tavler skal krav 1 N601 Elektriske anlegg og V124 Teknisk
planlegging av veg- og tunnelbelysning folges.

I tillegg skal byggherren inviteres til FAT for tavler. Minimum varslingstid er fire uker.

9.8.4 Ovrige kabler og feringsveier

9.8.4.1 Kabler og foringsveier for byggherre

Det skal etableres fiberkommunikasjonsanlegg langs rv. 4 fra eksisterende trekkekum ved
Amundrudkrysset beliggende ca. 3,5 km ser for nytt kryss ved Kortungen, til eksisterende
veglysanlegg ved ca. 3,5 km nord for parsellslutt (profil 7890) rett sor for Einafjorden.
Gjennomgaende fiberkabel som legges skal veere QXXE G96 singelmodus. Det skal vere
minimum 30 m kveil i kummer for hver 500 m, samt i endepunktene. Fiberkabelen skal legges 1
40 mm trekkeror som fores inn i trekkekum.

Feringsveier for trekkerer for fiberkommunikasjon og tomme trekkerer eller trekkerersgrupper
(reserveror) skal ha kabelmarkering med lytteband for fremtidig peiling der hvor disse ligger 1
egne grofter. Det skal ikke legges lyttebénd eller varselband i kryssinger under rv. 4. Det skal
medtas levering og montering av reserverer i trdd med Hb N200 pkt. 5.6.4, slik at det legges
reserverer 2x110 mm og 1x DL3x40 mm for byggherren langs hele strekningen fra ca. profil
ca. 140 til eksisterende veglysanlegg ved ca. 3,5 km nord for parsellslutt (ca. profil 7890).
Reserverer 3x110 mm og 1xDL3x40 mm medtas i alle rerkryssinger av rv. 4. Ved bruk av
kabelkanal skal reserverer 1xDL3x40 mm fores gjennom kabelkanal, fra trekkekum til
trekkekum. Kryssing skal etableres med ca. 500 m mellomrom, men avstanden kan tilpasses
slik at kryssinger kan etableres i forbindelse med utkilinger der hvor stikkrenner skal byttes.
Det skal veere minimum 5 m maélt i side mellom narmeste trekkerer og stikkrenne der hvor
kryssing anlegges i stikkrennens utkiling. Det skal ikke vare mindre enn 400 m og ikke mer
enn 600 m mellom kryssing om slik tilpassing av kryssingen gjores.

9.8.4.2 Kabler og feringsveier for evrig

Viken fiber

Innbygging av trekkeror 1xDL3x40 mm og trekkekummer for Fiber] fra nettstasjon ved ca.
profil 140 til nettstasjon ved Lygna skisenter. Plassering av trekkekummer gjores i samrad med
Viken fiber. Trekkeror for Viken fiber er oransje med red stripe og med paskrift «Altibox».
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Trekkeror, trekkekummer, kabelmarkering med lyttetrdd og annet nedvendig materiell for
fiberkommunikasjon tilherende Viken fiber, leveres til anlegget av Viken fiber og skal bygges
inn av entrepreneren. Blasing av fiber og montering gjores av Viken fiber. Kontaktperson for
nedvendig koordinering hos Viken fiber er Stig Marius Dahlgérd, telefon 920 98 400 eller
epost stig.marius.dahlgaard@vifiber.no.

Glitre Energi Nett AS

Ved Lygnaseter finnes det et eksisterende distribusjonsnett for 230V husholdningsstrem og
400V strom til ladestasjoner. Dersom entreprenerens prosjektering av losninger for anlegget
medferer behov for provisorier for & opprettholde slik stramforsyning, eller permanente
omlegginger av stromforsyning, skal dette medtas i prosjekteringen. Nedvendig arbeid og
materiell ved provisorier for opprettholdelse av stremforsyning inngdr i1 entreprenerens
kostnad. Innbygging av trekkeror og eventuelle trekkekummer eller koblingsskap til ny
permanent lgsning som folge av veganlegget skal medtas av entrepreneren. Alle arbeider med
trekking og evt. skjeting av kabler mv. skal utferes av GEN, koordinering av arbeidene skal
gjores av entreprengren.

Materiell til ny permanent lesning, slik som kabler, trekkekummer og koblingsskap tilherende
GEN, leveres til anlegget av GEN og skal bygges inn av entrepreneren. Kostnader faktureres
byggherren av GEN som anleggsbidrag. Trekking av kabler gjores av GEN.

Kontaktperson for nedvendig koordinering hos GEN er Hikon Sathre, telefon 95802260 eller
epost hakon.saethre@glitrenett.no.

9.8.4.3 Rorkryssinger og omfylling

Ved kryssing av veg og andre trafikkerte arealer aksepteres bruk av enten stepte rorkryss eller
plastkanaler tilpasset slik kryssinger (f.eks. Multikanal). Ved bruk av annen lgsning enn stepte
rorkryss skal det leveres dokumentasjon pé at kanalen er beregnet for bruk i rerkryssing under
veg eller tilsvarende infrastruktur.

Stepte rarkryss bygges opp lagvis, montert i avstandsholdere pa fundamentet i groften. Det skal
brukes en type avstandsholdere som gjor at det etter stoping er minimum 50 mm betong 1 bunn
og topp kanal, minimum 30 mm pa sidene, samt minimum 30 mm mellom hvert ror bade
horisontalt og vertikalt. Betongen skal bearbeides slik at betongen omslutter alle ror og topp
betongkanal skal glattes.

Muffene pé rerene skal ligge forskjovet 1 lengderetningen slik at bakerste del av muffen pd
underste ror-rad ligger min 50 mm fra muffene i laget over. Tilsvarende forskyvning gjelder
mellom hvert lag videre opp til gverste rorlag.

Det vil bli nedvendig med blanding av kanaltverrsnittene ved innfering i kummer, etc. Det skal
benyttes stive bend.

9.8.5 Ansvarsmatrise for elektrotekniske anlegg

Dersom ikke annet er er s&rlig oppgitt 1 ansvarsmatrise skal EN foresta innkjop og innbygging
av nedvendig utstyr og materiell nedvendig for & bygge det elektrotekniske anlegget i trdd med
bestemmelsene 1 punkt 9. Ved motstrid mellom tabellen nedenfor og avsnittene over, er det
avsnittene over om skal legges til grunn for prosjektering og prising.

Statens vegvesen utbygging
Prosjekt Roa - Lygna etappe 2
Kontraktsnavn EO3 Almenningsdelet - Lygnebakken 2023-04-11


mailto:stig.marius.dahlgaard@vifiber.no
mailto:hakon.saethre@glitrenett.no

D Beskrivende del

D1.2 Prosjekteringsgrunnlag og kravspesifikasjon D1.2 - 27
Ansvarsmatrise
Kabel/ Eier Farge Formal / trasé / pkt. Tilferes | Innbygges | Trekkes
trekkeror / beskrivelse anlegget | av av
materiell av
Trekkeror @75 mm | SVV Oransje |- Trekkerer for EN EN -
X2 veglyskabel
- Fra ca. profil 140 til
ca. profil 7890.
- Pkt. 9.8.3.2
Veglyskabel Svv - - Fremforing av strom | EN - EN
til veglysanlegget
- Fra ca. profil 140 til
ca. profil 7890.
- Pkt. 9.8.3.2
Trekkerer @40 mm | SVV Oransje |- Trekkerer for SVV EN EN -
fiberkabel.
- Fra ca. profil 140 til
ca. profil 7890.
- Pkt. 9.8.4.1
Fiberkabel QXXE Svv - - Fiberkommunikasjon | EN - EN
G96 singelmodus - Fra ca. profil 140 til
ca. profil 8990.
- Pkt. 9.8.4.1.
Trekkeror @110 mm | SVV Oransje |- Reserverer EN EN -
X2 langsgéende
- Fra ca. profil 140 til
ca. profil 7890.
- Pkt. 9.8.4.1.
Trekkeror Svv Oransje |- Reserverer EN EN -
1xDL3x40 langsgéende
- Ca. profil 140 til ca.
profil 7890
- Pkt. 9.8.4.1.
Trekkereor @110 x3 | SVV Oransje |- Reserverer for EN EN -
kryssinger.
- Ca. hver 500 m
- Pkt. 9.8.4.1.
Trekkeror SVv Oransje |- Reserverar for EN EN -
1xDL3x40 mm kryssinger.
- Ca. hver 500. m.
- Pkt. 9.8.4.1.
Varselband SVV/GEN | Red - Varselband over EN EN -
trekkerer og kabler
(ett band pr.
groftesnitt)
- Fra ca. profil 140 til
ca. profil 7890
Trekkekummer Svv - - Trekkekummer for EN EN -
SVV kabelanlegg.
- Etter EN
prosjektering og ved
kryssinger ca. hver
500 m.
- Pkt. 9.8.3.2
Veglysmaster, Svv - - Veglysanlegg for EN EN -
fundamenter og SVV
armaturer
Statens vegvesen utbygging
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Ansvarsmatrise

Kabel/
trekkereor /
materiell

Eier

Farge

Formal / trasé / pkt.
beskrivelse

Tilfores
anlegget
av

Innbygges
av

Trekkes
av

- Fra ca. profil 140 til
ca. profil 7890.
Pkt. 9.8.3.

Rorkryssinger

SVvV

Kabelkanaler eller
innstepingssystem for
sikker kryssing av rv.
4 med trekkeror.

Ca. hver 500. m.

Pkt. 9.8.4.3.

EN

EN

Skap for
veglysfordelinger
o.l.

SVvV

Gra

Skap for
veglysfordelinger
Fra ca. profil 140 til
ca. profil 7890.

Pkt. 9.8.3.1

EN

EN

Trekkerer @160 mm

GEN

Rad

Fremforing av HSP-
kabel langs rv. 4.
Fra ca. profil 140 til
ca. profil 8990

Pkt. 9.8.2.2

GEN

EN

240 mm2 HSP-
kabel, 22 kV

GEN

Stremtilfersel til
nettstasjoner som skal
forsyne veglys og
andre abonnenter.

Fra ca. profil 140 til
ca. profil 8990.

Pkt. 9.8.2.2

GEN

GEN*

Jordwire 50 mm?2

GEN/SVV

Felles jording av HSP
og veglys

Fra ca. profil 140 til
ca. profil 7890

Pkt. 9.8.2.2

GEN

EN

Trekkerer @125 mm

GEN

Rad

Reserverer for HSP
Fra ca. profil 140 til
7890

Pkt. 9.8.2.2

GEN

EN

Trekkerer @160 mm
i kryssinger

GEN

Rad

Reserverer for HSP
I alle kryssinger
Pkt. 9.8.2.2 0g 9.8.4.2

GEN

EN

Trekkerer @340 mm

Viken
fiber

Oransje

Trekkerer for Viken
fiber sin fiberkabel
Fra ca. profil 140 til
ca. profil 2900, samt
ca. 300 m langs
atkomstveg skisenter.
Pkt. 9.8.4.2.

Viken
fiber

EN

Viken
fiber**

Trekkekummer
fiberkommunikasjon

Viken
fiber

Trekkekummer for
Viken fiber

Fra ca. profil 140 til
ca. profil 2900.

- Pkt. 9.8.4.2.

Viken
fiber

EN

*GEN/GENSs elektroentreprener trekker kabel med mindre annet avtales serskilt mellom EN og GEN. Kopi av
avtale skal sendes byggherren.
** Viken fiber eller Viken fibers entreprener trekker fiberkabel med mindre annet avtales sarskilt mellom EN og
Viken fiber. Kopi av avtale skal sendes byggherren.
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10 Vegbygging

Vegbygging skal utferes 1 samsvar med gjeldende normaler og standarder.

Vegoverbygningen skal dimensjoneres i.h.t. N 200. I teknisk detaljplan til reguleringsplan har
byggherren utarbeidet forslag til dimensjonering av vegoverbygninger for de ulike
vegkategorier og basert pa gjennomferte geotekniske og geologiske undersgkelser som er en
del av konkurransegrunnlaget, jf. samlerapport grunnundersekelser. Vedlegg D2.03 Geologisk
rapport og Vedlegg D2.04 Geoteknisk rapport. Tidligere rapporter er lagt til orientering i
Vedlegg F04.05 Geoteknikk.

Leveranderen skal selv dimensjonere overbygning og foresla materialbruk i forbindelse med
sin prosjektering 1 henhold til gjeldende handbeker.

10.1 Hovedveg rv.4
Dimensjonering av ny veg, vegklasse H1 etter N100, fartsgrense 80km/t legges til grunn.
Vegbredde 9 meter, 3,25 meter kjorebane, 0,5m til forsterket midtoppmerking, og 1 meter
skulder pa hver side.
Ved breddeutvidelse utferes spleis. Prinsipp for spleis vist 1 fig. D1.2.10-01.

forankringslengde —stalarmering
minimum 1,0 m %
} -

minimum overdekning 6 cm]

og stopplomme ~

= 4
Avirapping | overgang
mellom eksisterende veg

—eksiterende dekke/baerelag ." . (=~ . ]
—oppretting/bindlag e —/ Minimum 1 m
—slitelag C_Minimum 0.5 m )

———  eksist, vegprofil ~—
forsterkningslag
baerelag ~—

Ved undergrunn av kvalitet T2 eller bedre kan armering med stalnett sloyfes, kun trapping.

Figur D1.2.10-01 Prinsipp for spleis

Det er utfort laserscanning av overbygning. Rapport og datafiler er vedlagt til orientering i
kapittel F, Vedlegg F04.03 Laserscaning av overbygning.

For normalprofil se tegning FOO1, F002, FO03 i1 vedlegg D2.12 Tegninger.

10.2 Kryssomride og adkomstveger Lygna inkl tungbilparkering
Fv. 180 Skrukkelivegen, lokalveg forbi Lygnaseter, reguleres til 6,5 m. For normalprofil se
tegning FOO05 1 vedlegg D2.12 Tegninger.

Areal for tungbilparkering etableres og skal ha grus som slitelag. Det skal forberedes med
trekkeror til ladestasjoner for tungbil.
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B\

pa Lygna.

10.3 Adkomstveg til skistadion

Adkomstveg til skistadion reguleres til 6,5 m. For normalprofil vises til tegning FO05 i vedlegg
D2.12 Tegninger. Dimensjoneringsklasse L1.

Eksisterende stikkrenne 1 adkomstvegen skal legges pa nytt da enkelte rordeler har sklidd fra
hverandre. Stikkrennen er i dag et vannhinder og skal senkes. Det er to bomsnitt ved siden av
hverandre pa adkomstvegen. Begge bommer skal reetableres pd samme sted etter heving av
vegen. Betalingsbom tilherer Lygna skistadion. Den manuelle bommen tilherer Brandbu og
Tingelstad skytterlag.

10.4 Kombinert adkomstveg og g/s-veg fra Pukkl1 til Kortungen

Forlengelsen av Amundrudvegen lokalveg fra Moen t.o.m kryss ved gvre pukkverk reguleres til
7,5 m, dimensjoneringsklasse L1. For normalprofil se tegning FOOS5 i vedlegg D2.12 Tegninger.

Adkomst fra Amundrudvegen inn til evre pukkverk skal ha vegbredde 6,5m.

10.5 Drenering, overvann
Kapasitet og utforming pa drenering/overvann skal vere iht. SVV handbgker og dimensjoneres
for 200 &rs flom, samt tillegges klimafaktor pa 1,4. Det skal fremlegges dokumentasjon for
prosjektering av kapasitet pa dreneringen.

Det skal etableres tilstrekkelig kapasitet for & ivareta overflatevann og grunnvann langs
vegtraseen. Apne losninger skal tilstrebes. Ved behov for lukket overvannsledning skal det
benyttes sandfangkummer med en avstand pa ca. 80 meter. I tillegg skal det monteres
inspeksjonskummer med mulighet for spyling i alle knekk- og knutepunkter i traseen. Kummer
skal ikke plasseres innenfor kjerebanen. Videreforinger til overvannsystem pa eksisterende
veger ma ogséd hensyntas.

Krav til rer og tilherende utstyr skal vare i henhold til hdndbok N200. De aktuelle
produksjonsstandardenes krav til levetid skal gjelde for materialet i hele rerveggens tverrsnitt.

Ved legging av stikkrenner eller ror i eksisterende veg innenfor frostsonen, skal det foretas
utkiling iht. hdndbok N200.

Kommunale og private VA-ledninger skal ivaretas

Statens vegvesen utbygging
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Ved innlepskonstruksjoner og gjennomlep skal det benyttes masser som hindrer vann 4 trenge
inn 1 vegoverbygning. (Det kan benyttes Fk 0-4mm som tetningslag)
Groftene skal ha tetningslag og topplag av vekstjord.

Det mé ved inn- og utlep plastres 1 tilstrekkelig grad for &4 unnga erosjon. Stikkrenners inn- og
utlepskonstruksjoner skal ha skrd endeavslutning som flukter med omkringliggende terreng.
Alle ror som kommer ut 1 sideterrenget skal tilpasses terrenget ved eventuelt & skrékappes.

Det skal etableres kum i overgang mellom privat drens-/overvannssystem og stikkrenner
gjennom offentlig veg.

Overvannssystem pd bruer langs tras¢ dimensjoneres 1 henhold til hdndbok N200 Vegbygging
og N400 Bruprosjektering. Bruer skal dimensjoneres for 3 minutters regn og en 200 ars flom.
Det skal ikke komme vann inn pa underliggende konstruksjonselementer.

Rermaterialer for vannhéndtering skal vere av syrefast stalkvalitet A4-80 1 henhold til NS-EN
ISO 3506.

11 Bruer og andre konstruksjoner

Skibru som ligger til grunn for reguleringsplan er vist pd tegning K001-1, vedlegg D2.12
Tegninger. Tegning er forende for prosjektet. Bru er ikke delgodkjent 1 Vegdirektoratet i
forbindelse med reguleringsprosessen. Dette forutsettes gjort av leverander.

Konstruksjoner uten brunummer dokumenteres sammen med veganlegget.

Folgende krav gjelder for konstruksjoner som har brunummer:
* Leveranse til datasystemet BRUTUS: Entrepreneren/hans prosjekterende skal legge inn
brudata i henhold til HB V440 Bruregistrering, oversiktsbilder av konstruksjonen og bilder av
de ulike konstruksjonselementene
* Folgende dokumentasjon, format ifc og pdf, skal systematiseres og samles for hvert
brunummer:
o Prosjekteringsgrunnlag
o Geoteknisk rapport
o Vassdragsinformasjon
o Konstruksjonsberegninger
o Brufagmodell med tilherende modellbeskrivelse
o Terrengmodell, bergmodell og vegoverflater i omridet rundt konstruksjonene
o K-tegninger. Oversiktstegning(er) skal inneholde folgende merknader: Generelt,
regelverk, lastdata, materialkvaliteter, overdekningskrav til armering, type kjemisk
beskyttelse av trekonstruksjoner, type korrosjonsbeskyttelse av stalkonstruksjoner,
fundamentering, belegning, vegens geometri, rekkverk, lagre, fuger
o Material-, produkt- og utferelsesdokumentasjon 1 henhold til kap. D2.14
o Konstruksjonselementer:

* Egne utsnitt/skjermbilder/dokument (K-tegninger) som gir visuell visning med
mal, dimensjoner og stapeskjoter av brukonstruksjonselementene og tilherende
omgivelser.

* Materiallister for stal- og betongkonstruksjoner.

* Material-, og utforelsesdokumentasjon. Se eget dokument for material-, produkt-
og utforelsesdokumentasjon.
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o Tilbakefylling, erosjonssikring, rekkverk, overvannssystem, belegning, kledning,
sjalusi, beslag, jordingsanlegg inkl kabler, lynvernanlegg inkl kabler, trekkeror
(innstepte og evt utenpaliggende):

* Egne utsnitt/skjermbilder/dokument (K-tegninger) som gir detaljert visuell
visning av plassering med mal og dimensjoner. Informasjon om hva
trekkerarene inneholder skal ogsa vises.

* Produktinformasjon, material- og evt utferelsesdokumentasjon. Se eget
dokument for material-, produkt- og utferelsesdokumentasjon.

o Slakkarmering:

* Visuell visning (K-tegninger) av slakkarmeringsfering 1 bruoverbygningen og i
soyler med informasjon om hovedarmeringsdimensjoner og -overdekning.

* Informasjon om form (beyelister). Siste revisjon ("som bygd") med
spesifikasjon av benyttet standard for formkoder/beyeformer. Egne
formkoder/bayeformer som ikke er standard skal angis pa beyelistene.

* Produktinformasjon og materialdokumentasjon. Dokumentasjonskravet er ogsa
beskrevet i dokumentet som inneholder krav til material-, produkt- og
utforelsesdokumentasjon.

0 Spennarmering:

* Egne utsnitt/skjermbilder/dokument (K-tegninger) som gir visuell visning av
spennarmeringens plassering 1 bruas hegyde- og tverretning med mal,
dimensjoner og forankringsdetaljer og identifisert vha entydig nummerering.

* Produktinformasjon, material- og utferelsesdokumentasjon. Se eget dokument
for material-, produkt- og utferelsesdokumentasjon.

o Spesielle installasjoner/utstyr:

For installasjoner/utstyr som f.eks avfuktingsanlegg, pumpeanlegg, servicebygg,
katodisk anlegg, maskinelt utstyr, dempere, instrumentert tilstandsovervaking skal krav
til forvaltningsdokumentasjon, -informasjon og evt opplering avklares i hvert enkelt
tilfelle av bruforvalter, leverander, entreprener og prosjekterende

o Driftsrelatert info:
Beskrivelse av hvilke bruelementer og bruutstyr som ber rengjeres i tillegg til kjorebane,
sluk, kantdrager og fugekonstruksjon samt ev. krav til tilkomstutstyr.

o Tilkomst:

*  Vegbeskrivelse inkl. parkering og ev. andre relevante forhold slik som privat bom
og porter i viltgjerde som gir tilkomst til bruoversiden og -undersiden. Er det behov
for ngkkel/kode til privat bom? Dersom det er viltgjerde, hvor er portene i
viltgjerdet plassert?

* Beskrivelse av hvilke bruelementer og bruutstyr som krever spesiell tilkomst. Hvis
ikke tilkomsten er opplagt ma det beskrives/vises hvordan man kommer seg til
bruelementet. Hvilke tilkomstutstyr, nekkel/kode, tillatelser osv. kreves? Ved behov
for lift skal lifttype (lift fra bakken, brulift) og krav til rekkevidde oppgis.

o Avvik, hendelser, spesielle forhold:

» Beskrivelse av avvik og eller hendelser (riss, deformasjon, setning, deformasjoner i
overbygning, kloridinntrengning, anodeforbruk osv) som krever at det i driftstiden
utferes méalinger, materialundersgkelser, observasjoner/sarskilt oppsyn. Hvor ofte
skal tiltak utferes? Hvilke(t) utstyr kreves?
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Beskrivelse av andre avvik, hendelser og eller spesielle forhold, som f.eks.
byggemetode eller selve planlesningen som bruforvalter ber kjenne til.

o Nivelleringsbolter:

Eget utsnitt/skjermbilde/dokument (K-tegninger) som gir visuell visning av
plassering av de enkelte niv.boltene inkl nummerrering, tabell med koordinater for
innmaélte bolter med dato og lufttemp, koordinater pa fastpunkter og annen
nedvendig info for & gjere nye sammenlignbare malinger.

Nivellementsresultat m.m. for & gjere nye sammenlignbare malinger.
Dokumentasjonskravet er ogsa beskrevet i dokumentet som inneholder krav til
material-, produkt- og utferelsesdokumentasjon.

o Lager:

Egne utsnitt/skjermbilder/dokument (K-tegninger) som gir visuell visning av jekke-
og lagerplassering og orientering horisontalt og vertikalt (malsatt mot andre
elementer). Dimensjonerende rotasjoner, bevegelser og belastninger, eventuelle
forberedelser for og krav til midlertidig fastholding, krav til jekkekraft 1
bruksgrensetilstand med og uten trafiklast, forventet tvang, antall og hvilke lager
som skal/kan avlastes samtidig og lesning for trafikkavvikling skal vises pa
utsnittene.

Detaljvisning av hvert enkelt lager og tilherende produktinformasjon,
leveranseseddel/ordrebekreftelse samt produktinformasjon for understep.
Dokumentasjonskravet er ogsé beskrevet i dokumentet som inneholder krav til
material-, produkt- og utferelsesdokumentasjon.

o Andre utskiftbare elementer som f.eks. hengestenger, skréstag, trykkstaver:
Informasjon og dokumentasjon avklares 1 hvert enkelt tilfelle, men egne
utsnitt/skjermbilder/dokument som gir visuell visning av plassering (mélsatt mot andre
elementer) og utforming av elementene samt laster og krav til avlasting skal minimum

leveres.

o Fuge:

Egne utsnitt/skjermbilder/dokument (K-tegninger) som gir visuell visning av fugens
plassering (maélsatt mot andre elementer) og armeringsfering. Dimensjonerende
rotasjoner og bevegelser skal vises pa utsnittene.

Informasjon om form pa armeringen (boyelister).

Produktinformasjon og materialdokumentasjon for armeringen.
Dokumentasjonskravet er ogsé beskrevet i dokumentet som inneholder krav til
material-, produkt- og utferelsesdokumentasjon.

Detaljvisning av fugen og tilherende produktinformasjon,
leveranseseddel/ordrebekreftelse samt produktinformasjon for andre produkter i
tilknytning til fuga. Dokumentasjonskravet er ogsé beskrevet i dokumentet som
inneholder krav til material-, produkt- og utferelsesdokumentasjon.

o Kantdrager:

Eget utsnitt/skjermbilde/dokument (K-tegninger) som gir visuell visning med mal
og dimensjoner for innstepningsgods og armeringsforing.

Informasjon om form pa armeringen (bgyelister).

Produktinformasjon og materialdokumentasjon for armeringen.
Dokumentasjonskravet er ogsé beskrevet i dokumentet som inneholder krav til
material-, produkt- og utforelsesdokumentasjon.

Statens vegvesen utbygging
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o Korrosjonsbeskyttelse av stél:

* Egne utsnitt/skjermbilder/dokument (K-tegninger) som gir visuell visning av
plassering (mélsatt mot andre elementer) og utforming av elementene, system,
fargekoder, mengder samt annen nedvendig informasjon for vedlikehold og
fornyelse av korrosjonsbeskyttelsen.

* Produktinformasjon, material- og utferelsesdokumentasjon. Se eget dokument
for material-, produkt- og utferelsesdokumentasjon.

o Antigraffitibehandling/betongoverflatebehandling:

» Eget utsnitt/skjermbilde/dokument (K-tegninger) som gir visuell visning av
plassering (mélsatt mot andre elementer) og utforming av elementene pafort
overflatebehandling. Type overflatebehandling, hvilke arealer som er pafort
overflatebehandling, mengder samt annen nedvendig info for vedlikehold og
eller fornyelse av overflatebehandlingen skal vises pa utsnittene.

* Produktinformasjon. Dokumentasjonskravet er ogsd beskrevet i dokumentet som
inneholder krav til material-, produkt- og utferelsesdokumentasjon.

o Overflatebehandlingen av tre:

» Eget utsnitt/skjermbilde/dokument (K-tegninger) som gir visuell visning av
plassering (mélsatt mot andre elementer) og utforming av elementene pafort
overflatebehandling. Type overflatebehandling, hvilke arealer som er péfort
overflatebehandling, mengder samt annen nedvendig info for vedlikehold og
eller fornyelse av overflatebehandlingen skal vises pa utsnittene.

* Produktinformasjon, material- og utferelsesdokumentasjon. Se eget dokument
for material-, produkt- og utferelsesdokumentasjon.

Statens vegvesen utbygging
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D1.3 Standard beskrivelser for totalentrepriser

Kapittel D1.3 Standardspesifikasjon for totalentrepriser, bestar av prosesskode 1 og 2
(hé&ndbok R761 og R762). Tolkning av prosesskoden, lest 1 ssmmenhengen som kap. D1.3, er
angitt i kap. C2 punkt 22 Kontraktsgjenstanden.

Statens vegvesen utbygging
Prosjekt Roa - Lygna etappe 2
Kontraktsnavn EO3 Almenningsdelet - Lygnebakken 2023-04-11
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