Grunnundersakelser

Norconsult 4%

Post Beskrivelse arbeid Enhet| Mengde | Enhetspris SUM
nr.
A - FELTARBEID

1. FORBEREDENDE OG GENERELLE ARBEIDER

1.1 Gravemelding og pavisning

1.11 Generelt RS 1 3900 3900
1.12 Pr. borpunkt stk 20 450 9 000
1.2 Varsling av grunneier

1.21 Generelt RS 1 3500 3500
1.22 Pr. grunneier stk 5 500 2 500
1.3 | varsling - oppmerking og signaler til vanns | RS | | 0 | 0
1.4 Midlertidig trafikkavvikling

1.41 Generelt, sgknad om arbeidsvarsling stk 0 0 0]
1.42 Ekstern varsling, vakt etc etter medgatte timer time 0 0 0
1.5 Hovedrigging

1.51 Tilrigging og nedrigging av borerigg pa land RS 1 25000 25000
1.52 Tillegg for tilrigging/nedrigging av fartgy/flate RS 0 0
1.53 Markrydding time 1 000 0
1.54 Flytting mellom omrader/boresteder > 1 km stk 7 000 0
1.55 Tilrigging av kjerneboringsrigg/-utstyr stk 0 0
1.6 Oppmaling

1.61 Generell tilrigging av oppmalingsutstyr RS 1 3900 3900
1.62 Pr. borpunkt stk 20 450 9 000
SUM HOVEDPOST 1 Forberedende og generelle arbeider | 56 800
2. SONDERINGER

21 Totalsondering

2.11 Forflytning og oppstilling pa land pr. borpunkt stk 20 1400 28 000
212 Boring i Igsmasser inntil 30 m m 600,0 200 120 000
213 Boring i Igsmasser for dybder stgrre enn 30 m m 250 0
2.14 Boring i berg m 60,0 620 37 200
2.15 Tillegg til 2.11 ved avstand til vannkilder > 100 m, pr. borpunkt [ stk 20 1500 30 000
2.16 Tap av borestang - totalsondering stk 2 500 0
217 Tap av skjgtetapp - totalsondering stk 1200 0
2.18 Tap av borekrone - totalsondering stk 2700 0
2.2 Dreietrykksondering

2.21 Forflytning, oppstilling og klargjgring pa land pr. borpunkt stk 1400 0
2.22 Boring i Igsmasser inntil 30 m m 200 0
2.23 Boring i Ilgsmasser fra 30 m m 250 0
2.24 Tap av borestang - dreietrykksondering m 1800 0
2.3 Bergkontrollboring

2.31 Forflytning, oppstilling og klargjgring pa land pr. borpunkt stk 1200 0
2.32 Boring i Igsmasser inntil 30 m m 190 0
2.33 Boring i Igsmasser for dybder stgrre enn 30 m m 250 0
2.34 Boring i berg m 620 0
2.35 Tillegg til 2.31 ved avstand til vannkilder > 100 m, pr. borpunkt [ stk 1500 0
2.4 Enkel sondering

2.41 Forflytning, oppstilling og klargjaring pr. borpunkt stk 0 0
2.42 Sondering inntil 10 m m 0 0
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2.43 Sondering for dybder stgrre enn 10 m m 0 0
SUM HOVEDPOST 2 Sonderinger | 215 200
3. IN SITU MALINGER
3.2 Trykksondering / CPT / CPTU

Kvalitetsklasse angis:
3.21 Forflytning, oppstilling og klargjaring pr. borpunkt stk 1800 0
3.22 Trykksondering i Igsmasser inntil 20 m m 290 0
3.23 Trykksondering i Igsmasser fra 20 m m 350 0
3.24 Poretrykksutjevning pr. maling stk 3 200 0
3.25 Poretrykksutjevning pr. tidsenhet time 3200 0
3.26 Tillegg for maling av resistivitet, pr sondering (RCPTU) stk 480 0
3.27 Tillegg for maling av skjaerbglgehastighet pr. maling (SCPTU) stk 530 0
3.3 Poretrykksmalinger

Forflytning, oppstilling og klargjering pr. borpunkt (inkl.
3.31 avlesning mens borelaget er pa stedet) stk 2000 0
3.32 Levering av piezometer - elektrisk Geosafe PVT m/ minne stk 9 300 0
3.33 Levering av piezometer - elektrisk cautus geo stk 7 300 0
3.33a Tilleggsavlesninger ved logging av el-pizo uke 1900 0
3.34 Levering av piezometer - hydraulisk stk 3 300 0
3.35 Levering av piezometer - vannbrgnn stk 3300 0
3.36 Levering av rar tilpasset til 3.32 - 3.35 m 300 0
3.37 Nedpressing/installasjon av piezometer m 340 0
3.38 Sikring av piezometer inkludert eventuell Ias m 1500 0
3.39 Tilleggsavlesninger pr. sensor pr. avlesing stk 0 0
SUM HOVEDPOST 3 In situ malinger 0
4. PROVETAKING (omrorte/forstyrrede praver)
4.1 Skovling med handholt utstyr
4.11 Forflytning, oppstilling og klargjgring pr punkt stk 0 0
4.12 Opptak av prgver inntil 2 m stk 0 0
4.13 Opptak av prgver fra dybder stgrre enn 2 m stk 0 0
4.14 Skovling m 0 0
4.2 Naverboring med maskin
4.21 Forflytning og oppstilling pr punkt stk 5 1500 7 500
4.22 Opptak av prgver inntil 5 m stk 5 500 2 500
4.23 Opptak av prgver inntil 5m - 10 m stk 5 600 3000
4.24 Opptak av prgver fra dybder stgrre enn 10 m stk 5 800 4 000
4.25 Navering m 150 500 75 000
4.26 Tap av naverbor/skovelbor stk 8 500 0
4.3 Alternativ provetaking av representative prover

Metode for praevetaking skal spesifiseres:
4.31 Forflytning, oppstilling og klargjgring pr punkt stk 0 0
4.32 Opptak av prgver inntil 10 m stk 0 0
4.33 Opptak av prgver fra 10 m - 20 m stk 0 0
4.34 Opptak av prgver fra 20 m - 30 m stk 0 0
4.35 Opptak av prgver fra 30 m - 40 m stk 0 0
4.36 Penetrering i Igsmasser (hele dybdeintervallet) m 0 0
4.37 Tillegg for pravetaking fra bat/flate, pr. preve stk 0 0
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SUM HOVEDPOST 4 Prgvetaking (omrgrte/forstyrrede praver) 92 000
5. PROVETAKING (uforstyrrede prover)
5.1 @54 mm provetaking

Kvalitetsklasse angis:
5.11 Forflytning og oppstilling pa land pr. borpunkt stk 2 000 0
5.12 Opptak av prgver inntil 10 m i Igsmasser stk 1300 0
5.13 Opptak av prgver 10 - 20 m i lgsmasser stk 1400 0
5.14 Opptak av prgver 20 - 30 m i lasmasser stk 2 000 0
5.15 Opptak av prgver 30 - 40 m i lgsmasser stk 2 500 0
5.16 Penetrering i Igsmasser (hele dybdeintervallet) m 500 0
5.17 Tillegg for prevetaking fra bat/flate, pr. preve stk 0 0
5.18 Ventetid fgr opptak av prgver time 3750 0
5.19 Tap av prgvesylinder @54 mm time 1500 0
5.2 @72-76 mm provetaking

Kvalitetsklasse angis:
5.21 Forflytning og oppstilling pa land pr. borpunkt stk 2 000 0
5.22 Opptak av prgver inntil 10 m i Igsmasser stk 1300 0
5.23 Opptak av prgver 10 - 20 m i lgsmasser stk 1400 0
5.24 Opptak av prgver 20 - 30 m i lgsmasser stk 2 000 0
5.25 Opptak av prgver 30 - 40 m i lgsmasser stk 2 500 0
5.26 Penetrering i Igsmasser (hele dybdeintervallet) m 500 0
5.27 Tillegg for prevetaking fra bat/flate, pr. preve stk 0 0
5.28 Ventetid fgr opptak av prgver time 3750 0
5.29 Tap av prgvesylinder @72-76 mm stk 1900 0
SUM HOVEDPOST 5 Prgvetaking (uforstyrrede prover) | 0
6. TILLEGGSARBEIDER OG SPESIELLE FELTFORSGK
6.1 Forboring (ved boremetoder, post 2 - 5)
6.11 Forflytning, oppstilling og klargjaring pr. borpunkt stk 1000 0
6.12 Forboring (med naver, sonderingsstenger etc.) m 450 0
6.2 Boring av foringsrer (ved boremetoder, post 2 - 5)
6.21 Rigging av utstyr til boring med foringsrer RS 0 0
6.22 Forflytning, oppstilling og klargjaring pr borpunkt stk 0 0
6.23 Boring av foringsrer (inkluderer ikke tapte rer) m 0 0
6.24 Tap/forbruk av foringsrgr m 0 0
6.3 Tillegg ved sjgboring (ved boremetoder, post 2 - 5)
6.31 Tillegg i oppstilling ved sjgboring, pr. borpunkt stk 0 0
6.32 Montering av foringsrgr og "boring" i vann, d < 10m m 0 0
6.33 Montering av foringsrgr og "boring" i vann, d =10 -20 m m 0 0
6.34 Montering av foringsrgr og "boring" i vann, d =20 - 30 m m 0 0
6.35 Montering av foringsrgr og "boring" i vann, d =30 -40 m m 0 0
6.36 Montering av foringsrgr og "boring" i vann, d > 40 m m 0 0
6.4 [Ulendt terreng pr borpunkt | stk | [ 4500 | 0

Transport av prgver for & bevare kvaliteten av pravene, pr.
6.5 preveserie (ved post 4 og 5) RS 4 000 0
6.6 Ventetid for mannskap/utstyr
6.61 Ved landboring time 3750 0
6.62 Ved sjgboring, ogsa landligge pga darlig veer time 0 0
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Gn; Lapping av borhull med kaldasfalt stk 10 500 5000
SUM HOVEDPOST 6 Tilleggsarbeider og spesielle feltforsok | 5000
Sum feltarbeid, hovedposter 1 - 6 [ 369 000
Sum feltarbeid, hovedposter 2 - 6.4 | 307 200 |
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