
Beskrivelse

1.1 RS 1,00 43 873,00 43 873,00AV1.1A ETABLERING AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS
FOR EGET KONTRAKTARBEID

ETABLERING AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS
FOR EGET KONTRAKTARBEID
Rund sum
RS

Lokalisering: Hele anlegget

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Entreprenøren skal skaffe riggplass og
areal for mellomlager for anlegget.

1.2 RS 1,00 923 127,00 923 127,00AV2.1 DRIFT AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS FOR
EGET KONTRAKTARBEID

DRIFT AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS FOR
EGET KONTRAKTARBEID
Rund sum
RS

Lokalisering: Hele anlegget

Andre krav: Nei

967 000,00Sum denne side eksl. mva.

967 000,00Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva.

967 000,00Sum akkumulert kapittel 1 RIGG OG DRIFT eksl. mva.

Kapittel 1 RIGG OG DRIFT

Post Mengde Enhetspris SumEnh.Beskrivelse

Steg Entreprenør AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glømme

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika

Kalkyle 1 VASSENDVIKA

Byggherre

Side 1 av 299



1.3 RS 1,00 65 072,00 65 072,00AJ1.1A PLANLEGGING AV EGET KONTRAKTARBEID

PLANLEGGING AV EGET KONTRAKTARBEID
Rund sum
RS

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter planlegging av eget
kontraktarbeid før byggestart. Planlegging
av administrasjon av egen entreprise
inkluderer blant annet:

-nødvendig planlegging for gjennomføring
av eget kontraktarbeid (fremdriftsplan,
riggplan mv.). Fremdriftsplan skal
beskrive når og hvor de ulike
arbeidsoperasjoner skal utføres, hvor det
tas hensyn til samordning av de
forskjellige arbeidsoperasjonene.

-organisering av egen
byggeplassadministrasjon

-utarbeidelse av kvalitetsplan for utførelse

-kostnader knyttet til SHA-aktiviteter.

-utarbeidelse av SHA-plan for utførelse av
egen entreprise med koordinering mot
overordnet SHA

-plan for byggeplassen. Se byggherrens
SHA-plan samt generell del.

-kostnader knyttet til informasjon til egne
arbeidstakere om SHA-arbeidet på
byggeplassen.-foreta sikker jobb analyse

65 072,00Sum denne side eksl. mva.

1 032 072,00Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva.

1 032 072,00Sum akkumulert kapittel 1 RIGG OG DRIFT eksl. mva.

Kapittel 1 RIGG OG DRIFT

Post Mengde Enhetspris SumEnh.Beskrivelse

Steg Entreprenør AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glømme

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika

Kalkyle 1 VASSENDVIKA

Byggherre

Side 2 av 299



for risikofylte arbeidsoperasjoner

-kostnader knyttet til spesielle krav til
opplæring, sikkerhetsklarering mv.

- Post omfatter entreprenørens kostnader
ved å utarbeide arbeidsvarslingsplan for
arbeid langs Jarenstranda Fv.2306 og
arbeider langs jernbane

-Arbeidsvarsling reguleres av Statens
vegvesens Håndbok N301 Arbeid på og
ved veg. Vegholder vil godkjenne eller vil
kreve justering av arbeidsvarslingsplanen,
og fatte nødvendige skiltvedtak.
Vegholder godkjenner når gravearbeidet
kan startes, når det må være avsluttet og
til hvilke tider av døgnet det tillates å
arbeide på stedet.

-Arbeidsvarsling langs jernbane reguleres
av jernbanelovens §10. Banenor
godkjenner når gravearbeidet kan startes,
når det må være avsluttet og til hvilke
tider av døgnet det tillates å arbeide på
stedet.

1.4 RS 1,00 19 463,00 19 463,00AM1.31A HOVEDBEDRIFT

HOVEDBEDRIFT
Rund sum
RS

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

19 463,00Sum denne side eksl. mva.

1 051 535,00Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva.

1 051 535,00Sum akkumulert kapittel 1 RIGG OG DRIFT eksl. mva.

Kapittel 1 RIGG OG DRIFT

Post Mengde Enhetspris SumEnh.Beskrivelse

Steg Entreprenør AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glømme

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika

Kalkyle 1 VASSENDVIKA

Byggherre

Side 3 av 299



ht.

Arbeidsmiljøloven §2-2-2 skal
Hovedbedriften ha ansvaret for
samordningen av de enkelte
virksomheters sikkerhet, helse og
arbeidsmiljø. Posten omfatter
administrasjon og organisering av eget
kontraktarbeid i utførelsestiden inklusive
SHA- og kontrollfunksjoner ut over det
som inngår i delproduktene:

- Oppfølging av fremdriftsplan for eget
kontraktarbeid inkluderer nødvendig
tilpassing til hovedfremdriftsplan og angitt
rapportering. Fremdriftsplan skal beskrive
når og hvor de ulike arbeidsoperasjoner
skal utføres, hvor det tas hensyn til
samordning av de forskjellige
arbeidsoperasjonene.

- Oppfølging av SHA-plan for eget
kontraktarbeid inkluderer koordinering
mot overordnet SHA-plan for
byggeplassen og angitt rapportering,
samt for evt. underentreprenører.

- Oppfølging av sjekkliste/kvalitetssplan
for eget kontraktarbeid inkluderer
dokumentert egenkontroll, angitt
rapportering og deltakelse i byggherrens
eventuelle kvalitetsrevisjon.

- Deltakelse i byggemøter skal være
inkludert i ytelsene (SHA-møter).

- Nødvendig stikningsarbeid skal være
inkludert i ytelsene.Se generell del, SHA-
bekreftelse og byggherrens  SHA-plan for
spesifisering av arbeidene.

0,00Sum denne side eksl. mva.

1 051 535,00Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva.

1 051 535,00Sum akkumulert kapittel 1 RIGG OG DRIFT eksl. mva.

Kapittel 1 RIGG OG DRIFT

Post Mengde Enhetspris SumEnh.Beskrivelse

Steg Entreprenør AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glømme

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika

Kalkyle 1 VASSENDVIKA

Byggherre

Side 4 av 299



1.5 RS 1,00 12 977,00 12 977,00AK3.333A TILRIGGING FOR SIKRING ELLER
BESKYTTELSE - RUND SUM

TILRIGGING FOR SIKRING ELLER BESKYTTELSE -
RUND SUM
Rund sum
RS

FORMÅL:
GJERDE

Lokalisering: Hele anlegget etter behov

Omfang: Nødvendig omfang

Utførelse: se under

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Entreprenøren skal i forbindelse med
arbeidet på anleggsplassen treffe nødvendige
tiltak for å sikre at uvedkommende ikke får
adkomst til bygge- eller anleggsplassen, konf.
Byggherreforskriften § 9. "Forebyggende
tiltak", pkt. A. Posten gjelder ekstra for sikring
av anleggsområde, skilting, inngjerding,
varsling, vakthold, renhold, ryddighet,
sikkerhetstiltak, mm. iht. byggherrens SHA-
plan. Konf. også Forskrift til arbeidsmiljøloven
"Sikkerhetsskilting og signalgiving på
arbeidsplassen", best. nr. 526. Posten
inkluderer også nedrigging etter at
anleggsarbeidene er avsluttet.

12 977,00Sum denne side eksl. mva.

1 064 512,00Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva.

1 064 512,00Sum akkumulert kapittel 1 RIGG OG DRIFT eksl. mva.

Kapittel 1 RIGG OG DRIFT

Post Mengde Enhetspris SumEnh.Beskrivelse

Steg Entreprenør AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glømme

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika

Kalkyle 1 VASSENDVIKA

Byggherre

Side 5 av 299



1.6 RS 1,00 6 488,00 6 488,00AM1.11A ADMINISTRASJON AV BYGGE- ELLER
ANLEGGSPLASS FOR EGET KONTRAKTARBEID

ADMINISTRASJON AV BYGGE- ELLER
ANLEGGSPLASS FOR EGET KONTRAKTARBEID
Rund sum
RS

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter måneds- og
sluttrapportering SHA. Entreprenøren skal
innen tre arbeidsdager etter utløpet av
hver måned, sende SHA-statusrapport for
sin virksomhet Byggherre. Rapporten tas
opp i første påfølgende byggemøte. I
forbindelse med evaluering av prosjektet
etter overtakelse, har prosjektleder
ansvar for å gjennomgå og oppsummere
sikkerhetshistorikken ved avslutning av
prosjektet. Hensikten er å lære av både
positive og negative erfaringer i
prosjektet. En evalueringsrapport bør
munne ut i:
• Systemevaluering (konklusjon)
• Skadestatistikk
• Liste over registrerte avvik
• Liste over eventuelle anbefalte
endringer til opplegg og
SHA-plan.

1.8 RS 1,00 5 190,00 5 190,00AM1.11A ADMINISTRASJON AV BYGGE- ELLER
ANLEGGSPLASS FOR EGET KONTRAKTARBEID

11 678,00Sum denne side eksl. mva.

1 076 190,00Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva.

1 076 190,00Sum akkumulert kapittel 1 RIGG OG DRIFT eksl. mva.

Kapittel 1 RIGG OG DRIFT

Post Mengde Enhetspris SumEnh.Beskrivelse

Steg Entreprenør AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glømme

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika

Kalkyle 1 VASSENDVIKA

Byggherre

Side 6 av 299



ADMINISTRASJON AV BYGGE- ELLER
ANLEGGSPLASS FOR EGET KONTRAKTARBEID
Rund sum
RS

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter vernerunder.
Entreprenøren har ansvar for å
gjennomføre vernerunder minst en gang i
måneden, så lenge arbeidene pågår. Det
skal utarbeides et opplegg for
vernerunder, beskrivelse av hvem som
har ansvaret for gjennomføring og hvem
som skal være med. Som hjelp til
gjennomføring av vernerunder skal det
utarbeides sjekklister. Byggherre
innkalles. Det skal skrives rapport fra
vernerunder. Av rapporten skal det fremgå
hvilket område som er inspisert, hvem
som var med, hvilke mangler som er
registrert, hvem som har ansvar for
utbedring av påpekte forhold og tidsfrist
for dette. Alvorlige forhold/ brudd på krav i
forskrifter, skal meldes som avvik. Kopi av
rapporten sendes byggeleder senest to
dager etter at vernerunden er
gjennomført.

1.9 RS 1,00 6 507,00 6 507,00AM3.8A Spesielle arbeider ved drift av bygge- eller
anleggsplass

Spesielle arbeider ved drift av bygge- eller
anleggsplass

6 507,00Sum denne side eksl. mva.

1 082 697,00Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva.

1 082 697,00Sum akkumulert kapittel 1 RIGG OG DRIFT eksl. mva.

Kapittel 1 RIGG OG DRIFT

Post Mengde Enhetspris SumEnh.Beskrivelse

Steg Entreprenør AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glømme

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika

Kalkyle 1 VASSENDVIKA

Byggherre

Side 7 av 299



Antall
RS

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Tilstandskontroll og dokumentasjon
avtilliggende og utsatte bygg, gjerder,
murer og beplantning.

NB! Registrering skal utføres av
uavhengig 3. part - takseringsfirma før
anleggsarbeidene starter.

Gjelder komplette arbeider med
forhåndsdokumentasjon for for bygg,
gjerder, murer og beplantning før arbeid
nær bygget igangsettes, for sikring av
dokumentasjon ved eventuelle krav fra
huseier ifm. anleggsarbeidene. Det fulle
ansvar ved evt. skader ifm.
anleggsarbeidene påhviler entreprenøren.
Systematisering av fotoserie inngår i
posten. Dokumentasjon avtales med
byggeleder i hvert enkelt tilfelle. Ett
eksemplar av fullstendig dokumentasjon
leveres byggherren fortløpende.
Tilstandsregistrering skal utføres etter
Norsk standard.

x) Mengderegler

Avregnes etter antall eiendommer som blir
registrert. Omfang av eiendommer vurderes av
entreprenør/takseringsfirma, i samsvar med
byggherre.

0,00Sum denne side eksl. mva.

1 082 697,00Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva.

1 082 697,00Sum akkumulert kapittel 1 RIGG OG DRIFT eksl. mva.

Kapittel 1 RIGG OG DRIFT

Post Mengde Enhetspris SumEnh.Beskrivelse

Steg Entreprenør AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glømme

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika

Kalkyle 1 VASSENDVIKA

Byggherre

Side 8 av 299



1.10 RS 1,00 8 134,00 8 134,00AK3.339A TILRIGGING FOR SIKRING ELLER
BESKYTTELSE - RUND SUM

TILRIGGING FOR SIKRING ELLER BESKYTTELSE -
RUND SUM
Rund sum
RS

FORMÅL:
Kontakt med ledningseiere og kabeletater

Lokalisering: hele anlegget

Omfang: alle berørte kabel- og
ledningsanlegganlegg

Utførelse: i hht. kabel-/ledningseiers krav og
retningslinjer

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Nødvendig kontakt og koordinering i
fbm. avdekking, kryssing, nærføring av
eksisterende og ny kabel- og
lednignsinfrastruktur.

1.11 RS 1,00 83 730,00 83 730,00AM3.116A DRIFT AV ADKOMST ELLER PLASSER

91 864,00Sum denne side eksl. mva.

1 174 561,00Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva.

1 174 561,00Sum akkumulert kapittel 1 RIGG OG DRIFT eksl. mva.

Kapittel 1 RIGG OG DRIFT

Post Mengde Enhetspris SumEnh.Beskrivelse

Steg Entreprenør AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glømme

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika

Kalkyle 1 VASSENDVIKA

Byggherre

Side 9 av 299



DRIFT AV ADKOMST ELLER PLASSER
Rund sum
RS

TYPE/FORMÅL:
TRAFIKKAVVIKLING

Lokalisering: Hele anlegget

Beskrivelse: I hht. kontraktsgr. del II - C. og
punkt a) under.

Dimensjoner: .

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Post inkluderer drift og vedlikehold av
oppgravde veier i anleggsperioden, før
endelig ferdigstillelse. Samt istandsettelse
av berørte veier utenfor anleggsområdet.

Posten inkluderer også midlertidig
trafikkavvikling og alle tiltak for å sikre
adkomst til berørte eiendommer/naboer i
anleggsperioden og ulemper for
anleggsdriften. (se også
kontraktsgrunnlag del II - C)

1.13 RS 1,00 43 873,00 43 873,00AV3.1A AVVIKLING AV BYGGE ELLER ANLEGGSPLASS
FOR EGET KONTRAKTARBEID

AVVIKLING AV BYGGE ELLER ANLEGGSPLASS

43 873,00Sum denne side eksl. mva.

1 218 434,00Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva.

1 218 434,00Sum akkumulert kapittel 1 RIGG OG DRIFT eksl. mva.

Kapittel 1 RIGG OG DRIFT

Post Mengde Enhetspris SumEnh.Beskrivelse

Steg Entreprenør AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glømme

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika

Kalkyle 1 VASSENDVIKA

Byggherre

Side 10 av 299



FOR EGET KONTRAKTARBEID
Rund sum
RS

Lokalisering: Hele anlegget

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Omfatter følgende ytelser
· AS Nedrigging av bygge- eller

anleggsplass.
AU Avsluttende dokumentasjon. Prøvedrift  og
nødvendig dokumentasjon av pumpestasjoner
er medtatt i posten.

1.15 RS 1,00 22 825,00 22 825,00FV5.1A VANNHÅNDTERING - KOMPLETT

VANNHÅNDTERING - KOMPLETT
Rund sum
RS

Lokalisering: Hele anlegget ved behov

Objekt: VA-grøfter og groper for kummer,
pumpestasjoner og VA-anlegg

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

22 825,00Sum denne side eksl. mva.

1 241 259,00Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva.

1 241 259,00Sum akkumulert kapittel 1 RIGG OG DRIFT eksl. mva.

Kapittel 1 RIGG OG DRIFT

Post Mengde Enhetspris SumEnh.Beskrivelse

Steg Entreprenør AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glømme

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika

Kalkyle 1 VASSENDVIKA

Byggherre

Side 11 av 299



Posten omfatter alle ulemper som følge
av vann i grunnen, ekstreme
nedbørsmengder etc i anleggsperioden.
Omfatter også materialer og utstyr for
eventuell lensing av vann i
anleggsområdet.

Sprengt fjell kan inneholde syredannende
bergarter. Det skal derfor tas vannprøver av
drensvann i byggegrop før lensing.
Prøvetaking medregnes i denne posten.

1.16 stk 2,00 35 377,00 70 754,00FJ1.76A ØVRIGE TILTAK VED VANNHÅNDTERING -
RUND SUM

ØVRIGE TILTAK VED VANNHÅNDTERING -
RUND SUM
Rund sum
stk

Lokalisering: Byggegrop

Tiltak: pH-justering

Krav: pH 6-8,5 (eksakt krav settes av
byggherren)

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Gjelder nødvendig utstyr, drift  og
oppfølging av tiltak for rensing av
lensevann. Prøvetaking før og etter pH-
justering skal inkluderes.

70 754,00Sum denne side eksl. mva.

1 312 013,00Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva.

1 312 013,00Sum akkumulert kapittel 1 RIGG OG DRIFT eksl. mva.

Kapittel 1 RIGG OG DRIFT

Post Mengde Enhetspris SumEnh.Beskrivelse

Steg Entreprenør AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glømme

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika

Kalkyle 1 VASSENDVIKA

Byggherre

Side 12 av 299



x) Mengderegler

Avregnes som antall arrangement og
opplegg for rensetiltak/pH-justering.

1.17 RS 1,00 32 536,00 32 536,00AU2.1A SLUTTDOKUMENTASJON

SLUTTDOKUMENTASJON
Rund sum
RS

Dokumentasjonskrav: i hht. va-norm

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

- Målebrev
- Kopi av sjekklister
- Samsvarserklæring for el arbeider.

All innmåling skal foregå i EUREF89,
UTM sone 32,

høydereferanse NN2000

32 536,00Sum denne side eksl. mva.

1 344 549,00Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva.

1 344 549,00Sum akkumulert kapittel 1 RIGG OG DRIFT eksl. mva.

Kapittel 1 RIGG OG DRIFT

Post Mengde Enhetspris SumEnh.Beskrivelse

Steg Entreprenør AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glømme

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika

Kalkyle 1 VASSENDVIKA

Byggherre

Side 13 av 299



0,00Sum denne side eksl. mva.

1 344 549,00Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva.

1 344 549,00Sum kapittel 1 RIGG OG DRIFT eksl. mva.

Kapittel 1 RIGG OG DRIFT

Post Mengde Enhetspris SumEnh.Beskrivelse

Steg Entreprenør AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glømme

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika

Kalkyle 1 VASSENDVIKA

Byggherre

Side 14 av 299



2.0 Kapittelet omfatter alle arbeider med nytt
ledningsanlegg for vann/avløp i hh...

Kapittelet omfatter alle arbeider med nytt
ledningsanlegg for vann/avløp i hht.
tegningsgrunnlag, samt provisoriske vann- og
avløpsanlegg. For hovedledninger og kummer
på hovedledningsnettet henvises til Gran
kommunes VA-norm. Entreprenør plikter og
sette seg inn i denne før anleggsstart.

Entreprenøren er ansvarlig for påvisning av
eksisterende kabler og ledninger før
gravearbeid igangsettes, og netteiere skal
kontaktes før arbeidene starter slik at
netteiernes rutiner for håndtering av kabler blir
fulgt.

Graving av VA-grøften forbi eksisterende
stolper må skje seksjonsvis, og grøften bør
være åpen så kort tid som mulig, ikke mer enn
et døgn, ved passering av stolpene. Avstand fra
VA-grøften til stolper bør ikke være mindre
enn 2 - 3 m, avhengig av grunnforholdene.
Ytterligere behov for tiltak vurderes under
arbeidets gang.

Der det ikke er foretatt detaljerte
grunnundersøkelser eller geoteknisk
prosjektering i ledningstraséene skal
entreprenør og byggeleder og evt. geotekniker
må fortløpende vurdere behov for
sikringstiltak utover det som er beskrevet.

Bestemmelser for stikkledninger:

Som norm for sanitære installasjoner benyttes
Gran kommunes sanitærreglement
(bestemmelse for stikklednigner)
https://www.gran.kommune.no/getfile.php/461
7174.2576.jl7jknq7mp7lml/Sanit%C3%
A6rreglement%20for%20Gran%
20kommune.pdf .

Sanitærreglementet gjelder private vann- og
avløpsanlegg tilknyttet offentlig VA-anlegg. I
tilfelle uoverensstemmelse mellom de to
normene, gjelder norm for offentlig

0,00Sum denne side eksl. mva.

1 344 549,00Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva.

0,00Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva.

Kapittel 2 VA ARBEIDER

Post Mengde Enhetspris SumEnh.Beskrivelse

Steg Entreprenør AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glømme

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika

Kalkyle 1 VASSENDVIKA

Byggherre

Side 15 av 299



ledningsnett foran norm for sanitære
installasjoner. Entreprenøren må i god tid selv
sjekke beliggenheten slik at tilkobling kan
planlegges og ikke skaper unødig heft.

Mottakskontroll

Utførende entreprenør skal bekrefte og
dokumentere mottak og kontroll av alle
leveranser. Utførende har deretter ansvaret for
videre håndtering og tilstand.
Mottakskontrollen skal dokumenteres, skadet
materiell skal returneres til leverandør
eventuelt godkjent mottak. Mindre skader
f.eks. skader i utvendig belegg på rørledninger
og kumgods kan etter avtale repareres iht.
leverandørens henvisninger.

Krav til kompetanse for utførende personell

Entreprenøren skal tilfredsstille plan
- og bygningslovens
kvalifikasjonskrav for VA-anlegg
m.v.,  godkjenningsområde UTF og
KUT for anlegg, konstruksjoner og
installasjoner, tiltaksklasse 2.

Under henvisning til Miljø-blad nr.
42, UT. Krav til kompetanse for
utførelse av VA-ledningsanlegg ,
kreves minst ADK-1 kompetanse
eller tilsvarende av den som er bas i
grøftelaget.

Kravet gjelder både for den som er ansvarlig
for opparbeiding av grøft, fundament og om
-/gjenfylling og for den:

Personell med ADK-1 kompetanse
skal være tilstede under alt arbeid
som er nevnt i pkt. 4.3. Det skal
være minst en person på hvert
grøftelag med ADK-1 kompetanse.
For ADK-1 sertifikat tatt senere
enn 1. januar 2008 kreves det
resertifisering hvert sjette (6.) år.

Følgende unike lenker ble referert til i dette

0,00Sum denne side eksl. mva.

1 344 549,00Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva.

0,00Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva.

Kapittel 2 VA ARBEIDER

Post Mengde Enhetspris SumEnh.Beskrivelse

Steg Entreprenør AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glømme

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika

Kalkyle 1 VASSENDVIKA

Byggherre

Side 16 av 299



avsnittet:
-

http://www.va-blad.no/krav-til-

2.1.1 Grøftearbeider

Grøftearbeider

Nødvendige poster for det aktuelle anlegget
beskrives jf NS 3420. Ved gjenppbygging av
veg etter VA anlegg skal krav gitt i kommunens
graveretningslinjer følges.

Ved arbeide med VA ledninger legges det inn
poster for seksjonsvis graving.

Grøfter skal graves med stabile skråninger for
å ivareta sikkerheten ved arbeidene. Dersom
grunnforholdene ikke er kjent, skal det ved
løsmassegrøfter dypere enn 3,0m, eller ved
graving i bløte masser gjennomføres
vurderinger av grøfteutførelse og evt.
grunnundersøkelser. Dette for å avklare sikker
graveskråning og/eller andre sikringstiltak.

For kryssing av kommunale veger, gater og
annet ved graving eller annen løsning gjelder
bestemmelser gitt i Tekniske bestemmelser  for
kryssing av kommunale veger, vedlegg C2.2 til
kontrakten.

Fleksible rør - Krav til grøfteutførelse

VA/Miljø-blad nr. 5, UT.
Grøfteutførelse fleksible rør  og
NS 3420 gjelder for grøfter med
fleksible rør, dvs. rør av PVC-
U, PE, PP, GRP og tynnveggede
stålrør.

Følgende unike lenker ble referert til i dette
avsnittet:

-
https://www.va-

0,00Sum denne side eksl. mva.

1 344 549,00Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva.

0,00Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva.

Kapittel 2 VA ARBEIDER

Post Mengde Enhetspris SumEnh.Beskrivelse

Steg Entreprenør AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glømme

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika

Kalkyle 1 VASSENDVIKA

Byggherre

Side 17 av 299



Stive rør - Krav til grøfteutførelse

VA/Miljø-blad nr. 6, UT.
Grøfteutførelse stive rør og NS
3420 gjelder for grøfter med stive
rør, dvs. betong og duktilt
støpejern.

Følgende unike lenker ble referert til i dette
avsnittet:

- <https://www.va-blad.no/387/>

2.1.1.1

2.1.1.2 FB1.2 Felling av trær

Felling av trær
Andre krav: Nei

2.1.1.3 m3 10,00 1 891,00 18 910,00FB1.221A FELLING AV TRÆR TIL VED - VOLUM
TREVIRKE

FELLING AV TRÆR TIL VED - VOLUM TREVIRKE
Volum trevirke
m3

Område der det skal felles: BK1-SK1 til Vigga i
VA trase og ved KG2 (se tegn 02-VA-10-01
og ..02)

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Omfatter rydding i traséer og
anleggsbelte inkludert oppstilling for
borerigg både ved kumgruppe 1 og
kumgruppe 2, samt område for

18 910,00Sum denne side eksl. mva.

1 363 459,00Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva.

18 910,00Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva.

Kapittel 2 VA ARBEIDER

Post Mengde Enhetspris SumEnh.Beskrivelse

Steg Entreprenør AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glømme

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika

Kalkyle 1 VASSENDVIKA

Byggherre

Side 18 av 299



pumpestasjon.

c) Utførelse

Tømmeret samles og lagres på riggområdet.

2.1.1.4 stk 4,00 1 466,00 5 864,00FB1.251A FELLING AV ENKELT-TRÆR

FELLING AV ENKELT-TRÆR
Antall trær
stk

Hvilke trær: Trær i hage Jarenstanda 19 langs
Fv2306

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Inkluderer også sikringstiltak for å
forhindre skade på veilystmast langs
Fv2306.

c) Utførelse

Alle trærne felles inne på eiendommen
eller mot Jarenstranda 11. Eventuell
felling mot Fv2306 må avklares med
Statens Vegvesen.
Det trengs ikke å ta hensyn til skade på
nærliggende gjerder mot Jarenstranda da
disse skal rives.

5 864,00Sum denne side eksl. mva.

1 369 323,00Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva.

24 774,00Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva.

Kapittel 2 VA ARBEIDER

Post Mengde Enhetspris SumEnh.Beskrivelse

Steg Entreprenør AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glømme

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika

Kalkyle 1 VASSENDVIKA

Byggherre

Side 19 av 299



Skade på eksisterende veilyst for Fv 2306
skal ikke forekomme.

2.1.1.5 m2 2 900,00 12,00 34 800,00FB1.31A RYDDING AV BUSKAS OG HOGSTAVFALL

RYDDING AV BUSKAS OG HOGSTAVFALL
Areal
m2

Område som skal ryddes: BK1-SK1 til Vigga i
VA trase og ved KG2 (tegn 02-VA-10-01 og -02)

Oppsamlingsplass: Valgfritt

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Omfatter rydding i traséer og
anleggsbelte inkludert oppstilling for
borerigg både ved kumgruppe 1 og
kumgruppe 2

c) Utførelse

Buskas og hogstavfall gjenbrukes på
området som flis.

34 800,00Sum denne side eksl. mva.

1 404 123,00Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva.

59 574,00Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva.

Kapittel 2 VA ARBEIDER

Post Mengde Enhetspris SumEnh.Beskrivelse

Steg Entreprenør AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glømme

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika

Kalkyle 1 VASSENDVIKA

Byggherre

Side 20 av 299



2.1.1.6 m2 2 900,00 9,00 26 100,00FB1.53 FLISKUTTING

FLISKUTTING
Areal
m2

Lokalisering: BK1-SK1 til Vigga i VA trase og
ved KG2

Oppsamlingsplass: Valgfritt

Andre krav: Nei

2.1.1.7 RS 1,00 10 296,00 10 296,00FB1.414A LØSGJØRING AV STUBBER OG RØTTER -
ANTALL

LØSGJØRING AV STUBBER OG RØTTER -
ANTALL
Antall
RS

Angivelse av stubber: Stubber og røtter etter
trær i VA-trasé og område for pumpestasjon
og tanker.

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

36 396,00Sum denne side eksl. mva.

1 440 519,00Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva.

95 970,00Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva.

Kapittel 2 VA ARBEIDER

Post Mengde Enhetspris SumEnh.Beskrivelse

Steg Entreprenør AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glømme

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika

Kalkyle 1 VASSENDVIKA

Byggherre

Side 21 av 299



Gjelder stubber og røtter i trasé.
Entreprenøren må selv gjøre seg kjent
med omfang.

x) Mengderegler

Avregnes som RS

2.1.1.8 stk 1,00 649,00 649,00DB2.1132A GRUNNUNDERSØKELSER

GRUNNUNDERSØKELSER
PÅVISNING AV LEDNINGER OG KABLER I
GRUNNEN - ANTALL
Antall
stk

Lokalisering: BK1 til SK1B

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Omfatter påvisning av lavspentkabel til
eksisterende avløpspumpestasjon
Hofsbro 1

649,00Sum denne side eksl. mva.

1 441 168,00Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva.

96 619,00Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva.

Kapittel 2 VA ARBEIDER

Post Mengde Enhetspris SumEnh.Beskrivelse

Steg Entreprenør AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glømme

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika

Kalkyle 1 VASSENDVIKA

Byggherre

Side 22 av 299



2.1.1.9 stk 1,00 649,00 649,00DB2.1132A GRUNNUNDERSØKELSER

GRUNNUNDERSØKELSER
PÅVISNING AV LEDNINGER OG KABLER I
GRUNNEN - ANTALL
Antall
stk

Lokalisering: Jarenstranda 19 til Granunsvegen

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Omfatter påvisning av fiberkabel fra
Jarenstranda 19 til kabelen har kabelen
har krysset Granumsvegen.

2.1.1.10 stk 1,00 649,00 649,00DB2.1132A GRUNNUNDERSØKELSER

GRUNNUNDERSØKELSER
PÅVISNING AV LEDNINGER OG KABLER I
GRUNNEN - ANTALL
Antall
stk

Lokalisering: Veilysmast Fv2306 ved
Jarenstranda 11

Andre krav:

1 298,00Sum denne side eksl. mva.

1 442 466,00Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva.

97 917,00Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva.

Kapittel 2 VA ARBEIDER

Post Mengde Enhetspris SumEnh.Beskrivelse

Steg Entreprenør AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glømme

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika

Kalkyle 1 VASSENDVIKA

Byggherre
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a) Omfang og prisgrunnlag

Omfatter påvisning av lavspentkabel til
eksisterende lysmast.

2.1.1.11 stk 2,00 649,00 1 298,00DB2.1132A GRUNNUNDERSØKELSER

GRUNNUNDERSØKELSER
PÅVISNING AV LEDNINGER OG KABLER I
GRUNNEN - ANTALL
Antall
stk

Lokalisering: Granumsvegen BK6 til BK9

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Omfatter påvisning av fiberkabel og
høyspentkabel på nordre side av
Granumsvegen. Inkluderer og fiberkabel
til Granumsvegen 3 og 5 og
høyspentkabel til Granumsveien 3.

1 298,00Sum denne side eksl. mva.

1 443 764,00Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva.

99 215,00Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva.

Kapittel 2 VA ARBEIDER

Post Mengde Enhetspris SumEnh.Beskrivelse

Steg Entreprenør AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glømme

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika

Kalkyle 1 VASSENDVIKA

Byggherre

Side 24 av 299



2.1.1.12 m 52,00 378,00 19 656,00CD4.11918A RIVING AV BYGNINGSDEL - LENGDE

RIVING AV BYGNINGSDEL - LENGDE
Lengde
m

Bygningsdel:
Utendørs konstruksjon over og under bakken

Forurensningsgrad:
Ukjent

Lokalisering: Jarenstranda 19

Tilgjengelighet: Valgfritt

Bygningsdel, spesifisert: Støttemur og trapp

Materialer: Betong

Byggeår: ukjent

Dimensjon: ca. 0,2-1,60 m over bakken, ca. 0,2
m bredde i topp. (se bilder under a))

Konstruksjon/bæring: ukjent

Spesielle konstruktive forhold og
faremomenter: -

Spesielle miljømessige forhold og
faremomenter: -

Medium/konsentrasjon: Valgfritt

EAL-kode: -

Avfallsstoffnummer: -

Sluttilstand for gjenværende deler: Valgfritt

19 656,00Sum denne side eksl. mva.

1 463 420,00Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva.

118 871,00Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva.

Kapittel 2 VA ARBEIDER

Post Mengde Enhetspris SumEnh.Beskrivelse

Steg Entreprenør AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glømme

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika

Kalkyle 1 VASSENDVIKA

Byggherre
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Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Omfatter også flettverksgjerde/rekkeverk,
planter og treplatting på toppen av
muren/trapp og fundamenter fra
innkjøring Jarenstranda 19 mot Vigga til
avslutning mot Jarenstranda 11.

c) Utførelse

Trapp ved Jarenstranda 19 fjernes helt inntil
kjellervegg. Riving forutsettes løst med pigging
fra Fv2306.

2.1.1.13 m 70,00 132,00 9 240,00CD4.11918A RIVING AV BYGNINGSDEL - LENGDE

9 240,00Sum denne side eksl. mva.

1 472 660,00Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva.

128 111,00Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva.

Kapittel 2 VA ARBEIDER

Post Mengde Enhetspris SumEnh.Beskrivelse

Steg Entreprenør AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glømme

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika

Kalkyle 1 VASSENDVIKA

Byggherre

Side 26 av 299



RIVING AV BYGNINGSDEL - LENGDE
Lengde
m

Bygningsdel:
Utendørs konstruksjon over og under bakken

Forurensningsgrad:
Ukjent

Lokalisering: Jarenstranda 11

Tilgjengelighet: Valgfritt

Bygningsdel, spesifisert: Gjerde

Materialer: Metall

Byggeår: ukjent

Dimensjon: <1,5 meter høyt

Konstruksjon/bæring: støpt fundament

Spesielle konstruktive forhold og
faremomenter: Valgfritt

Spesielle miljømessige forhold og
faremomenter: Valgfritt

Medium/konsentrasjon: Valgfritt

EAL-kode: -

Avfallsstoffnummer: -

Sluttilstand for gjenværende deler: -

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Omfatter flettverksgjerde fra Jarenstranda

0,00Sum denne side eksl. mva.

1 472 660,00Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva.

128 111,00Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva.

Kapittel 2 VA ARBEIDER

Post Mengde Enhetspris SumEnh.Beskrivelse

Steg Entreprenør AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glømme

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika

Kalkyle 1 VASSENDVIKA

Byggherre

Side 27 av 299



11 til port og videre langs Granumsvegen
til BK5. Inkluderer også gjerdestolper i
tømmer ved innkjøring til Jarenstranda 11.
Omfatter også riving av skiltmast til "East
County Motors" inkludert fundamenter.

2.1.1.14 m 52,00 204,00 10 608,00CD4.11918 RIVING AV BYGNINGSDEL - LENGDE

RIVING AV BYGNINGSDEL - LENGDE
Lengde
m

Bygningsdel:
Utendørs konstruksjon over og under bakken

Forurensningsgrad:
Ukjent

Lokalisering: Jarenstranda 11 langs gjerde mot
Granumsvegen

Tilgjengelighet: Ingen

Bygningsdel, spesifisert: Betongplate

Materialer: Betong

Byggeår: ukjent

Dimensjon: -

Konstruksjon/bæring: -

Spesielle konstruktive forhold og

10 608,00Sum denne side eksl. mva.

1 483 268,00Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva.

138 719,00Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva.

Kapittel 2 VA ARBEIDER

Post Mengde Enhetspris SumEnh.Beskrivelse

Steg Entreprenør AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glømme

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika

Kalkyle 1 VASSENDVIKA

Byggherre
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faremomenter: -

Spesielle miljømessige forhold og
faremomenter: -

Medium/konsentrasjon: -

EAL-kode: -

Avfallsstoffnummer: -

Sluttilstand for gjenværende deler: -

Andre krav på elementnivå: Nei

2.1.1.15 stk 1,00 5 934,00 5 934,00CD3.27491 OPPLASTING, TRANSPORT OG LOSSING AV
DEMONTERT BYGNINGSDEL - ANTALL

OPPLASTING, TRANSPORT OG LOSSING AV
DEMONTERT BYGNINGSDEL - ANTALL
Antall
stk

Bygningsdel:
Utendørs konstruksjon over og under bakken

Lokalisering: Jarenstranda 19

Transportavstand: inntil 15km

Bygningsdel, spesifisert: Støttemur og trapp
inkludert gjerde/rekkverk, treplatting og plater
på gjerde.

Dimensjon: Lengde 52m

5 934,00Sum denne side eksl. mva.

1 489 202,00Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva.

144 653,00Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva.

Kapittel 2 VA ARBEIDER

Post Mengde Enhetspris SumEnh.Beskrivelse

Steg Entreprenør AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glømme

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika

Kalkyle 1 VASSENDVIKA

Byggherre
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Andre krav på elementnivå: Nei

2.1.1.16 stk 1,00 5 934,00 5 934,00CD3.27491A OPPLASTING, TRANSPORT OG LOSSING
AV DEMONTERT BYGNINGSDEL - ANTALL

OPPLASTING, TRANSPORT OG LOSSING AV
DEMONTERT BYGNINGSDEL - ANTALL
Antall
stk

Bygningsdel:
Utendørs konstruksjon over og under bakken

Lokalisering: Jarenstranda 11 til BK6

Transportavstand: inntil 15km

Bygningsdel, spesifisert: Flettverksgjerde og
port

Dimensjon: Lengde 70m, Høyde antatt 2m

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Inkludere også skiltmast til "East County
Motors" inkludert fundamenter.

5 934,00Sum denne side eksl. mva.

1 495 136,00Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva.

150 587,00Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva.

Kapittel 2 VA ARBEIDER

Post Mengde Enhetspris SumEnh.Beskrivelse

Steg Entreprenør AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glømme

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika

Kalkyle 1 VASSENDVIKA

Byggherre
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2.1.1.17 tonn 40,00 134,00 5 360,00FM5.5518 LEVERINGS- OG BEHANDLINGSAVGIFT

LEVERINGS- OG BEHANDLINGSAVGIFT
Vekt
tonn

Type avfall:
Betong med armeringsjern

Lokalisering: Støttemur og trapp Jarenstranda
19 og fundamenter portstolper og skiltmast
Jarenstranda 11

Leveringssted: HRA Trollmyra (Jevnaker)

Andre krav på elementnivå: Nei

2.1.1.18 tonn 1,50 2 240,00 3 360,00FM5.5513 LEVERINGS- OG BEHANDLINGSAVGIFT

LEVERINGS- OG BEHANDLINGSAVGIFT
Vekt
tonn

Type avfall:
Blandet trevirke

Lokalisering: Treplatting Jarenstranda 19,
portstolper til Jarenstranda 11 og skiltmast
Jarenstranda 11

Leveringssted: HRA Trollmyra (Jevnaker)

8 720,00Sum denne side eksl. mva.

1 503 856,00Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva.

159 307,00Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva.

Kapittel 2 VA ARBEIDER

Post Mengde Enhetspris SumEnh.Beskrivelse

Steg Entreprenør AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glømme

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika

Kalkyle 1 VASSENDVIKA

Byggherre
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Andre krav på elementnivå: Nei

2.1.1.19 tonn 0,35 1,00 0,35FM5.5514A LEVERINGS- OG BEHANDLINGSAVGIFT

LEVERINGS- OG BEHANDLINGSAVGIFT
Vekt
tonn

Type avfall:
Metall

Lokalisering: Flettverksgjerde og rekkverk
Jarenstranda 19

Leveringssted: HRA Trollmyra (Jevnaker)

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Inkluderer og gjerdestoler.

2.1.1.20 tonn 0,45 1,00 0,45FM5.5514A LEVERINGS- OG BEHANDLINGSAVGIFT

0,80Sum denne side eksl. mva.

1 503 856,80Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva.

159 307,80Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva.

Kapittel 2 VA ARBEIDER

Post Mengde Enhetspris SumEnh.Beskrivelse

Steg Entreprenør AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glømme

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika

Kalkyle 1 VASSENDVIKA

Byggherre
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LEVERINGS- OG BEHANDLINGSAVGIFT
Vekt
tonn

Type avfall:
Metall

Lokalisering: Flettverksgjerde og rekkverk
Jarenstranda 11 til BK7

Leveringssted: HRA Trollmyra (Jevnaker)

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Inkluderer og gjerdestoler.

2.1.1.21 m 30,00 206,00 6 180,00FD8.64A FJERNING AV BYGNINGSRESTER I GRUNNEN -
ANTALL

FJERNING AV BYGNINGSRESTER I GRUNNEN -
ANTALL
Antall
m

Lokalisering: Ved Hofsbro I pumpestasjon (ref.
tegn 02-VA-50-01)

Type bygningsrester: Eternittrør

Andre krav:

6 180,00Sum denne side eksl. mva.

1 510 036,80Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva.

165 487,80Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva.

Kapittel 2 VA ARBEIDER

Post Mengde Enhetspris SumEnh.Beskrivelse

Steg Entreprenør AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glømme

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika

Kalkyle 1 VASSENDVIKA

Byggherre

Side 33 av 299



a) Omfang og prisgrunnlag

Eksisterende vannledning ved Hofsbro I
pumpestasjon er
asbestsement-/ eternittledning.
Nødvendig
forhåndsregler og tiltak i forhold til SHA
og håndtering
av avfall/kapp inkluderes.

Inkl. oppgraving, riving, sortering,
opplasting og
borttransport og deponi-avgift.

c) Utførelse

I hht. og etter tillatelse fra arbeidstilsynet.

x) Mengderegler

Avregnes som meter rør

2.1.1.22 m 30,00 150,00 4 500,00FD8.64A FJERNING AV BYGNINGSRESTER I GRUNNEN -
ANTALL

FJERNING AV BYGNINGSRESTER I GRUNNEN -
ANTALL
Antall
m

Lokalisering: Hele anlegget

4 500,00Sum denne side eksl. mva.

1 514 536,80Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva.

169 987,80Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva.

Kapittel 2 VA ARBEIDER

Post Mengde Enhetspris SumEnh.Beskrivelse

Steg Entreprenør AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glømme

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika

Kalkyle 1 VASSENDVIKA

Byggherre

Side 34 av 299



Type bygningsrester: Eksisterende VA-
ledninger som skal fjernes

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Gjelder fjerning av eksisterende VA-
ledninger og
stikkrenner, som skal utgå og må fjernes
før nye
ledninger legges/nedsetting av nye
kummer.

Rørtype:  Vann-, spillvann-, overvann- og
drensledninger

Inkl. oppgraving, riving, sortering,
opplasting og
borttransport og deponi-avgift.

c) Utførelse

Etter avtale med byggherren

x) Mengderegler

Avregnes som meter rør

0,00Sum denne side eksl. mva.

1 514 536,80Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva.

169 987,80Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva.

Kapittel 2 VA ARBEIDER

Post Mengde Enhetspris SumEnh.Beskrivelse

Steg Entreprenør AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glømme

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika

Kalkyle 1 VASSENDVIKA

Byggherre

Side 35 av 299



2.1.1.23 m2 580,00 53,00 30 740,00ZB7.22A RIVING AV FAST DEKKE

RIVING AV FAST DEKKE
Areal
m2

Dekketype:
Asfaltdekke

Total dybde:
Fra 50 til 100 mm

Lokalisering: Granumsvegen og innkjøring
Jarenstranda 19

Spesielle forhold: kommunal vei

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Gjelder asfaltdekke i

Granumsvegen 490
m2

nnkjøring til Jarenstranda 19
90 m2

Inkl. oppgraving, riving, sortering,
opplasting og
borttransport og deponi-avgift.

30 740,00Sum denne side eksl. mva.

1 545 276,80Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva.

200 727,80Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva.

Kapittel 2 VA ARBEIDER

Post Mengde Enhetspris SumEnh.Beskrivelse

Steg Entreprenør AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glømme

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika

Kalkyle 1 VASSENDVIKA

Byggherre

Side 36 av 299



2.1.1.24 m 20,00 600,00 12 000,00ZB3.1222A SKJÆRING

SKJÆRING
Samlet lengde
m

Dekketype:
Asfaltdekke

Metode:
Fresing

Total dybde:
Fra 50 til 100 mm

Lokalisering: Granumsvegen

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Skjæring av eksisterende asfaltdekke for riving
av mellomliggende veidekke.

2.1.1.25 m 20,00 87,00 1 740,00ZB3.1215A SKJÆRING

SKJÆRING
Samlet lengde
m

Dekketype:
Asfaltdekke

Metode:

13 740,00Sum denne side eksl. mva.

1 559 016,80Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva.

214 467,80Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva.

Kapittel 2 VA ARBEIDER

Post Mengde Enhetspris SumEnh.Beskrivelse

Steg Entreprenør AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glømme

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika

Kalkyle 1 VASSENDVIKA

Byggherre

Side 37 av 299



Saging

Total dybde:
Fra 200 til 250 mm

Lokalisering: Avkjøring Jarenstranda

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Skjæring av asfaltfekke mot eksiterende
asfaltdekke Jarenstranda 19

2.1.1.26 RS 1,00 17 121,00 17 121,00CD3.11613A DEMONTERING AV BYGNINGSDEL - RUND
SUM

DEMONTERING AV BYGNINGSDEL - RUND
SUM
Rund sum
RS

Bygningsdel:
Støttekonstruksjon

Lokalisering: Granumsvegen 8/10

Tilgjengelighet: fra Granumsvegen

Bygningsdel, spesifisert: Tørrmur

Konstruksjon: Granitt

Byggeår: -

17 121,00Sum denne side eksl. mva.

1 576 137,80Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva.

231 588,80Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva.

Kapittel 2 VA ARBEIDER

Post Mengde Enhetspris SumEnh.Beskrivelse

Steg Entreprenør AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glømme

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika

Kalkyle 1 VASSENDVIKA

Byggherre

Side 38 av 299



Materialer: -

Dimensjon: -

Spesielle konstruktive forhold og
faremomenter: -

Sorteringskrav: -

Krav i forbindelse med omgivelser og miljø: -

Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: -

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Demontering, lagring og remontering av
eksisterende støttemur i Granitt.
Ca. 10 m lengde, <1 m høyde

2.1.2.1

0,00Sum denne side eksl. mva.

1 576 137,80Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva.

231 588,80Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva.

Kapittel 2 VA ARBEIDER

Post Mengde Enhetspris SumEnh.Beskrivelse

Steg Entreprenør AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glømme

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika

Kalkyle 1 VASSENDVIKA

Byggherre

Side 39 av 299



2.1.2.2 m 66,00 450,00 29 700,00FD4.3121A FORGRAVING - LENGDE

FORGRAVING - LENGDE
Lengde
m

Arbeidssted:
Inkludert opplasting

Total gravedybde:
Til og med 2 m

Lokalisering: Spuntlinje

Grunnforhold: Se geotekniske notater og
rapport fra grunnundersøkelser

Formål: Ramming/vibrering av spunt

Bredde: Valgfritt

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Omfatter forgraving i spuntlinje, 1-1,5 m
dybde, for ramming/vibrering av spunt
inkl. fjerning av harde masser og
erstatning med "spuntbare" masser, sand,
e.l.

Kumgruppe 2 23 m
Byggegrop PST/Tanker 43 m

29 700,00Sum denne side eksl. mva.

1 605 837,80Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva.

261 288,80Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva.

Kapittel 2 VA ARBEIDER

Post Mengde Enhetspris SumEnh.Beskrivelse

Steg Entreprenør AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glømme

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika

Kalkyle 1 VASSENDVIKA

Byggherre

Side 40 av 299



2.1.2.3 m 145,00 206,00 29 870,00FD4.3121A FORGRAVING - LENGDE

FORGRAVING - LENGDE
Lengde
m

Arbeidssted:
Inkludert opplasting

Total gravedybde:
Til og med 2 m

Lokalisering: Granumsvegen

Grunnforhold: Se geotekniske notater og
rapport fra grunnundersøkelser

Formål: Graving av VA-grøft med grøftekasse

Bredde: Valgfritt

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Omfatter forgraving for grøftekasse og for
trauing av vei i Granumsvegen, også
utenfor VA-grøft/grøftekasse

29 870,00Sum denne side eksl. mva.

1 635 707,80Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva.

291 158,80Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva.

Kapittel 2 VA ARBEIDER

Post Mengde Enhetspris SumEnh.Beskrivelse

Steg Entreprenør AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glømme

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika

Kalkyle 1 VASSENDVIKA

Byggherre

Side 41 av 299



2.1.2.4 m 260,00 206,00 53 560,00FD4.3121A FORGRAVING - LENGDE

FORGRAVING - LENGDE
Lengde
m

Arbeidssted:
Inkludert opplasting

Total gravedybde:
Til og med 2 m

Lokalisering: Granumsvegen

Grunnforhold: Se geotekniske notater og
rapport fra grunnundersøkelser

Formål: Graving av VA-grøft med grøftekasse

Bredde: for inntil 2,5 m bred grøftekasse

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Omfatter forgraving for grøftekasse
utenom vei.

2.1.2.5 m3 150,00 74,00 11 100,00FD3.13060A GRAVING AV GROPER - VOLUM

GRAVING AV GROPER - VOLUM

64 660,00Sum denne side eksl. mva.

1 700 367,80Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva.

355 818,80Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva.

Kapittel 2 VA ARBEIDER

Post Mengde Enhetspris SumEnh.Beskrivelse

Steg Entreprenør AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glømme

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika

Kalkyle 1 VASSENDVIKA

Byggherre

Side 42 av 299



Prosjektert fast volum
m3

Omfang:
Valgfritt

Utførelse:
4 eller flere sider mot innvendig avstivning

Graveskråning:
Valgfri

Lokalisering: Spuntgrop for kumgruppe 2

Type grop: spuntgrop

Dimensjoner: i hht. tegning 02-VA-50-04

Grunnforhold: Løsmasser

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Gjelder graving innenfor spuntgrop
(rørspunt uten tverravstivere)

2.1.2.6 m3 550,00 74,00 40 700,00FD3.13260A GRAVING AV GROPER - VOLUM

GRAVING AV GROPER - VOLUM
Prosjektert fast volum
m3

40 700,00Sum denne side eksl. mva.

1 741 067,80Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva.

396 518,80Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva.

Kapittel 2 VA ARBEIDER

Post Mengde Enhetspris SumEnh.Beskrivelse

Steg Entreprenør AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glømme

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika

Kalkyle 1 VASSENDVIKA

Byggherre

Side 43 av 299



Omfang:
Inkludert opplasting

Utførelse:
4 eller flere sider mot innvendig avstivning

Graveskråning:
Valgfri

Lokalisering: Spuntgrop for pumpestasjon

Type grop: spuntgrop

Dimensjoner: i hht. tegning 02-VA-50-06

Grunnforhold: Løsmasser

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Gjelder graving innenfor spuntgrop
(rørspunt uten tverravstivere)

2.1.2.7 m 22,00 557,00 12 254,00FD2.13130A GRAVING AV GRØFT - VOLUM

GRAVING AV GRØFT - VOLUM
Prosjektert fast volum
m

Omfang:
Inkludert opplegging

12 254,00Sum denne side eksl. mva.

1 753 321,80Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva.

408 772,80Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva.

Kapittel 2 VA ARBEIDER

Post Mengde Enhetspris SumEnh.Beskrivelse

Steg Entreprenør AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glømme

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika

Kalkyle 1 VASSENDVIKA

Byggherre

Side 44 av 299



Utførelse:
Med grøftekasser

Graveskråning:
Valgfri

Lokalisering: Hele anlegget

Formål: VA-grøft

Grunnforhold: Løsmasser

Restriksjoner: i hht. kontraktsgrunnlag Del II -
C

Grøftedybde: 2,0-2,5 m

Bunnbredde: 1,5

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Grøfteutvidelse ved kummer inkluderes.

b) Materialer

Det fremgår av grøftesnitt og
kumtegninger hvilke geometriske krav
som grøftekassene må oppfylle

Omfang og bredder er anigtt i tegn. 02-VA
-70-01 til .-02

c) Utførelse

Ved omfylling/gjenfylling med
komprimering i takt med opptrekking av

0,00Sum denne side eksl. mva.

1 753 321,80Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva.

408 772,80Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva.

Kapittel 2 VA ARBEIDER

Post Mengde Enhetspris SumEnh.Beskrivelse

Steg Entreprenør AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glømme

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika

Kalkyle 1 VASSENDVIKA

Byggherre

Side 45 av 299



grøftekasse. Dette skal utføres slik at u.k.
kasse er i nivå med o.k. fylling før
fyllingslaget komprimeres.

x) Mengderegler

Avregnes som utført lengde grøft

2.1.2.11 m 23,00 888,00 20 424,00FD2.13130A GRAVING AV GRØFT - VOLUM

GRAVING AV GRØFT - VOLUM
Prosjektert fast volum
m

Omfang:
Inkludert opplegging

Utførelse:
Med grøftekasser

Graveskråning:
Valgfri

Lokalisering: Hele anlegget

Formål: VA-grøft

Grunnforhold: Løsmasser

Restriksjoner: i hht. kontraktsgrunnlag Del II -
C

20 424,00Sum denne side eksl. mva.

1 773 745,80Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva.

429 196,80Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva.

Kapittel 2 VA ARBEIDER

Post Mengde Enhetspris SumEnh.Beskrivelse

Steg Entreprenør AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glømme

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika

Kalkyle 1 VASSENDVIKA

Byggherre

Side 46 av 299



Grøftedybde: 3,0 -3,5 m

Bunnbredde: 1,5 m

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Grøfteutvidelse ved kummer inkluderes.

b) Materialer

Det fremgår av grøftesnitt og
kumtegninger hvilke geometriske krav
som grøftekassene må oppfylle

Omfang og bredder er anigtt i tegn. 02-VA
-70-01 til .-02

c) Utførelse

Ved omfylling/gjenfylling med
komprimering i takt med opptrekking av
grøftekasse. Dette skal utføres slik at u.k.
kasse er i nivå med o.k. fylling før
fyllingslaget komprimeres.

x) Mengderegler

Avregnes som utført lengde grøft

0,00Sum denne side eksl. mva.

1 773 745,80Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva.

429 196,80Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva.

Kapittel 2 VA ARBEIDER

Post Mengde Enhetspris SumEnh.Beskrivelse

Steg Entreprenør AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glømme

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika

Kalkyle 1 VASSENDVIKA

Byggherre

Side 47 av 299



2.1.2.12 m 12,00 817,00 9 804,00FD2.13130A GRAVING AV GRØFT - VOLUM

GRAVING AV GRØFT - VOLUM
Prosjektert fast volum
m

Omfang:
Inkludert opplegging

Utførelse:
Med grøftekasser

Graveskråning:
Valgfri

Lokalisering: Hele anlegget

Formål: VA-grøft

Grunnforhold: Løsmasser

Restriksjoner: i hht. kontraktsgrunnlag Del II -
C

Grøftedybde: 2,0-3,0 m

Bunnbredde: 1,8 m

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Grøfteutvidelse ved kummer inkluderes.

9 804,00Sum denne side eksl. mva.

1 783 549,80Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva.

439 000,80Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva.

Kapittel 2 VA ARBEIDER

Post Mengde Enhetspris SumEnh.Beskrivelse

Steg Entreprenør AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glømme

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika

Kalkyle 1 VASSENDVIKA

Byggherre

Side 48 av 299



b) Materialer

Det fremgår av grøftesnitt og
kumtegninger hvilke geometriske krav
som grøftekassene må oppfylle

Omfang og bredder er anigtt i tegn. 02-VA
-70-01 til .-02

c) Utførelse

Ved omfylling/gjenfylling med
komprimering i takt med opptrekking av
grøftekasse. Dette skal utføres slik at u.k.
kasse er i nivå med o.k. fylling før
fyllingslaget komprimeres.

x) Mengderegler

Avregnes som utført lengde grøft

2.1.2.13 m 110,00 965,00 106 150,00FD2.13130A GRAVING AV GRØFT - VOLUM

GRAVING AV GRØFT - VOLUM
Prosjektert fast volum
m

Omfang:
Inkludert opplegging

106 150,00Sum denne side eksl. mva.

1 889 699,80Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva.

545 150,80Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva.

Kapittel 2 VA ARBEIDER

Post Mengde Enhetspris SumEnh.Beskrivelse

Steg Entreprenør AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glømme

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika

Kalkyle 1 VASSENDVIKA

Byggherre

Side 49 av 299



Utførelse:
Med grøftekasser

Graveskråning:
Valgfri

Lokalisering: Hele anlegget

Formål: VA-grøft

Grunnforhold: Løsmasser

Restriksjoner: i hht. kontraktsgrunnlag Del II -
C

Grøftedybde: 2,0-3,0 m

Bunnbredde: 2,2 m

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Grøfteutvidelse ved kummer inkluderes.

b) Materialer

Det fremgår av grøftesnitt og
kumtegninger hvilke geometriske krav
som grøftekassene må oppfylle

Omfang og bredder er anigtt i tegn. 02-VA
-70-01 til .-02

c) Utførelse

Ved omfylling/gjenfylling med

0,00Sum denne side eksl. mva.

1 889 699,80Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva.

545 150,80Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva.

Kapittel 2 VA ARBEIDER

Post Mengde Enhetspris SumEnh.Beskrivelse

Steg Entreprenør AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glømme

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika

Kalkyle 1 VASSENDVIKA

Byggherre

Side 50 av 299



komprimering i takt med opptrekking av
grøftekasse. Dette skal utføres slik at u.k.
kasse er i nivå med o.k. fylling før
fyllingslaget komprimeres.

x) Mengderegler

Avregnes som utført lengde grøft

2.1.2.14 m 155,00 474,00 73 470,00FD2.13230A GRAVING AV GRØFT - VOLUM

GRAVING AV GRØFT - VOLUM
Prosjektert fast volum
m

Omfang:
Inkludert opplasting

Utførelse:
Med grøftekasser

Graveskråning:
Valgfri

Lokalisering: BK5 - BK8

Formål: VA-grøft

Grunnforhold: Løsmasser

Restriksjoner: i hht. kontraktsgrunnlag Del II -

73 470,00Sum denne side eksl. mva.

1 963 169,80Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva.

618 620,80Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva.

Kapittel 2 VA ARBEIDER

Post Mengde Enhetspris SumEnh.Beskrivelse

Steg Entreprenør AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glømme

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika

Kalkyle 1 VASSENDVIKA

Byggherre

Side 51 av 299



C

Grøftedybde: 2,0-3,0 m

Bunnbredde: 1,5 m

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Grøfteutvidelse ved kummer inkluderes.

b) Materialer

Det fremgår av grøftesnitt og
kumtegninger hvilke geometriske krav
som grøftekassene må oppfylle

Omfang og bredder er anigtt i tegn. 02-VA
-70-01 til .-02

c) Utførelse

Ved omfylling/gjenfylling med
komprimering i takt med opptrekking av
grøftekasse. Dette skal utføres slik at u.k.
kasse er i nivå med o.k. fylling før
fyllingslaget komprimeres.

x) Mengderegler

Avregnes som utført lengde grøft

0,00Sum denne side eksl. mva.

1 963 169,80Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva.

618 620,80Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva.

Kapittel 2 VA ARBEIDER

Post Mengde Enhetspris SumEnh.Beskrivelse

Steg Entreprenør AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glømme

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika

Kalkyle 1 VASSENDVIKA

Byggherre

Side 52 av 299



2.1.2.15 m 80,00 766,00 61 280,00FD2.13230A GRAVING AV GRØFT - VOLUM

GRAVING AV GRØFT - VOLUM
Prosjektert fast volum
m

Omfang:
Inkludert opplasting

Utførelse:
Med grøftekasser

Graveskråning:
Valgfri

Lokalisering: BK5 - BK8

Formål: VA-grøft

Grunnforhold: Løsmasser

Restriksjoner: i hht. kontraktsgrunnlag Del II -
C

Grøftedybde: 3,0-3,5

Bunnbredde: 1,5 m

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Grøfteutvidelse ved kummer inkluderes.

61 280,00Sum denne side eksl. mva.

2 024 449,80Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva.

679 900,80Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva.

Kapittel 2 VA ARBEIDER

Post Mengde Enhetspris SumEnh.Beskrivelse

Steg Entreprenør AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glømme

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika

Kalkyle 1 VASSENDVIKA

Byggherre

Side 53 av 299



b) Materialer

Det fremgår av grøftesnitt og
kumtegninger hvilke geometriske krav
som grøftekassene må oppfylle

Omfang og bredder er anigtt i tegn. 02-VA
-70-01 til .-02

c) Utførelse

Ved omfylling/gjenfylling med
komprimering i takt med opptrekking av
grøftekasse. Dette skal utføres slik at u.k.
kasse er i nivå med o.k. fylling før
fyllingslaget komprimeres.

x) Mengderegler

Avregnes som utført lengde grøft

2.1.2.16 m 177,00 1 000,00 177 000,00FD2.813A GRØFTEKASSER

GRØFTEKASSER
Lengde
m

Lokalisering: hele anlegget

177 000,00Sum denne side eksl. mva.

2 201 449,80Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva.

856 900,80Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva.

Kapittel 2 VA ARBEIDER

Post Mengde Enhetspris SumEnh.Beskrivelse

Steg Entreprenør AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glømme

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika

Kalkyle 1 VASSENDVIKA

Byggherre

Side 54 av 299



Gravedybde: 2,0-3,0m

Bunnbredde: Inntil 1,5 m

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Gjelder grøftekasser for sikring av
byggegroper for kummer

b) Materialer

Se krav under poster graving av grøft i
grøftekasse

x) Mengderegler

Avregnes som utført lengde grøft

2.1.2.19 m 103,00 1 000,00 103 000,00FD2.813A GRØFTEKASSER

GRØFTEKASSER
Lengde
m

103 000,00Sum denne side eksl. mva.

2 304 449,80Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva.

959 900,80Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva.

Kapittel 2 VA ARBEIDER

Post Mengde Enhetspris SumEnh.Beskrivelse

Steg Entreprenør AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glømme

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika

Kalkyle 1 VASSENDVIKA

Byggherre

Side 55 av 299



Lokalisering: hele anlegget

Gravedybde: 3,0-3,5

Bunnbredde: Inntil 1,5 m

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Gjelder grøftekasser for sikring av
byggegroper for kummer

b) Materialer

Se krav under poster graving av grøft i
grøftekasse

x) Mengderegler

Avregnes som utført lengde grøft

2.1.2.20 m 122,00 1 000,00 122 000,00FD2.813A GRØFTEKASSER

GRØFTEKASSER

122 000,00Sum denne side eksl. mva.

2 426 449,80Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva.

1 081 900,80Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva.

Kapittel 2 VA ARBEIDER

Post Mengde Enhetspris SumEnh.Beskrivelse

Steg Entreprenør AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glømme

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika

Kalkyle 1 VASSENDVIKA

Byggherre

Side 56 av 299



Lengde
m

Lokalisering: hele anlegget

Gravedybde: 3,0-3,5

Bunnbredde: Inntil 2,5 m

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Gjelder grøftekasser for sikring av
byggegroper for kummer

b) Materialer

Se krav under poster graving av grøft i
grøftekasse

x) Mengderegler

Avregnes som utført lengde grøft

0,00Sum denne side eksl. mva.

2 426 449,80Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva.

1 081 900,80Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva.

Kapittel 2 VA ARBEIDER

Post Mengde Enhetspris SumEnh.Beskrivelse

Steg Entreprenør AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glømme

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika

Kalkyle 1 VASSENDVIKA

Byggherre

Side 57 av 299



2.1.2.23 m 10,00 515,00 5 150,00FD2.13210A GRAVING AV GRØFT - VOLUM

GRAVING AV GRØFT - VOLUM
Prosjektert fast volum
m

Omfang:
Inkludert opplasting

Utførelse:
Uavstivet

Graveskråning:
Valgfri

Lokalisering: Hele anlegget

Formål: VA-grøft 1 rør

Grunnforhold: Løsmasser

Restriksjoner: i hht. kontraktsgrunnlag Del II -
C

Grøftedybde: inntil 2,0 m

Bunnbredde: 0,6 m

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Gjelder graving for grøft av stikkledninger
og tilknytninger til eksisterende
ledningsanlegg.

c) Utførelse

Teoretisk grøftesnitt i hht. I hht. tegn. 02-
VA-70-03

5 150,00Sum denne side eksl. mva.

2 431 599,80Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva.

1 087 050,80Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva.

Kapittel 2 VA ARBEIDER

Post Mengde Enhetspris SumEnh.Beskrivelse

Steg Entreprenør AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glømme

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika

Kalkyle 1 VASSENDVIKA

Byggherre
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x) Avregnes som m grøft

2.1.2.24 m 30,00 719,00 21 570,00FD2.13210A GRAVING AV GRØFT - VOLUM

GRAVING AV GRØFT - VOLUM
Prosjektert fast volum
m

Omfang:
Inkludert opplasting

Utførelse:
Uavstivet

Graveskråning:
Valgfri

Lokalisering: Hele anlegget

Formål: VA-grøft 1 rør

Grunnforhold: Løsmasser

Restriksjoner: i hht. kontraktsgrunnlag Del II -
C

Grøftedybde: inntil 2,5 m

Bunnbredde: 0,6 m

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

21 570,00Sum denne side eksl. mva.

2 453 169,80Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva.

1 108 620,80Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva.

Kapittel 2 VA ARBEIDER

Post Mengde Enhetspris SumEnh.Beskrivelse

Steg Entreprenør AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glømme

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika

Kalkyle 1 VASSENDVIKA

Byggherre

Side 59 av 299



Gjelder graving for grøft av stikkledninger
og tilknytninger til eksisterende
ledningsanlegg.

c) Utførelse

Teoretisk grøftesnitt i hht. I hht. tegn. 02-
VA-70-03

x) Avregnes som m grøft

2.1.2.25 m 190,00 256,00 48 640,00FD2.11919A GRAVING AV GRØFT - LENGDE

GRAVING AV GRØFT - LENGDE
Prosjektert lengde
m

Omfang:
I hht. a)

Utførelse:
Uavstivet

Graveskråning:
I hht. tegn. 02-VA-70-03

Lokalisering: ihht. tegn. 02-VA-10-04 og 02-VA-
10-05

Formål: Grøft for kabeltrekkerør høyspent

48 640,00Sum denne side eksl. mva.

2 501 809,80Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva.

1 157 260,80Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva.

Kapittel 2 VA ARBEIDER

Post Mengde Enhetspris SumEnh.Beskrivelse

Steg Entreprenør AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glømme

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika

Kalkyle 1 VASSENDVIKA

Byggherre

Side 60 av 299



Grunnforhold: Løsmasser

Restriksjoner: i hht. kontraktsgrunnlag Del II -
C

Grøftedybde: se a)

Bunnbredde: se a)

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Post omfatter graving, gjenfylling og
materialer for komplett kabel grøft
med fundament, omfylling og fiberduk i
hht. tegn. 02-VA-70-03

c) Utførelse

Teoretisk grøftesnitt i hht. I hht. tegn.
02-VA-70-03

2.1.2.26 m3 150,00 52,00 7 800,00FD2.13210A GRAVING AV GRØFT - VOLUM

GRAVING AV GRØFT - VOLUM
Prosjektert fast volum
m3

Omfang:
Inkludert opplasting

7 800,00Sum denne side eksl. mva.

2 509 609,80Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva.

1 165 060,80Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva.

Kapittel 2 VA ARBEIDER

Post Mengde Enhetspris SumEnh.Beskrivelse

Steg Entreprenør AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glømme

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika

Kalkyle 1 VASSENDVIKA

Byggherre
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Utførelse:
Uavstivet

Graveskråning:
Valgfri

Lokalisering: ved ny pumpestasjon

Formål: VA-grøft

Grunnforhold: Løsmasser

Restriksjoner: i hht. kontraktsgrunnlag Del II -
C

Grøftedybde: inntil 1,0 m

Bunnbredde: varierer

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Gjelder forgraving ved adkomstvei og
lednignsgrøfter VA ved pumpestasjon

2.1.2.27 m 20,00 1 225,00 24 500,00FD2.13030A GRAVING AV GRØFT - VOLUM

GRAVING AV GRØFT - VOLUM
Prosjektert fast volum
m

24 500,00Sum denne side eksl. mva.

2 534 109,80Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva.

1 189 560,80Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva.

Kapittel 2 VA ARBEIDER

Post Mengde Enhetspris SumEnh.Beskrivelse

Steg Entreprenør AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glømme

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika

Kalkyle 1 VASSENDVIKA

Byggherre

Side 62 av 299



Omfang:
Valgfritt

Utførelse:
Med grøftekasser

Graveskråning:
Valgfri

Lokalisering: BK5 - BK8

Formål: VA-grøft

Grunnforhold: Løsmasser

Restriksjoner: i hht. kontraktsgrunnlag Del II -
C

Grøftedybde: 3,5-4,0

Bunnbredde: 1,5 m

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Kommer til anvendelse etter avtale med
byggherre
Grøfteutvidelse ved kummer inkluderes.

c) Utførelse

Ved omfylling/gjenfylling med
komprimering i takt med opptrekking av
grøftekasse. Dette skal utføres slik at u.k.
kasse er i nivå med o.k. fylling før
fyllingslaget komprimeres.

0,00Sum denne side eksl. mva.

2 534 109,80Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva.

1 189 560,80Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva.

Kapittel 2 VA ARBEIDER

Post Mengde Enhetspris SumEnh.Beskrivelse

Steg Entreprenør AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glømme

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika

Kalkyle 1 VASSENDVIKA

Byggherre

Side 63 av 299



x) Mengderegler

Avregnes som utført lengde grøft

2.1.3.1

2.1.3.2 m 280,00 70,00 19 600,00FS3.1311221224A UTLEGGING AV LØSMASSER I GRØFT
- VOLUM

UTLEGGING AV LØSMASSER I GRØFT - VOLUM
Prosjektert anbragt volum
m

Objekt i grøft:
Rørledning

Type lag:
Fundament

Type masser/sortering:
8/16

Levering:
Eksterne masser

Komprimering:
Normal komprimering

Kontroll av komprimering:
Normal kontroll

Tillatt planhetsavvik:

19 600,00Sum denne side eksl. mva.

2 553 709,80Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva.

1 209 160,80Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva.

Kapittel 2 VA ARBEIDER

Post Mengde Enhetspris SumEnh.Beskrivelse

Steg Entreprenør AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glømme

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika

Kalkyle 1 VASSENDVIKA

Byggherre

Side 64 av 299



± 20 mm

Lokalisering: Rørgrøfter

Tykkelse: 150 mm

Underlag: løsmasser

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Gjelder fundament ved bruk av
grøftekasse med inntil 1,5 m bredde.

x) Mengderegler

Avregnes som utført lengde grøft

2.1.3.3 m 122,00 101,00 12 322,00FS3.1311221224A UTLEGGING AV LØSMASSER I GRØFT
- VOLUM

UTLEGGING AV LØSMASSER I GRØFT - VOLUM
Prosjektert anbragt volum
m

Objekt i grøft:
Rørledning

Type lag:

12 322,00Sum denne side eksl. mva.

2 566 031,80Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva.

1 221 482,80Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva.

Kapittel 2 VA ARBEIDER

Post Mengde Enhetspris SumEnh.Beskrivelse

Steg Entreprenør AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glømme

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika

Kalkyle 1 VASSENDVIKA

Byggherre
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Fundament

Type masser/sortering:
8/16

Levering:
Eksterne masser

Komprimering:
Normal komprimering

Kontroll av komprimering:
Normal kontroll

Tillatt planhetsavvik:
± 20 mm

Lokalisering: Rørgrøfter

Tykkelse: 150 mm

Underlag: løsmasser

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Gjelder fundament ved bruk av
grøftekasse med inntil 2,2 m bredde.

x) Mengderegler

Avregnes som utført lengde grøft

0,00Sum denne side eksl. mva.

2 566 031,80Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva.

1 221 482,80Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva.

Kapittel 2 VA ARBEIDER

Post Mengde Enhetspris SumEnh.Beskrivelse

Steg Entreprenør AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glømme

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika

Kalkyle 1 VASSENDVIKA

Byggherre

Side 66 av 299



2.1.3.4 m3 5,00 309,00 1 545,00FS3.1311221224A UTLEGGING AV LØSMASSER I GRØFT
- VOLUM

UTLEGGING AV LØSMASSER I GRØFT - VOLUM
Prosjektert anbragt volum
m3

Objekt i grøft:
Rørledning

Type lag:
Fundament

Type masser/sortering:
8/16

Levering:
Eksterne masser

Komprimering:
Normal komprimering

Kontroll av komprimering:
Normal kontroll

Tillatt planhetsavvik:
± 20 mm

Lokalisering: Fundament Kumgruppe 2

Tykkelse: 150 mm

Underlag: fjell

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Gjelder fundament for kummer og

1 545,00Sum denne side eksl. mva.

2 567 576,80Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva.

1 223 027,80Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva.

Kapittel 2 VA ARBEIDER

Post Mengde Enhetspris SumEnh.Beskrivelse

Steg Entreprenør AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glømme

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika

Kalkyle 1 VASSENDVIKA

Byggherre

Side 67 av 299



ledninger i spuntgrop

2.1.3.5 m3 10,00 309,00 3 090,00FS3.1391221224A UTLEGGING AV LØSMASSER I GRØFT
- VOLUM

UTLEGGING AV LØSMASSER I GRØFT - VOLUM
Prosjektert anbragt volum
m3

Objekt i grøft:
pumpesump GUP

Type lag:
Fundament

Type masser/sortering:
8/16

Levering:
Eksterne masser

Komprimering:
Normal komprimering

Kontroll av komprimering:
Normal kontroll

Tillatt planhetsavvik:
± 20 mm

Lokalisering: Fundament tanker i byggegrop
pumpetasjon

3 090,00Sum denne side eksl. mva.

2 570 666,80Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva.

1 226 117,80Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva.

Kapittel 2 VA ARBEIDER

Post Mengde Enhetspris SumEnh.Beskrivelse

Steg Entreprenør AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glømme

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika

Kalkyle 1 VASSENDVIKA

Byggherre

Side 68 av 299



Tykkelse: Min. 200 mm

Underlag: fjell

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Gjelder fundament for pumpestump i
sprengt fjellgrop.

2.1.3.6 m3 14,00 309,00 4 326,00FS3.1391221224A UTLEGGING AV LØSMASSER I GRØFT
- VOLUM

UTLEGGING AV LØSMASSER I GRØFT - VOLUM
Prosjektert anbragt volum
m3

Objekt i grøft:
GUP-tanker

Type lag:
Fundament

Type masser/sortering:
8/16

Levering:
Eksterne masser

Komprimering:
Normal komprimering

4 326,00Sum denne side eksl. mva.

2 574 992,80Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva.

1 230 443,80Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva.

Kapittel 2 VA ARBEIDER

Post Mengde Enhetspris SumEnh.Beskrivelse

Steg Entreprenør AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glømme

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika

Kalkyle 1 VASSENDVIKA

Byggherre
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Kontroll av komprimering:
Normal kontroll

Tillatt planhetsavvik:
± 20 mm

Lokalisering: Spuntgrop pumpestasjon

Tykkelse: Min. 200 mm

Underlag: løsmasser på fjell

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Gjelder fundament for tanker på
betongplate.

2.1.3.8 m3 3,50 309,00 1 081,50FS3.1391221224A UTLEGGING AV LØSMASSER I GRØFT
- VOLUM

UTLEGGING AV LØSMASSER I GRØFT - VOLUM
Prosjektert anbragt volum
m3

Objekt i grøft:
rørlednigner

Type lag:
Fundament

Type masser/sortering:

1 081,50Sum denne side eksl. mva.

2 576 074,30Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva.

1 231 525,30Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva.

Kapittel 2 VA ARBEIDER

Post Mengde Enhetspris SumEnh.Beskrivelse

Steg Entreprenør AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glømme

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika

Kalkyle 1 VASSENDVIKA

Byggherre
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8/16

Levering:
Eksterne masser

Komprimering:
Normal komprimering

Kontroll av komprimering:
Normal kontroll

Tillatt planhetsavvik:
± 20 mm

Lokalisering: Spuntgrop pumpestasjon

Tykkelse: 150 mm

Underlag: løsmasser

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Gjelder fundmanet for rørledninger og
kummer i spuntgrop for pumpestasjon.

2.1.3.9 m 15,00 48,00 720,00FS3.1311221224A UTLEGGING AV LØSMASSER I GRØFT
- VOLUM

UTLEGGING AV LØSMASSER I GRØFT - VOLUM
Prosjektert anbragt volum
m

720,00Sum denne side eksl. mva.

2 576 794,30Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva.

1 232 245,30Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva.

Kapittel 2 VA ARBEIDER

Post Mengde Enhetspris SumEnh.Beskrivelse

Steg Entreprenør AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glømme

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika

Kalkyle 1 VASSENDVIKA

Byggherre
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Objekt i grøft:
Rørledning

Type lag:
Fundament

Type masser/sortering:
8/16

Levering:
Eksterne masser

Komprimering:
Normal komprimering

Kontroll av komprimering:
Normal kontroll

Tillatt planhetsavvik:
± 20 mm

Lokalisering: Tilknytning mot eksisterende
ledninger hele anlegget

Tykkelse: 150 mm

Underlag: løsmasser

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Gjelder ledningsgrøfter for VL75, SP160,
VL40, VL32

x) Mengderegler

Avregnes som utført lengde grøft

0,00Sum denne side eksl. mva.

2 576 794,30Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva.

1 232 245,30Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva.

Kapittel 2 VA ARBEIDER

Post Mengde Enhetspris SumEnh.Beskrivelse

Steg Entreprenør AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glømme

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika

Kalkyle 1 VASSENDVIKA

Byggherre

Side 72 av 299



2.1.4.1

2.1.4.2 m 45,00 156,00 7 020,00FS3.1314221224A UTLEGGING AV LØSMASSER I GRØFT
- VOLUM

UTLEGGING AV LØSMASSER I GRØFT - VOLUM
Prosjektert anbragt volum
m

Objekt i grøft:
Rørledning

Type lag:
Omfylling

Type masser/sortering:
8/16

Levering:
Eksterne masser

Komprimering:
Normal komprimering

Kontroll av komprimering:
Normal kontroll

Tillatt planhetsavvik:
± 20 mm

Lokalisering: Rørgrøfter i grøftekasse, fra
eksist. ledn. til SK1b/c

Tykkelse: i hht. typetegning 02-VA-70-01
til ...03

Underlag: Pukk

7 020,00Sum denne side eksl. mva.

2 583 814,30Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva.

1 239 265,30Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva.

Kapittel 2 VA ARBEIDER

Post Mengde Enhetspris SumEnh.Beskrivelse

Steg Entreprenør AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glømme

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika

Kalkyle 1 VASSENDVIKA

Byggherre

Side 73 av 299



Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Gjelder omfylling for rørgrøfter i
grøftekasse for 1 rør
inkludert omfylling av kummer

i hht. tegn. 02-VA-70-01

c) Utførelse

Sidefylling og beskyttelseslag utføre i
henhold til VA miljøblad 5:2016.

x) Mengderegler

Avregnes som utført lengde grøft

2.1.4.3 m 12,00 343,00 4 116,00FS3.1314221224A UTLEGGING AV LØSMASSER I GRØFT
- VOLUM

UTLEGGING AV LØSMASSER I GRØFT - VOLUM
Prosjektert anbragt volum
m

Objekt i grøft:
Rørledning

4 116,00Sum denne side eksl. mva.

2 587 930,30Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva.

1 243 381,30Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva.

Kapittel 2 VA ARBEIDER

Post Mengde Enhetspris SumEnh.Beskrivelse

Steg Entreprenør AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glømme

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika

Kalkyle 1 VASSENDVIKA

Byggherre

Side 74 av 299



Type lag:
Omfylling

Type masser/sortering:
8/16

Levering:
Eksterne masser

Komprimering:
Normal komprimering

Kontroll av komprimering:
Normal kontroll

Tillatt planhetsavvik:
± 20 mm

Lokalisering: Rørgrøfter i grøftekasse, OK4a -
BK4

Tykkelse: i hht. typetegning 02-VA-70-01
til ...03

Underlag: Pukk

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Gjelder omfylling for rørgrøfter i
grøftekasse for 3 rør
inkludert omfylling av kummer

i hht. tegn. 02-VA-70-02

c) Utførelse

Sidefylling og beskyttelseslag utføre i
henhold til VA miljøblad 5:2016.

0,00Sum denne side eksl. mva.

2 587 930,30Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva.

1 243 381,30Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva.

Kapittel 2 VA ARBEIDER

Post Mengde Enhetspris SumEnh.Beskrivelse

Steg Entreprenør AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glømme

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika

Kalkyle 1 VASSENDVIKA

Byggherre

Side 75 av 299



x) Mengderegler

Avregnes som utført lengde grøft

2.1.4.4 m 235,00 280,00 65 800,00FS3.1314221224A UTLEGGING AV LØSMASSER I GRØFT
- VOLUM

UTLEGGING AV LØSMASSER I GRØFT - VOLUM
Prosjektert anbragt volum
m

Objekt i grøft:
Rørledning

Type lag:
Omfylling

Type masser/sortering:
8/16

Levering:
Eksterne masser

Komprimering:
Normal komprimering

Kontroll av komprimering:
Normal kontroll

Tillatt planhetsavvik:
± 20 mm

Lokalisering: Rørgrøfter i grøftekasse, BK5-BK8

65 800,00Sum denne side eksl. mva.

2 653 730,30Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva.

1 309 181,30Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva.

Kapittel 2 VA ARBEIDER

Post Mengde Enhetspris SumEnh.Beskrivelse

Steg Entreprenør AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glømme

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika

Kalkyle 1 VASSENDVIKA

Byggherre

Side 76 av 299



Tykkelse: i hht. typetegning 02-VA-70-01
til ...03

Underlag: Pukk

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Gjelder omfylling for rørgrøfter i
grøftekasse for 2 rør
inkludert omfylling av kummer

i hht. tegn. 02-VA-70-02

c) Utførelse

Sidefylling og beskyttelseslag utføre i
henhold til VA miljøblad 5:2016.

x) Mengderegler

Avregnes som utført lengde grøft

2.1.4.6 m 110,00 412,00 45 320,00FS3.1314221224A UTLEGGING AV LØSMASSER I GRØFT
- VOLUM

UTLEGGING AV LØSMASSER I GRØFT - VOLUM
Prosjektert anbragt volum
m

45 320,00Sum denne side eksl. mva.

2 699 050,30Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva.

1 354 501,30Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva.

Kapittel 2 VA ARBEIDER

Post Mengde Enhetspris SumEnh.Beskrivelse

Steg Entreprenør AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glømme

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika

Kalkyle 1 VASSENDVIKA

Byggherre

Side 77 av 299



Objekt i grøft:
Rørledning

Type lag:
Omfylling

Type masser/sortering:
8/16

Levering:
Eksterne masser

Komprimering:
Normal komprimering

Kontroll av komprimering:
Normal kontroll

Tillatt planhetsavvik:
± 20 mm

Lokalisering: Rørgrøfter i grøftekasse, BK4-BK5

Tykkelse: i hht. typetegning 02-VA-70-01
til ...03

Underlag: Pukk

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Gjelder omfylling for rørgrøfter i
grøftekasse for 4 rør
inkludert omfylling av kummer

i hht. tegn. 02-VA-70-02

c) Utførelse

0,00Sum denne side eksl. mva.

2 699 050,30Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva.

1 354 501,30Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva.

Kapittel 2 VA ARBEIDER

Post Mengde Enhetspris SumEnh.Beskrivelse

Steg Entreprenør AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glømme

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika

Kalkyle 1 VASSENDVIKA

Byggherre

Side 78 av 299



Sidefylling og beskyttelseslag utføre i
henhold til VA miljøblad 5:2016.

x) Mengderegler

Avregnes som utført lengde grøft

2.1.4.7 m 15,00 343,00 5 145,00FS3.1314221224A UTLEGGING AV LØSMASSER I GRØFT
- VOLUM

UTLEGGING AV LØSMASSER I GRØFT - VOLUM
Prosjektert anbragt volum
m

Objekt i grøft:
Rørledning

Type lag:
Omfylling

Type masser/sortering:
8/16

Levering:
Eksterne masser

Komprimering:
Normal komprimering

Kontroll av komprimering:
Normal kontroll

Tillatt planhetsavvik:

5 145,00Sum denne side eksl. mva.

2 704 195,30Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva.

1 359 646,30Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva.

Kapittel 2 VA ARBEIDER

Post Mengde Enhetspris SumEnh.Beskrivelse

Steg Entreprenør AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glømme

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika

Kalkyle 1 VASSENDVIKA

Byggherre

Side 79 av 299



± 20 mm

Lokalisering: Rørgrøfter i grøft

Tykkelse: i hht. typetegning 02-VA-70-01
til ...03

Underlag: Pukk

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Gjelder omfylling for rørgrøfter utenom
grøftekasse

c) Utførelse

Sidefylling og beskyttelseslag utføre i
henhold til VA miljøblad 5:2016.

x) Mengderegler

Avregnes som utført lengde grøft

2.1.4.10 m3 35,00 290,00 10 150,00FS3.1394271224A UTLEGGING AV LØSMASSER I GRØFT
- VOLUM

UTLEGGING AV LØSMASSER I GRØFT - VOLUM
Prosjektert anbragt volum

10 150,00Sum denne side eksl. mva.

2 714 345,30Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva.

1 369 796,30Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva.

Kapittel 2 VA ARBEIDER

Post Mengde Enhetspris SumEnh.Beskrivelse

Steg Entreprenør AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glømme

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika

Kalkyle 1 VASSENDVIKA

Byggherre

Side 80 av 299



m3

Objekt i grøft:
GUP tanker i spuntgrop

Type lag:
Omfylling

Type masser/sortering:
16/32

Levering:
Eksterne masser

Komprimering:
Normal komprimering

Kontroll av komprimering:
Normal kontroll

Tillatt planhetsavvik:
± 20 mm

Lokalisering: Spuntgrop for pumpestasjon

Tykkelse: i hht. typetegning 02-VA-70-01
til ...03

Underlag: Pukk

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Omfylling/sidefylling 2 stk GUP-tanker

c) Utførelse

Sidefylling og beskyttelseslag utføres i hht.

0,00Sum denne side eksl. mva.

2 714 345,30Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva.

1 369 796,30Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva.

Kapittel 2 VA ARBEIDER

Post Mengde Enhetspris SumEnh.Beskrivelse

Steg Entreprenør AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glømme

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika

Kalkyle 1 VASSENDVIKA

Byggherre

Side 81 av 299



leverandørens anvisning

2.1.4.10 m3 140,00 290,00 40 600,00FS3.1394271224A UTLEGGING AV LØSMASSER I GRØFT
- VOLUM

UTLEGGING AV LØSMASSER I GRØFT - VOLUM
Prosjektert anbragt volum
m3

Objekt i grøft:
GUP tanker i spuntgrop

Type lag:
Omfylling

Type masser/sortering:
16/32

Levering:
Eksterne masser

Komprimering:
Normal komprimering

Kontroll av komprimering:
Normal kontroll

Tillatt planhetsavvik:
± 20 mm

Lokalisering: Spuntgrop for pumpestasjon

Tykkelse: i hht. typetegning 02-VA-70-01
til ...03

Underlag: Pukk

40 600,00Sum denne side eksl. mva.

2 754 945,30Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva.

1 410 396,30Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva.

Kapittel 2 VA ARBEIDER

Post Mengde Enhetspris SumEnh.Beskrivelse

Steg Entreprenør AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glømme

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika

Kalkyle 1 VASSENDVIKA

Byggherre

Side 82 av 299



Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Omfylling/sidefylling 2 stk GUP-tanker

c) Utførelse

Sidefylling og beskyttelseslag utføres i hht.
leverandørens anvisning

2.1.4.11 m3 45,00 290,00 13 050,00FS3.1394271224A UTLEGGING AV LØSMASSER I GRØFT
- VOLUM

UTLEGGING AV LØSMASSER I GRØFT - VOLUM
Prosjektert anbragt volum
m3

Objekt i grøft:
Pumpesump GUP

Type lag:
Omfylling

Type masser/sortering:
16/32

Levering:
Eksterne masser

13 050,00Sum denne side eksl. mva.

2 767 995,30Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva.

1 423 446,30Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva.

Kapittel 2 VA ARBEIDER

Post Mengde Enhetspris SumEnh.Beskrivelse

Steg Entreprenør AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glømme

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika

Kalkyle 1 VASSENDVIKA

Byggherre

Side 83 av 299



Komprimering:
Normal komprimering

Kontroll av komprimering:
Normal kontroll

Tillatt planhetsavvik:
± 20 mm

Lokalisering: Spuntgrop for pumpestasjon

Tykkelse: i hht. typetegning 02-VA-70-01
til ...03

Underlag: Pukk

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Omfylling/sidefylling pumpesump

c) Utførelse

Sidefylling og beskyttelseslag utføres i hht.
leverandørens anvisning

2.1.4.11 m3 15,00 290,00 4 350,00FS3.1394271224A UTLEGGING AV LØSMASSER I GRØFT
- VOLUM

UTLEGGING AV LØSMASSER I GRØFT - VOLUM
4 350,00Sum denne side eksl. mva.

2 772 345,30Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva.

1 427 796,30Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva.

Kapittel 2 VA ARBEIDER

Post Mengde Enhetspris SumEnh.Beskrivelse

Steg Entreprenør AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glømme

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika

Kalkyle 1 VASSENDVIKA

Byggherre

Side 84 av 299



Prosjektert anbragt volum
m3

Objekt i grøft:
Pumpesump GUP

Type lag:
Omfylling

Type masser/sortering:
16/32

Levering:
Eksterne masser

Komprimering:
Normal komprimering

Kontroll av komprimering:
Normal kontroll

Tillatt planhetsavvik:
± 20 mm

Lokalisering: Spuntgrop for pumpestasjon

Tykkelse: i hht. typetegning 02-VA-70-01
til ...03

Underlag: Pukk

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Omfylling/sidefylling pumpesump

c) Utførelse

0,00Sum denne side eksl. mva.

2 772 345,30Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva.

1 427 796,30Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva.

Kapittel 2 VA ARBEIDER

Post Mengde Enhetspris SumEnh.Beskrivelse

Steg Entreprenør AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glømme

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika

Kalkyle 1 VASSENDVIKA

Byggherre

Side 85 av 299



Sidefylling og beskyttelseslag utføres i hht.
leverandørens anvisning

2.1.4.12 m3 85,00 290,00 24 650,00FS3.1394271224A UTLEGGING AV LØSMASSER I GRØFT
- VOLUM

UTLEGGING AV LØSMASSER I GRØFT - VOLUM
Prosjektert anbragt volum
m3

Objekt i grøft:
Kummer i spuntgrop

Type lag:
Omfylling

Type masser/sortering:
16/32

Levering:
Eksterne masser

Komprimering:
Normal komprimering

Kontroll av komprimering:
Normal kontroll

Tillatt planhetsavvik:
± 20 mm

Lokalisering: Kumgrupp 2

Tykkelse: i hht. typetegning 02-VA-70-01
til ...03

24 650,00Sum denne side eksl. mva.

2 796 995,30Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva.

1 452 446,30Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva.

Kapittel 2 VA ARBEIDER

Post Mengde Enhetspris SumEnh.Beskrivelse

Steg Entreprenør AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glømme

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika

Kalkyle 1 VASSENDVIKA

Byggherre

Side 86 av 299



Underlag: Pukk

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Gjelder gjenfylling rundt kummer i
spuntgrop for kumgruppe 2.

c) Utførelse

Sidefylling og beskyttelseslag utføres i hht.
leverandørens anvisning

2.1.4.13 m2 1 720,00 14,00 24 080,00GU6.13A GEOTEKSTIL FOR SEPARASJON

GEOTEKSTIL FOR SEPARASJON
TRAFIKKERT AREAL
Areal
m2

Brukskrav:
Bruksklasse 3

Lokalisering: Hele anlegget

Anvendelse: Rundt pukk i VA-grøft

Andre krav:
24 080,00Sum denne side eksl. mva.

2 821 075,30Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva.

1 476 526,30Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva.

Kapittel 2 VA ARBEIDER

Post Mengde Enhetspris SumEnh.Beskrivelse

Steg Entreprenør AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glømme

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika

Kalkyle 1 VASSENDVIKA

Byggherre

Side 87 av 299



c) Utførelse

Det skal ikke kjøres på duken før det er
lagt
minst 0,3 meter forsterkningslag og
sikkerhet
mot deformasjon av undergrunnen er
etablert.
Det skal være min. 0,5 m
overlapp.Overlappen
tilpasses grunnens bæreevne.

Legges med min. 0,5 meter overlapp

x) Mengderegler

Måles som utført lengde

2.1.4.14 m2 305,00 14,00 4 270,00GU6.13A GEOTEKSTIL FOR SEPARASJON

GEOTEKSTIL FOR SEPARASJON
TRAFIKKERT AREAL
Areal
m2

Brukskrav:
Bruksklasse 3

Lokalisering: Kumgrop 2 og grop for
pumpestasjon/tanker

4 270,00Sum denne side eksl. mva.

2 825 345,30Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva.

1 480 796,30Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva.

Kapittel 2 VA ARBEIDER

Post Mengde Enhetspris SumEnh.Beskrivelse

Steg Entreprenør AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glømme

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika

Kalkyle 1 VASSENDVIKA

Byggherre

Side 88 av 299



Anvendelse: Over og under pukk i spuntgrop

Andre krav:

c) Utførelse

Det skal ikke kjøres på duken før det er
lagt
minst 0,3 meter forsterkningslag og
sikkerhet
mot deformasjon av undergrunnen er
etablert.
Det skal være min. 0,5 m
overlapp.Overlappen
tilpasses grunnens bæreevne.

Legges med min. 0,5 meter overlapp

x) Mengderegler

Måles som utført areal.

2.1.4.15 m3 10,00 280,00 2 800,00FS3.1316221224A UTLEGGING AV LØSMASSER I GRØFT
- VOLUM

UTLEGGING AV LØSMASSER I GRØFT - VOLUM
Prosjektert anbragt volum
m3

Objekt i grøft:
Rørledning

Type lag:

2 800,00Sum denne side eksl. mva.

2 828 145,30Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva.

1 483 596,30Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva.

Kapittel 2 VA ARBEIDER

Post Mengde Enhetspris SumEnh.Beskrivelse

Steg Entreprenør AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glømme

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika

Kalkyle 1 VASSENDVIKA

Byggherre

Side 89 av 299



Utkiling

Type masser/sortering:
8/16

Levering:
Eksterne masser

Komprimering:
Normal komprimering

Kontroll av komprimering:
Normal kontroll

Tillatt planhetsavvik:
± 20 mm

Lokalisering: Rørgrøfter i grøft

Tykkelse: i hht. typetegning 02-VA-70-01 til 02-
VA-70-03

Underlag: Pukk

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Gjelder utkiling mellom overgang
fjell/faste masser og løsmasser/løsere
masser. Kommer til anvendlese der en
treffer på fjell i VA-trase (gravet grøft).

c) Utførelse

I hht. typetegning 02-VA-70-03

0,00Sum denne side eksl. mva.

2 828 145,30Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva.

1 483 596,30Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva.

Kapittel 2 VA ARBEIDER

Post Mengde Enhetspris SumEnh.Beskrivelse

Steg Entreprenør AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glømme

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika

Kalkyle 1 VASSENDVIKA

Byggherre

Side 90 av 299



2.1.5.1

2.1.5.4 m3 1 500,00 39,00 58 500,00FM1.2316A OPPLASTING - FAST VOLUM

OPPLASTING - FAST VOLUM
Prosjektert fast volum
m3

Opplastingssted:
Depot

Lokalisering: Hele anlegget

Type masser: Løsmasser og berg

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Omfatter opplasting av masser fra depot
for transport tilbake for gjenfylling i grøft
eller grop.

x) Mengderegler

Mengde reguleres i hht. dokumenterte
mengder

58 500,00Sum denne side eksl. mva.

2 886 645,30Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva.

1 542 096,30Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva.

Kapittel 2 VA ARBEIDER

Post Mengde Enhetspris SumEnh.Beskrivelse

Steg Entreprenør AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glømme

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika

Kalkyle 1 VASSENDVIKA

Byggherre

Side 91 av 299



2.1.5.5 m3 2 400,00 210,00 504 000,00FM2.223119A TRANSPORT UTENFOR
ANLEGGSOMRÅDET - FAST VOLUM

TRANSPORT UTENFOR ANLEGGSOMRÅDET -
FAST VOLUM
Prosjektert fast volum
m3

Opplastingssted:
Gravested

Total transportlengde:
Inntil 20 km

Lokalisering: Hele anlegget

Leveringssted: Eget deponi Gran kommune

Type masser: Løsmasser og sprengsteing

Andre krav:

x) Mengderegler

Mengde reguleres i hht. dokumenterte
mengder

2.1.5.6 m3 150,00 210,00 31 500,00FM2.223119A TRANSPORT UTENFOR
ANLEGGSOMRÅDET - FAST VOLUM

TRANSPORT UTENFOR ANLEGGSOMRÅDET -
FAST VOLUM

535 500,00Sum denne side eksl. mva.

3 422 145,30Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva.

2 077 596,30Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva.

Kapittel 2 VA ARBEIDER

Post Mengde Enhetspris SumEnh.Beskrivelse

Steg Entreprenør AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glømme

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika

Kalkyle 1 VASSENDVIKA

Byggherre

Side 92 av 299



Prosjektert fast volum
m3

Opplastingssted:
Gravested

Total transportlengde:
Inntil 20 km

Lokalisering: Jarenstranda 19

Leveringssted: Eget deponi Gran kommune

Type masser: Løsmasser

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Inkluderer jord og fyllmasser fra bakside
støttemur

b) Materialer

Massene er forutsatt rene

x) Mengderegler

Mengde reguleres i hht. dokumenterte
mengder

0,00Sum denne side eksl. mva.

3 422 145,30Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva.

2 077 596,30Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva.

Kapittel 2 VA ARBEIDER

Post Mengde Enhetspris SumEnh.Beskrivelse

Steg Entreprenør AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glømme

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika

Kalkyle 1 VASSENDVIKA

Byggherre

Side 93 av 299



2.1.5.7 m3 1 500,00 210,00 315 000,00FM2.21316A TRANSPORT INNENFOR
ANLEGGSOMRÅDET - FAST VOLUM

TRANSPORT INNENFOR ANLEGGSOMRÅDET -
FAST VOLUM
TIL PERMANENT TIPP ELLER DEPOT
Prosjektert fast volum
m3

Opplastingssted:
Depot

Lokalisering: VA-grøft og groper

Type masser: Løsmasser og sprengstein

Tippsted: Entreprenør skaffer

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Post gjelder massetransport innenfor
anleggsområdet og inkluderer alle
arbeider med dette. Masser til gjenfylling
av VA-grøfter må transporteres fra grøft til
mellomlager og tilbake til grøft. Gjelder
masser som kan benyttes til gjenfylling

x) Mengderegler

Mengde reguleres i hht. dokumenterte
mengder

315 000,00Sum denne side eksl. mva.

3 737 145,30Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva.

2 392 596,30Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva.

Kapittel 2 VA ARBEIDER

Post Mengde Enhetspris SumEnh.Beskrivelse

Steg Entreprenør AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glømme

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika

Kalkyle 1 VASSENDVIKA

Byggherre

Side 94 av 299



2.1.5.8 tonn 2 550,00 87,00 221 850,00FM5.15A LEVERINGS- OG BEHANDLINGSAVGIFT

LEVERINGS- OG BEHANDLINGSAVGIFT
FOR RENE MASSER
Vekt
tonn

Lokalisering: Godkjent deponi

Type masser: Løsmasser

Leveringssted: Avklares med byggeleder

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Type og mengde levering skal
dokumenteres og oversendes byggherre.

2.1.5.11 m3 750,00 71,00 53 250,00FS8.1399A LEVERING AV LØSMASSER TIL DEPOT -
VOLUM

LEVERING AV LØSMASSER TIL DEPOT - VOLUM
Volum
m3

Type masser/sortering:
Løsmasser og sprengstein

275 100,00Sum denne side eksl. mva.

4 012 245,30Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva.

2 667 696,30Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva.

Kapittel 2 VA ARBEIDER

Post Mengde Enhetspris SumEnh.Beskrivelse

Steg Entreprenør AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glømme

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika

Kalkyle 1 VASSENDVIKA

Byggherre

Side 95 av 299



Leveringssted: Entreprenør skaffer depot

Omfang av arbeid i depot: -

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Omfatter levering av masser til bruk som
tilbakefyllingsmasser der torvmasser ikke
ønskes benyttet for tilbakefylling.

Omfang avtales med byggherre.

b) Materialer

Sortert for større stein, maks. 100 mm

2.1.5.12 m 22,00 290,00 6 380,00FS3.1395722227A UTLEGGING AV LØSMASSER I GRØFT
- VOLUM

UTLEGGING AV LØSMASSER I GRØFT - VOLUM
Prosjektert anbragt volum
m

Objekt i grøft:
VA-installasjoner

Type lag:
Gjenfylling

6 380,00Sum denne side eksl. mva.

4 018 625,30Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva.

2 674 076,30Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva.

Kapittel 2 VA ARBEIDER

Post Mengde Enhetspris SumEnh.Beskrivelse

Steg Entreprenør AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glømme

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika

Kalkyle 1 VASSENDVIKA

Byggherre

Side 96 av 299



Type masser/sortering:
Løsmasser

Levering:
Masser fra depot

Komprimering:
Normal komprimering

Kontroll av komprimering:
Normal kontroll

Tillatt planhetsavvik:
± 50 mm

Lokalisering: Eksist. VL - SK1b

Tykkelse: i hht. grøftesnitt

Underlag: Omfyllingsmasser pukk

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Omfatter tilbakefyllingsmasser fra depot

Sortert for større stein, maks. 100 mm

x) Mengderegler

Avregnes som utført lengde grøft

0,00Sum denne side eksl. mva.

4 018 625,30Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva.

2 674 076,30Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva.

Kapittel 2 VA ARBEIDER

Post Mengde Enhetspris SumEnh.Beskrivelse

Steg Entreprenør AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glømme

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika

Kalkyle 1 VASSENDVIKA

Byggherre

Side 97 av 299



2.1.5.13 m 23,00 416,00 9 568,00FS3.1395723227A UTLEGGING AV LØSMASSER I GRØFT
- VOLUM

UTLEGGING AV LØSMASSER I GRØFT - VOLUM
Prosjektert anbragt volum
m

Objekt i grøft:
VA-installasjoner

Type lag:
Gjenfylling

Type masser/sortering:
Løsmasser

Levering:
Stedlige masser

Komprimering:
Normal komprimering

Kontroll av komprimering:
Normal kontroll

Tillatt planhetsavvik:
± 50 mm

Lokalisering: SK1a - SK1b/c

Tykkelse: i hht. grøftesnitt

Underlag: Omfyllingsmasser pukk

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Omfatter tilbakefyllingsmasser fra depot

Sortert for større stein, maks. 100 mm

9 568,00Sum denne side eksl. mva.

4 028 193,30Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva.

2 683 644,30Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva.

Kapittel 2 VA ARBEIDER

Post Mengde Enhetspris SumEnh.Beskrivelse

Steg Entreprenør AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glømme

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika

Kalkyle 1 VASSENDVIKA

Byggherre

Side 98 av 299



x) Mengderegler

Avregnes som utført lengde grøft

2.1.5.14 m 12,00 408,00 4 896,00FS3.1395723227A UTLEGGING AV LØSMASSER I GRØFT
- VOLUM

UTLEGGING AV LØSMASSER I GRØFT - VOLUM
Prosjektert anbragt volum
m

Objekt i grøft:
VA-installasjoner

Type lag:
Gjenfylling

Type masser/sortering:
Løsmasser

Levering:
Stedlige masser

Komprimering:
Normal komprimering

Kontroll av komprimering:
Normal kontroll

Tillatt planhetsavvik:
± 50 mm

4 896,00Sum denne side eksl. mva.

4 033 089,30Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva.

2 688 540,30Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva.

Kapittel 2 VA ARBEIDER

Post Mengde Enhetspris SumEnh.Beskrivelse

Steg Entreprenør AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glømme

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika

Kalkyle 1 VASSENDVIKA

Byggherre

Side 99 av 299



Lokalisering: OK4a/sk4 - BK4

Tykkelse: i hht. grøftesnitt

Underlag: Omfyllingsmasser pukk

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Omfatter tilbakefyllingsmasser fra depot

Sortert for større stein, maks. 100 mm

x) Mengderegler

Avregnes som utført lengde grøft

2.1.5.15 m 110,00 507,00 55 770,00FS3.1395723227A UTLEGGING AV LØSMASSER I GRØFT
- VOLUM

UTLEGGING AV LØSMASSER I GRØFT - VOLUM
Prosjektert anbragt volum
m

Objekt i grøft:
VA-installasjoner

Type lag:
Gjenfylling

Type masser/sortering:
55 770,00Sum denne side eksl. mva.

4 088 859,30Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva.

2 744 310,30Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva.

Kapittel 2 VA ARBEIDER

Post Mengde Enhetspris SumEnh.Beskrivelse

Steg Entreprenør AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glømme

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika

Kalkyle 1 VASSENDVIKA

Byggherre

Side 100 av 299



Løsmasser

Levering:
Stedlige masser

Komprimering:
Normal komprimering

Kontroll av komprimering:
Normal kontroll

Tillatt planhetsavvik:
± 50 mm

Lokalisering: BK4 - BK5

Tykkelse: i hht. grøftesnitt

Underlag: Omfyllingsmasser pukk

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Omfatter tilbakefyllingsmasser fra depot

Sortert for større stein, maks. 100 mm

x) Mengderegler

Avregnes som utført lengde grøft

0,00Sum denne side eksl. mva.

4 088 859,30Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva.

2 744 310,30Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva.

Kapittel 2 VA ARBEIDER

Post Mengde Enhetspris SumEnh.Beskrivelse

Steg Entreprenør AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glømme

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika

Kalkyle 1 VASSENDVIKA

Byggherre

Side 101 av 299



2.1.5.16 m 225,00 351,00 78 975,00FS3.1395722227A UTLEGGING AV LØSMASSER I GRØFT
- VOLUM

UTLEGGING AV LØSMASSER I GRØFT - VOLUM
Prosjektert anbragt volum
m

Objekt i grøft:
VA-installasjoner

Type lag:
Gjenfylling

Type masser/sortering:
Løsmasser

Levering:
Masser fra depot

Komprimering:
Normal komprimering

Kontroll av komprimering:
Normal kontroll

Tillatt planhetsavvik:
± 50 mm

Lokalisering: BK5 - eksist. ledninger etter BK8

Tykkelse: i hht. grøftesnitt

Underlag: Omfyllingsmasser pukk

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Omfatter tilbakefyllingsmasser fra depot

Sortert for større stein, maks. 100 mm

78 975,00Sum denne side eksl. mva.

4 167 834,30Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva.

2 823 285,30Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva.

Kapittel 2 VA ARBEIDER

Post Mengde Enhetspris SumEnh.Beskrivelse

Steg Entreprenør AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glømme

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika

Kalkyle 1 VASSENDVIKA

Byggherre

Side 102 av 299



x) Mengderegler

Avregnes som utført lengde grøft

2.1.6.1

2.1.6.2 stk 3,00 856,00 2 568,00FD8.52112A KRYSSING

KRYSSING
Antall kryssinger
stk

Type eksisterende anlegg:
Under selvfallsledning

Lokalisering: BK5

Formål: Ny VL280PE og PSP180 PE

Grunnforhold: Løsmasser

Beskrivelse av eksisterende anlegg:
Kommunale vann og avløpsledninger

Kryssingens lengde: 5m

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

2 568,00Sum denne side eksl. mva.

4 170 402,30Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva.

2 825 853,30Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva.

Kapittel 2 VA ARBEIDER

Post Mengde Enhetspris SumEnh.Beskrivelse

Steg Entreprenør AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glømme

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika

Kalkyle 1 VASSENDVIKA

Byggherre

Side 103 av 299



Kryssing under eksisterende:
Kryssing 1 sør BK4: VL75 PVC og SP160
PVC og kryssing 2 øst BK1: VL75 PVC
og SP160 PVC
Kryssing 3 ved BK6: VL75 PVC og SP160
PVC

2.1.6.3 stk 2,00 856,00 1 712,00FD8.52114A KRYSSING

KRYSSING
Antall kryssinger
stk

Type eksisterende anlegg:
Under trykkledning

Lokalisering: P3570

Formål: Ny VL280PE og PSP180 PE

Grunnforhold: Løsmasser

Beskrivelse av eksisterende anlegg: Private
stikkledninger vann og avløp

Kryssingens lengde: 5m

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Kryssing under eksisterende private
stikkledninger for vann og avløp fra
Granumsveien 5 og 6.

1 712,00Sum denne side eksl. mva.

4 172 114,30Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva.

2 827 565,30Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva.

Kapittel 2 VA ARBEIDER

Post Mengde Enhetspris SumEnh.Beskrivelse

Steg Entreprenør AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glømme

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika

Kalkyle 1 VASSENDVIKA

Byggherre

Side 104 av 299



2.1.6.4 stk 1,00 856,00 856,00FD8.52114A KRYSSING

KRYSSING
Antall kryssinger
stk

Type eksisterende anlegg:
Under trykkledning

Lokalisering: OK4A, SK4A og SK4B

Formål: Ny VL280PE, OV160 PVC, PSP180 PE,
SP200 PE og SP280PE

Grunnforhold: Løsmasser

Beskrivelse av eksisterende anlegg:
Kommunale vann og avløpsledninger

Kryssingens lengde: 10m

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Kryssing under eksisterende VL75
PVC og SP110 PVC.

856,00Sum denne side eksl. mva.

4 172 970,30Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva.

2 828 421,30Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva.

Kapittel 2 VA ARBEIDER

Post Mengde Enhetspris SumEnh.Beskrivelse

Steg Entreprenør AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glømme

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika

Kalkyle 1 VASSENDVIKA

Byggherre

Side 105 av 299



2.1.6.5 stk 1,00 856,00 856,00FD8.52114A KRYSSING

KRYSSING
Antall kryssinger
stk

Type eksisterende anlegg:
Under trykkledning

Lokalisering: SK1A

Formål: Ny SP 200 PE

Grunnforhold: Løsmasser

Beskrivelse av eksisterende anlegg:
Kommunale vannledning

Kryssingens lengde: 5m

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Kryssing under eksisterende
kommunal VL200 SJK.

2.1.6.6 stk 15,00 2 361,00 35 415,00FD8.52122 KRYSSING

KRYSSING

36 271,00Sum denne side eksl. mva.

4 209 241,30Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva.

2 864 692,30Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva.

Kapittel 2 VA ARBEIDER

Post Mengde Enhetspris SumEnh.Beskrivelse

Steg Entreprenør AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glømme

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika

Kalkyle 1 VASSENDVIKA

Byggherre

Side 106 av 299



Antall kryssinger
stk

Type eksisterende anlegg:
Under kabel eller kabelgruppe med opptil 5
kabler

Lokalisering: VA-grøft

Formål: kryssing av kabel på en sikker måte

Grunnforhold: varierer

Beskrivelse av eksisterende anlegg:
Eksisterende kabler

Kryssingens lengde: varierer

Andre krav på elementnivå: Nei

2.1.6.7 m 200,00 319,00 63 800,00FD8.52222A LANGSFØRING

LANGSFØRING
Lengde
m

Type eksisterende anlegg:
Under kabel eller kabelgruppe med opptil 5
kabler

Lokalisering: VA-grøft

Formål: langsføring av kabel på en sikker måte

Grunnforhold: varierer

63 800,00Sum denne side eksl. mva.

4 273 041,30Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva.

2 928 492,30Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva.

Kapittel 2 VA ARBEIDER

Post Mengde Enhetspris SumEnh.Beskrivelse

Steg Entreprenør AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glømme

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika

Kalkyle 1 VASSENDVIKA

Byggherre

Side 107 av 299



Beskrivelse av eksisterende anlegg:
Eksisterende kabler

Langsføringens lengde: varierer

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Gjelder langsføring langs Granumvegen.

2.1.7.1

2.1.7.2 m2 200,00 50,00 10 000,00KB2.2216A VEKSTJORDLAG

VEKSTJORDLAG
Areal
m2

Arealtype:
Grasbakke

Lokalisering: hele anlegget

Lagtykkelse: 20cm

Innhold av organisk materiale: Valgfritt

Nedbørsmengde: x

Andre krav:

10 000,00Sum denne side eksl. mva.

4 283 041,30Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva.

2 938 492,30Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva.

Kapittel 2 VA ARBEIDER

Post Mengde Enhetspris SumEnh.Beskrivelse

Steg Entreprenør AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glømme

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika

Kalkyle 1 VASSENDVIKA

Byggherre

Side 108 av 299



a) Omfang og prisgrunnlag

Hele anlegget. Kommer til anvendelse
etter avtale med byggherre

2.1.7.3 m2 200,00 21,00 4 200,00KB4.61A GRASDEKKE

GRASDEKKE
Areal
m2

Formål:
Grasbakke

Metode:
Sådd (ikke sprøytesådd)

Lokalisering: Hele anlegget

Frøblanding: Valgfritt

Frømengde per areal: -

Type vekstjord: -

Dokumentasjon: -

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Hele anlegget. Kommer til anvendelse
etter avtale med byggherre

4 200,00Sum denne side eksl. mva.

4 287 241,30Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva.

2 942 692,30Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva.

Kapittel 2 VA ARBEIDER

Post Mengde Enhetspris SumEnh.Beskrivelse

Steg Entreprenør AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glømme

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika

Kalkyle 1 VASSENDVIKA

Byggherre

Side 109 av 299



2.1.7.4 m2 500,00 110,00 55 000,00JH2.11115112A VARMPRODUSERT ASFALTDEKKE

VARMPRODUSERT ASFALTDEKKE
Areal
m2

Formål:
Veg

Asfalttype:
Agb

Nominell steinstørrelse:
11

Lag:
Slitelag

Belastning:
ÅDT < 300

Tykkelse:
35 mm

Lokalisering: Avkjøring
Jarenstranda/Granumsvegen og
Granumsvegen

Bindemiddel: 70/100

Steinkvalitet: Valgfritt

Andre krav:

55 000,00Sum denne side eksl. mva.

4 342 241,30Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva.

2 997 692,30Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva.

Kapittel 2 VA ARBEIDER

Post Mengde Enhetspris SumEnh.Beskrivelse

Steg Entreprenør AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glømme

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika

Kalkyle 1 VASSENDVIKA

Byggherre

Side 110 av 299



a) Omfang og prisgrunnlag

Omfang og utførelse i hht. 02-VA-70-
08

2.1.7.5 m2 500,00 110,00 55 000,00JH2.11115214A VARMPRODUSERT ASFALTDEKKE

VARMPRODUSERT ASFALTDEKKE
Areal
m2

Formål:
Veg

Asfalttype:
Agb

Nominell steinstørrelse:
11

Lag:
Bindlag

Belastning:
ÅDT < 300

Tykkelse:
45 mm

Lokalisering: Avkjøring
Jarenstranda/Granumsvegen og
Granumsvegen

55 000,00Sum denne side eksl. mva.

4 397 241,30Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva.

3 052 692,30Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva.

Kapittel 2 VA ARBEIDER

Post Mengde Enhetspris SumEnh.Beskrivelse

Steg Entreprenør AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glømme

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika

Kalkyle 1 VASSENDVIKA

Byggherre

Side 111 av 299



Bindemiddel: 70/100

Steinkvalitet: Valgfritt

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Omfang og utførelse i hht. 02-VA-70-
08

2.1.7.6 m3 25,00 414,00 10 350,00FS2.339912122A UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG -
VOLUM

UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - VOLUM
Prosjektert anbrakt volum
m3

Type lag:
Avretting/fortetting

Type masse/sortering:
0/8

Levering:
Eksterne masser

Komprimering:
Normal komprimering

Kontroll av komprimering:
Normal kontroll

Lokalisering: Granumvegen

10 350,00Sum denne side eksl. mva.

4 407 591,30Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva.

3 063 042,30Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva.

Kapittel 2 VA ARBEIDER

Post Mengde Enhetspris SumEnh.Beskrivelse

Steg Entreprenør AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glømme

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika

Kalkyle 1 VASSENDVIKA

Byggherre

Side 112 av 299



Underlag: Bærelag

Tykkelse: 50 mm

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Omfang og utførelse i hht. 02-VA-70-08

2.1.7.7 m3 50,00 223,00 11 150,00FS2.333099122A UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG -
VOLUM

UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - VOLUM
Prosjektert anbrakt volum
m3

Type lag:
Bærelag

Type masse/sortering:
se pkt b)

Levering:
Eksterne masser

Komprimering:
Normal komprimering

11 150,00Sum denne side eksl. mva.

4 418 741,30Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva.

3 074 192,30Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva.

Kapittel 2 VA ARBEIDER

Post Mengde Enhetspris SumEnh.Beskrivelse

Steg Entreprenør AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glømme

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika

Kalkyle 1 VASSENDVIKA

Byggherre

Side 113 av 299



Kontroll av komprimering:
Normal kontroll

Lokalisering: Granumvegen

Underlag: Forsterkningslag

Tykkelse: 100 mm

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Omfang og utførelse i hht. 02-VA-70-08

b) Materialer

Pukk 0-60 uten finstoff

2.1.7.8 m3 300,00 173,00 51 900,00FS2.332032122A UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG -
VOLUM

UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - VOLUM
Prosjektert anbrakt volum
m3

Type lag:
Forsterkningslag

Type masse/sortering:
22/120

51 900,00Sum denne side eksl. mva.

4 470 641,30Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva.

3 126 092,30Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva.

Kapittel 2 VA ARBEIDER

Post Mengde Enhetspris SumEnh.Beskrivelse

Steg Entreprenør AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glømme

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika

Kalkyle 1 VASSENDVIKA

Byggherre

Side 114 av 299



Levering:
Eksterne masser

Komprimering:
Normal komprimering

Kontroll av komprimering:
Normal kontroll

Lokalisering: Kommunale vei Granumvegen

Underlag: Traubunn

Tykkelse: 60 cm

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Omfang og utførelse i hht. 02-VA-70-
08

2.1.7.9 m2 550,00 16,00 8 800,00GU6.14A GEOTEKSTIL FOR SEPARASJON

GEOTEKSTIL FOR SEPARASJON
TRAFIKKERT AREAL
Areal
m2

Brukskrav:
Bruksklasse 4

8 800,00Sum denne side eksl. mva.

4 479 441,30Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva.

3 134 892,30Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva.

Kapittel 2 VA ARBEIDER

Post Mengde Enhetspris SumEnh.Beskrivelse

Steg Entreprenør AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glømme

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika

Kalkyle 1 VASSENDVIKA

Byggherre

Side 115 av 299



Lokalisering: Granumsveien

Anvendelse: Fiberduk på traubunn

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

For ny kommunal vei i Granumsvegen.
Krav til bruksklassens egenskaper iht.
tabell G9
NS3420 og NorGeoSpec (300g/m2)

c) Utførelse

Det skal ikke kjøres på duken før det er
lagt
minst 0,3 meter forsterkningslag og
sikkerhet
mot deformasjon av undergrunnen er
etablert.
Det skal være min. 0,5 m
overlapp.Overlappen
tilpasses grunnens bæreevne.

Legges direkte på avrettet traubunn, uten
bretter eller folder. Direkte trafikk på
geotekstilet skal ikke forekomme.

x) Mengderegler

Avregnes som målt areal

0,00Sum denne side eksl. mva.

4 479 441,30Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva.

3 134 892,30Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva.

Kapittel 2 VA ARBEIDER

Post Mengde Enhetspris SumEnh.Beskrivelse

Steg Entreprenør AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glømme

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika

Kalkyle 1 VASSENDVIKA

Byggherre

Side 116 av 299



2.1.7.10 m3 7,50 343,00 2 572,50FS2.333199122A UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG -
VOLUM

UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - VOLUM
Prosjektert anbrakt volum
m3

Type lag:
Bærelag av knust grus, gk

Type masse/sortering:
se pkt b)

Levering:
Eksterne masser

Komprimering:
Normal komprimering

Kontroll av komprimering:
Normal kontroll

Lokalisering: ved ny pumpestasjon

Underlag: Bærelag

Tykkelse: 50 mm

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

For gjennoppbygging adkomstvei og
oppstillingsplass ved ny pumpestasjon.
Se tegn 02-VA-50-06.

Omfang og utførelse i hht. 02-VA-70-08

2 572,50Sum denne side eksl. mva.

4 482 013,80Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva.

3 137 464,80Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva.

Kapittel 2 VA ARBEIDER

Post Mengde Enhetspris SumEnh.Beskrivelse

Steg Entreprenør AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glømme

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika

Kalkyle 1 VASSENDVIKA

Byggherre

Side 117 av 299



b) Materialer

Grus 0-8

2.1.7.11 m3 7,50 343,00 2 572,50FS2.339999122A UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG -
VOLUM

UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - VOLUM
Prosjektert anbrakt volum
m3

Type lag:
Avretting/fortetting

Type masse/sortering:
se pkt b)

Levering:
Eksterne masser

Komprimering:
Normal komprimering

Kontroll av komprimering:
Normal kontroll

Lokalisering: ved ny pumpestasjon

Underlag: Bærelag

2 572,50Sum denne side eksl. mva.

4 484 586,30Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva.

3 140 037,30Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva.

Kapittel 2 VA ARBEIDER

Post Mengde Enhetspris SumEnh.Beskrivelse

Steg Entreprenør AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glømme

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika

Kalkyle 1 VASSENDVIKA

Byggherre

Side 118 av 299



Tykkelse: 50 mm

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

For gjennoppbygging adkomstvei og
oppstillingsplass ved ny pumpestasjon.
Se tegn 02-VA-50-06.

Omfang og utførelse i hht. 02-VA-70-08

b) Materialer

Grus 0-16

2.1.7.12 m3 30,00 274,00 8 220,00FS2.333099122A UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG -
VOLUM

UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - VOLUM
Prosjektert anbrakt volum
m3

Type lag:
Bærelag

Type masse/sortering:

8 220,00Sum denne side eksl. mva.

4 492 806,30Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva.

3 148 257,30Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva.

Kapittel 2 VA ARBEIDER

Post Mengde Enhetspris SumEnh.Beskrivelse

Steg Entreprenør AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glømme

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika

Kalkyle 1 VASSENDVIKA

Byggherre

Side 119 av 299



se pkt b)

Levering:
Eksterne masser

Komprimering:
Normal komprimering

Kontroll av komprimering:
Normal kontroll

Lokalisering: ved ny pumpestasjon

Underlag: Forsterkningslag

Tykkelse: 200 mm

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

For gjennoppbygging adkomstvei og
oppstillingsplass ved ny pumpestasjon.
Se tegn 02-VA-50-06.

Omfang og utførelse i hht. 02-VA-70-08

b) Materialer

Pukk 0-32 uten finstoff

0,00Sum denne side eksl. mva.

4 492 806,30Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva.

3 148 257,30Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva.

Kapittel 2 VA ARBEIDER

Post Mengde Enhetspris SumEnh.Beskrivelse

Steg Entreprenør AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glømme

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika

Kalkyle 1 VASSENDVIKA

Byggherre

Side 120 av 299



2.1.7.13 m3 60,00 173,00 10 380,00FS2.332032122A UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG -
VOLUM

UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - VOLUM
Prosjektert anbrakt volum
m3

Type lag:
Forsterkningslag

Type masse/sortering:
22/120

Levering:
Eksterne masser

Komprimering:
Normal komprimering

Kontroll av komprimering:
Normal kontroll

Lokalisering: ved ny pumpestasjon

Underlag: Traubunn

Tykkelse: 40 cm

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

For gjennoppbygging adkomstvei og
oppstillingsplass ved ny pumpestasjon.
Se tegn 02-VA-50-06.

Omfang og utførelse i hht. 02-VA-70-08

10 380,00Sum denne side eksl. mva.

4 503 186,30Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva.

3 158 637,30Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva.

Kapittel 2 VA ARBEIDER

Post Mengde Enhetspris SumEnh.Beskrivelse

Steg Entreprenør AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glømme

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika

Kalkyle 1 VASSENDVIKA

Byggherre

Side 121 av 299



2.1.7.14 m2 150,00 16,00 2 400,00GU6.14A GEOTEKSTIL FOR SEPARASJON

GEOTEKSTIL FOR SEPARASJON
TRAFIKKERT AREAL
Areal
m2

Brukskrav:
Bruksklasse 4

Lokalisering: ved ny pumpestasjon

Anvendelse: Fiberduk på traubunn

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

For gjennoppbygging adkomstvei og
oppstillingsplass ved ny pumpestasjon.
Se tegn 02-VA-50-06.

Omfang og utførelse i hht. 02-VA-70-08

Krav til bruksklassens egenskaper iht.
tabell G9
NS3420 og NorGeoSpec (300g/m2)

c) Utførelse

Det skal ikke kjøres på duken før det er
lagt
minst 0,3 meter forsterkningslag og
sikkerhet
mot deformasjon av undergrunnen er
etablert.
Det skal være min. 0,5 m

2 400,00Sum denne side eksl. mva.

4 505 586,30Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva.

3 161 037,30Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva.

Kapittel 2 VA ARBEIDER

Post Mengde Enhetspris SumEnh.Beskrivelse

Steg Entreprenør AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glømme

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika

Kalkyle 1 VASSENDVIKA

Byggherre

Side 122 av 299



overlapp.Overlappen
tilpasses grunnens bæreevne.

Legges direkte på avrettet traubunn, uten
bretter eller folder. Direkte trafikk på
geotekstilet skal ikke forekomme.

x) Mengderegler

Avregnes som målt areal

2.1.8.1 Spunt

Spunt

Basert på geotekniske undersøkelser skal det
spuntes for sikring av kumgruppe 2, og grop
for pumpestasjon med buffertanker.
Dimensjonering og utførelse av spunt er videre
beskrevet i GT-notater 114343n2 og
114343n1.

Fjellkontrollboringer skal gjennomføres som en
kontroll av at prosjekteringsforutsetninger er
oppfylt (dette gjelder særlig dybde til berg, som
er utslagsgivende for spunt- og avstiving).

Prøvegraving bør gjennomføres for spuntgrop
pumpestasjon for å vurdere
grunnvannsforhold. Rørspunt er valgt primært
som et tettetiltak, dersom problematikken
bortfaller kan det være aktuelt å velge en
billigere spunttype, men denne må i så fall
prosjekteres.

0,00Sum denne side eksl. mva.

4 505 586,30Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva.

3 161 037,30Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva.

Kapittel 2 VA ARBEIDER

Post Mengde Enhetspris SumEnh.Beskrivelse

Steg Entreprenør AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glømme

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika

Kalkyle 1 VASSENDVIKA

Byggherre

Side 123 av 299



Det er forutsatt dybde til berg på inntil 11 m
som et maksimum for all spunt. Dersom det er
dypere enn dette må RIG kontaktes. Dersom
dybden til berg mot veien nor-øst for
pumpestasjonen er større enn 8 m må RIG
kontaktes for nærmere vurderinger vedr. evt.
behov for et avstivningsnivå til. Dette pga.
skrått terreng opp mot veien.

Kostnader til geoteknisk bistand i forbindelse
med bruk av spunt dekkes av byggherren

Geotekniske notater og rapport fra
grunnundersøkelser danner grunnlag for
utførelsen. Henviser spesielt til GT notat
114343n2.

2.1.8.2 RS 1,00 165 000,00 165 000,00GK2.2111A RIGG FOR BORING

RIGG FOR BORING
Rund sum
RS

Peletype:
Boret stålrørspel

Lokalisering: Kumgruppe 2

Hindringer: -

Kapasitet: -

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Post gjelder rigg for boret rørspunt
som etableres i lås.

165 000,00Sum denne side eksl. mva.

4 670 586,30Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva.

3 326 037,30Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva.

Kapittel 2 VA ARBEIDER

Post Mengde Enhetspris SumEnh.Beskrivelse

Steg Entreprenør AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glømme

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika

Kalkyle 1 VASSENDVIKA

Byggherre

Side 124 av 299



2.1.8.3 RS 1,00 165 000,00 165 000,00GK2.2111A RIGG FOR BORING

RIGG FOR BORING
Rund sum
RS

Peletype:
Boret stålrørspel

Lokalisering: Grop for pumpestasjon/tanker

Hindringer: -

Kapasitet: -

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Post gjelder rigg for boret rørspunt som
etableres i lås.

2.1.8.4 stk 2,00 13 200,00 26 400,00GK2.212A OPPSTILLING FOR BORING

OPPSTILLING FOR BORING
Antall
stk

191 400,00Sum denne side eksl. mva.

4 861 986,30Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva.

3 517 437,30Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva.

Kapittel 2 VA ARBEIDER

Post Mengde Enhetspris SumEnh.Beskrivelse

Steg Entreprenør AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glømme

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika

Kalkyle 1 VASSENDVIKA

Byggherre

Side 125 av 299



Lokalisering: Kumgruppe 2 og grop for
pumepstasjon/tanker

Innbyrdes rekkefølge ved installasjon: -

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Entreprenør må selv vurdere behov for
flere oppstillinger ved hver grop.

x) Mengderegler

Avregnes som oppstilling pr. sted

2.1.8.5 m 66,00 450,00 29 700,00FD4.3121A FORGRAVING - LENGDE

FORGRAVING - LENGDE
Lengde
m

Arbeidssted:
Inkludert opplasting

Total gravedybde:
Til og med 2 m

Lokalisering: Spuntlinje

Grunnforhold: Se geotekniske notater og

29 700,00Sum denne side eksl. mva.

4 891 686,30Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva.

3 547 137,30Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva.

Kapittel 2 VA ARBEIDER

Post Mengde Enhetspris SumEnh.Beskrivelse

Steg Entreprenør AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glømme

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika

Kalkyle 1 VASSENDVIKA

Byggherre

Side 126 av 299



rapport fra grunnundersøkelser

Formål: Ramming/vibrering av spunt

Bredde: Valgfritt

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Omfatter forgraving i spuntlinje, 1-1,5 m
dybde, for ramming/vibrering av spunt
inkl. fjerning av harde masser og
erstatning med "spuntbare" masser, sand,
e.l.

Kumgruppe 2 23 m
Byggegrop PST/Tanker 43 m

2.1.8.6 m3 90,00 74,00 6 660,00FD3.13222A GRAVING AV GROPER - VOLUM

GRAVING AV GROPER - VOLUM
Prosjektert fast volum
m3

Omfang:
Inkludert opplasting

Utførelse:
1 side mot avstivning

Graveskråning:
1:1½

6 660,00Sum denne side eksl. mva.

4 898 346,30Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva.

3 553 797,30Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva.

Kapittel 2 VA ARBEIDER

Post Mengde Enhetspris SumEnh.Beskrivelse

Steg Entreprenør AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glømme

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika

Kalkyle 1 VASSENDVIKA

Byggherre

Side 127 av 299



Lokalisering: Utenfor spuntgrop for
pumpestasjon/tanker mot elva

Type grop: avlastning

Dimensjoner: se under

Grunnforhold: i hht. geotekniske rapporter

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Det avlastes 1,5m dybde eller ned til
stivernivå i en 3 m bred sone bak spunt
mot elva, slik at nivåforskjell foran og bak
spunt ikke er mer enn 4 m.

Det forutsettes at denne sonen er lastfri.
Evt. må det  vurderes/prosjekteres
avstivning av RIG.

2.1.8.7 m 325,00 2 343,00 761 475,00GK1.21285A LEVERING AV PELER

LEVERING AV PELER
Lengde
m

Peletype:
Stålrørspel

761 475,00Sum denne side eksl. mva.

5 659 821,30Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva.

4 315 272,30Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva.

Kapittel 2 VA ARBEIDER

Post Mengde Enhetspris SumEnh.Beskrivelse

Steg Entreprenør AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glømme

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika

Kalkyle 1 VASSENDVIKA

Byggherre

Side 128 av 299



Overflatebelegg:
Uten

Skjøt:
Sveiset

Lokalisering: Kumgruppe 2

Spesifikasjon: ø323,9 mm x 6mm, stålkvalitet
S355

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Gjelder rørspunt med lås for invendige
gravenivåer <5 meter.

Forgraving 1-1,5 m er beskrevet i annen
post.
Dette forutsetter at det er tilstrekkelig
bæring for maskiner etter evt. forgraving,
og omfang må vurderes av entreprenør.

Se også krav i Se GT notat 114343n2

b) Materialer

Motstandsmoment min.
Wel,d = 1200 cm3/m.

Se også krav i Se GT notat 114343n2

c) Utførelse

Se også krav i Se GT notat 114343n2

0,00Sum denne side eksl. mva.

5 659 821,30Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva.

4 315 272,30Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva.

Kapittel 2 VA ARBEIDER

Post Mengde Enhetspris SumEnh.Beskrivelse

Steg Entreprenør AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glømme

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika

Kalkyle 1 VASSENDVIKA

Byggherre

Side 129 av 299



x) Mengderegler

Avregnes som meter utført stålpel med
lås etter evt. kapping.

2.1.8.8 m 525,00 2 343,00 1 230 075,00GK1.21285A LEVERING AV PELER

LEVERING AV PELER
Lengde
m

Peletype:
Stålrørspel

Overflatebelegg:
Uten

Skjøt:
Sveiset

Lokalisering: Grop for pumpestasjon og tanker

Spesifikasjon: ø323,9 mm x 6mm, stålkvalitet
S355

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Gjelder rørspunt med lås for invendige
gravenivåer <5 meter.

1 230 075,00Sum denne side eksl. mva.

6 889 896,30Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva.

5 545 347,30Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva.

Kapittel 2 VA ARBEIDER

Post Mengde Enhetspris SumEnh.Beskrivelse

Steg Entreprenør AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glømme

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika

Kalkyle 1 VASSENDVIKA

Byggherre

Side 130 av 299



Forgraving 1-1,5 m er beskrevet i annen
post.

Se også krav i Se GT notat 114343n2

b) Materialer

Motstandsmoment min.
Wel,d = 1200 cm3/m.

Se også krav i Se GT notat 114343n2

c) Utførelse

Se også krav i Se GT notat 114343n2

x) Mengderegler

Avregnes som meter utført stålpel med
lås etter evt. kapping.

2.1.8.9 m 290,00 2 343,00 679 470,00GK1.21285A LEVERING AV PELER

LEVERING AV PELER
Lengde
m

679 470,00Sum denne side eksl. mva.

7 569 366,30Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva.

6 224 817,30Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva.

Kapittel 2 VA ARBEIDER

Post Mengde Enhetspris SumEnh.Beskrivelse

Steg Entreprenør AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glømme

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika

Kalkyle 1 VASSENDVIKA

Byggherre

Side 131 av 299



Peletype:
Stålrørspel

Overflatebelegg:
Uten

Skjøt:
Sveiset

Lokalisering: Grop for pumpestasjon og tanker

Spesifikasjon: ø323,9 mm x 8mm, stålkvalitet
S355

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Gjelder rørspunt med lås for invendige
gravenivåer <7 meter.

Forgraving 1-1,5 m er beskrevet i annen
post.

Se også krav i Se GT notat 114343n2

b) Materialer

Motstandsmoment min.
Wel,d = 1200 cm3/m.

Se også krav i Se GT notat 114343n2

c) Utførelse

Se også krav i Se GT notat 114343n2

0,00Sum denne side eksl. mva.

7 569 366,30Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva.

6 224 817,30Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva.

Kapittel 2 VA ARBEIDER

Post Mengde Enhetspris SumEnh.Beskrivelse

Steg Entreprenør AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glømme

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika

Kalkyle 1 VASSENDVIKA

Byggherre

Side 132 av 299



x) Mengderegler

Avregnes som meter utført stålpel med
lås etter evt. kapping.

2.1.8.10 stk 80,00 5 489,00 439 120,00GK2.811A ENGANGSBORKRONER PÅ STÅLRØRSPELER

ENGANGSBORKRONER PÅ STÅLRØRSPELER
Antall
stk

Lokalisering: Grop for pumpestasjon og tanker

Andre krav:

x) Mengderegler

Mengde reguleres

2.1.8.11 m 235,00 1 265,00 297 275,00GK2.22112A NEDBORING

NEDBORING

736 395,00Sum denne side eksl. mva.

8 305 761,30Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva.

6 961 212,30Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva.

Kapittel 2 VA ARBEIDER

Post Mengde Enhetspris SumEnh.Beskrivelse

Steg Entreprenør AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glømme

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika

Kalkyle 1 VASSENDVIKA

Byggherre

Side 133 av 299



Lengde
m

Peletype:
Boret stålrørspel

Avregningsnivå:
Kappnivå

Lokalisering: Grop for kumgruppe 2

Type: Se GT notat 114343n2

Krav til rør: Se GT notat 114343n2

Sjaktdybde: i hht. snittegninger

Grunnforhold: i hht. GT notat 114342r1

Tiltak mot grunnbrudd: -

Utforming av sveis: Se GT notat 114343n2

Kapasitet: -

Helning: -

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Nedboring og låsing av stålrørspel 323,9
mm x 6 mm

c) Utførelse

Bores og settes lås, også i hjørner og
knekkpunkter.

Se også GT notat 114343n2
0,00Sum denne side eksl. mva.

8 305 761,30Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva.

6 961 212,30Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva.

Kapittel 2 VA ARBEIDER

Post Mengde Enhetspris SumEnh.Beskrivelse

Steg Entreprenør AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glømme

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika

Kalkyle 1 VASSENDVIKA

Byggherre

Side 134 av 299



x) Mengderegler

Mengde reguleres

2.1.8.12 m 430,00 1 265,00 543 950,00GK2.22112A NEDBORING

NEDBORING
Lengde
m

Peletype:
Boret stålrørspel

Avregningsnivå:
Kappnivå

Lokalisering: Grop for pumpestasjon og tanker

Type: Se GT notat 114343n2

Krav til rør: Se GT notat 114343n2

Sjaktdybde: i hht. snittegninger

Grunnforhold: i hht. GT notat 114342r1

Tiltak mot grunnbrudd: -

543 950,00Sum denne side eksl. mva.

8 849 711,30Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva.

7 505 162,30Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva.

Kapittel 2 VA ARBEIDER

Post Mengde Enhetspris SumEnh.Beskrivelse

Steg Entreprenør AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glømme

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika

Kalkyle 1 VASSENDVIKA

Byggherre

Side 135 av 299



Utforming av sveis: Se GT notat 114343n2

Kapasitet: -

Helning: -

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Nedboring og låsing av stålrørspel 323,9
mm x 6 mm

c) Utførelse

Bores og settes lås, også i hjørner og
knekkpunkter.

Se også GT notat 114343n2

x) Mengderegler

Mengde reguleres

0,00Sum denne side eksl. mva.

8 849 711,30Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva.

7 505 162,30Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva.

Kapittel 2 VA ARBEIDER

Post Mengde Enhetspris SumEnh.Beskrivelse

Steg Entreprenør AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glømme

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika

Kalkyle 1 VASSENDVIKA

Byggherre

Side 136 av 299



2.1.8.13 m 220,00 1 265,00 278 300,00GK2.22112A NEDBORING

NEDBORING
Lengde
m

Peletype:
Boret stålrørspel

Avregningsnivå:
Kappnivå

Lokalisering: Grop for pumpestasjon og tanker

Type: Se GT notat 114343n2

Krav til rør: Se GT notat 114343n2

Sjaktdybde: i hht. snittegninger

Grunnforhold: i hht. GT notat 114342r1

Tiltak mot grunnbrudd: -

Utforming av sveis: Se GT notat 114343n2

Kapasitet: -

Helning: -

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Nedboring og låsing av stålrørspel 323,9
mm x 8 mm

c) Utførelse

278 300,00Sum denne side eksl. mva.

9 128 011,30Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva.

7 783 462,30Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva.

Kapittel 2 VA ARBEIDER

Post Mengde Enhetspris SumEnh.Beskrivelse

Steg Entreprenør AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glømme

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika

Kalkyle 1 VASSENDVIKA

Byggherre

Side 137 av 299



Bores og settes lås, også i hjørner og
knekkpunkter.

Se også GT notat 114343n2

2.1.8.14 m 90,00 1 595,00 143 550,00GK2.331A BORING AV BERGFOT

BORING AV BERGFOT
Lengde
m

Peletype:
Boret stålrørspel

Lokalisering: Grop for kumgruppe 2

Diameter: 323,9 mm x 6mm

Dybde: 1,5 m

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Se også GT notat 114343n2

143 550,00Sum denne side eksl. mva.

9 271 561,30Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva.

7 927 012,30Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva.

Kapittel 2 VA ARBEIDER

Post Mengde Enhetspris SumEnh.Beskrivelse

Steg Entreprenør AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glømme

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika

Kalkyle 1 VASSENDVIKA

Byggherre

Side 138 av 299



c) Utførelse

Se også GT notat 114343n2

x) Mengderegler

Mengde reguleres

2.1.8.15 m 95,00 1 595,00 151 525,00GK2.331A BORING AV BERGFOT

BORING AV BERGFOT
Lengde
m

Peletype:
Boret stålrørspel

Lokalisering: Grop for pumpestasjon og tanker

Diameter: 323,9 mm x 6mm

Dybde: 1,5 m

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Se også GT notat 114343n2

151 525,00Sum denne side eksl. mva.

9 423 086,30Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva.

8 078 537,30Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva.

Kapittel 2 VA ARBEIDER

Post Mengde Enhetspris SumEnh.Beskrivelse

Steg Entreprenør AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glømme

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika

Kalkyle 1 VASSENDVIKA

Byggherre

Side 139 av 299



c) Utførelse

Se også GT notat 114343n2

x) Mengderegler

Mengde reguleres

2.1.8.16 m 70,00 1 595,00 111 650,00GK2.331A BORING AV BERGFOT

BORING AV BERGFOT
Lengde
m

Peletype:
Boret stålrørspel

Lokalisering: Grop for pumpestasjon og tanker

Diameter: 323,9 mm x 8mm

Dybde: 1,5 m

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Se også GT notat 114343n2

111 650,00Sum denne side eksl. mva.

9 534 736,30Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva.

8 190 187,30Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva.

Kapittel 2 VA ARBEIDER

Post Mengde Enhetspris SumEnh.Beskrivelse

Steg Entreprenør AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glømme

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika

Kalkyle 1 VASSENDVIKA

Byggherre

Side 140 av 299



c) Utførelse

Se også GT notat 114343n2

x) Mengderegler

Mengde reguleres

2.1.8.17 m 880,00 132,00 116 160,00GH1.411A SVEISING AV SPUNTLÅSER

SVEISING AV SPUNTLÅSER
Lengde
m

Lokalisering: groper kumgruppe 2 og grop for
pumpestasjon/tanker

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Sveising av låser på boret rørspunt. Alle
låsene til gravenivå på rørspunten
sveises med a=5 mm 15 cm per
løpemeter lås, i en utstrekning på
minimum 4 m per vegg. Dette for å sikre
konstruktiv vegg som overfører krefter."

116 160,00Sum denne side eksl. mva.

9 650 896,30Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva.

8 306 347,30Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva.

Kapittel 2 VA ARBEIDER

Post Mengde Enhetspris SumEnh.Beskrivelse

Steg Entreprenør AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glømme

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika

Kalkyle 1 VASSENDVIKA

Byggherre

Side 141 av 299



x) Mengderegler

Mengden er regulerbar

Avregnes som meter spuntlås sveiset

2.1.8.18 timer 10,00 4 686,00 46 860,00GK2.228 FORSERING AV HARDE MASSER OG BLOKKER

FORSERING AV HARDE MASSER OG BLOKKER
Tid
timer

Lokalisering: Groper for kumgruppe 2 og for
pumpestasjon og tanker

Andre krav: Nei

2.1.8.19 m 23,00 2 860,00 65 780,00GH6.11A MONTASJE AV PUTER

MONTASJE AV PUTER

112 640,00Sum denne side eksl. mva.

9 763 536,30Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva.

8 418 987,30Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva.

Kapittel 2 VA ARBEIDER

Post Mengde Enhetspris SumEnh.Beskrivelse

Steg Entreprenør AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glømme

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika

Kalkyle 1 VASSENDVIKA

Byggherre

Side 142 av 299



Lengde
m

Lokalisering: Kumgruppe 2

Type, kvalitet: S355

Dimensjon: HE320B

Tilleggsutstyr: -

Plassering og utførelse av skjøter: -

Krav til/om stegavstivning: Stegavstivning

Krav til/om sveising: -

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Innvendig ramme installert ca. 1,5 m
under dagens terreng.

x) Mengderegler

Mengde reguleres

0,00Sum denne side eksl. mva.

9 763 536,30Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva.

8 418 987,30Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva.

Kapittel 2 VA ARBEIDER

Post Mengde Enhetspris SumEnh.Beskrivelse

Steg Entreprenør AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glømme

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika

Kalkyle 1 VASSENDVIKA

Byggherre

Side 143 av 299



2.1.8.20 m 43,00 2 695,00 115 885,00GH6.11A MONTASJE AV PUTER

MONTASJE AV PUTER
Lengde
m

Lokalisering: Grop for pumpestasjon og tanker

Type, kvalitet: S355

Dimensjon: HE300B

Tilleggsutstyr: -

Plassering og utførelse av skjøter: Skjøter skal
sveises

Krav til/om stegavstivning: Stegavstivning

Krav til/om sveising: -

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Innvendig ramme installert ca. 1,5 m
under dagens terreng.

x) Mengderegler

Mengde reguleres

115 885,00Sum denne side eksl. mva.

9 879 421,30Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva.

8 534 872,30Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva.

Kapittel 2 VA ARBEIDER

Post Mengde Enhetspris SumEnh.Beskrivelse

Steg Entreprenør AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glømme

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika

Kalkyle 1 VASSENDVIKA

Byggherre

Side 144 av 299



2.1.8.21 stk 50,00 880,00 44 000,00GK1.71221A KAPPING AV PELER

KAPPING AV PELER
Antall
stk

Peletype:
Stålrørspel

Arbeidssted:
Peler på land

Lokalisering: Kumgruppe 2 og grop for
PST/Tanker

Type pel: stålrørspel

Kappnivå: 1,0-1,5 m under terreng

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Kommer til anvendelse etter avtale med
byggherre.

2.1.8.22 RS 1,00 2 200,00 2 200,00GK1.71121 RIGG FOR KAPPING AV PELER

RIGG FOR KAPPING AV PELER
Rund sum

46 200,00Sum denne side eksl. mva.

9 925 621,30Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva.

8 581 072,30Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva.

Kapittel 2 VA ARBEIDER

Post Mengde Enhetspris SumEnh.Beskrivelse

Steg Entreprenør AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glømme

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika

Kalkyle 1 VASSENDVIKA

Byggherre

Side 145 av 299



RS

Peletype:
Stålrørspel

Arbeidssted:
Peler på land

Lokalisering: groper kumgruppe 2

Andre krav på elementnivå: Nei

2.1.8.23 RS 1,00 2 200,00 2 200,00GK1.71121 RIGG FOR KAPPING AV PELER

RIGG FOR KAPPING AV PELER
Rund sum
RS

Peletype:
Stålrørspel

Arbeidssted:
Peler på land

Lokalisering: og grop for pumpestasjon/tanker

Andre krav på elementnivå: Nei

2 200,00Sum denne side eksl. mva.

9 927 821,30Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva.

8 583 272,30Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva.

Kapittel 2 VA ARBEIDER

Post Mengde Enhetspris SumEnh.Beskrivelse

Steg Entreprenør AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glømme

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika

Kalkyle 1 VASSENDVIKA

Byggherre

Side 146 av 299



2.1.8.24 GH6.211A AVSTIVNING AV SPUNTVEGG MED
TVERRSTIVERE

AVSTIVNING AV SPUNTVEGG MED
TVERRSTIVERE
Lokalisering: Grop for PST/Tanker

Gravenivå: flere nivå

Lengde foran utgraving: -

Dimensjoner: 323,9 mm x 6 mm rør

Krav til/om knekkavstivning: -

Stiverlengde: varierer

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Tverravstivere og hjørnestivere av rør, og
lokk på rør. Avstiving skal installeres 1,5 m
under terreng.

Se  også GT notat 114343n2

c) Utførelse

Det sveises stålplate på enden av rør, som
igjen sveises til puter. Momentstiv sveis a-
mål 5.

0,00Sum denne side eksl. mva.

9 927 821,30Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva.

8 583 272,30Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva.

Kapittel 2 VA ARBEIDER

Post Mengde Enhetspris SumEnh.Beskrivelse

Steg Entreprenør AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glømme

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika

Kalkyle 1 VASSENDVIKA

Byggherre

Side 147 av 299



2.1.8.24.1 stk 2,00 4 620,00 9 240,004 m lang

4 m lang

2.1.8.25.1 stk 1,00 6 380,00 6 380,006 m lang

6 m lang

2.1.8.26.1 stk 1,00 5 610,00 5 610,005 m lang

5 m lang

2.1.8.27 RS 1,00 99 000,00 99 000,00GH1.311A RIGG FOR SPUNTING

RIGG FOR SPUNTING
Rund sum
RS

Lokalisering: Ved grøfter/groper med behov
for spuntsikring

Restriksjoner: i hht. konkurransegrunnlag C.
tekniske krav

Andre krav:
120 230,00Sum denne side eksl. mva.

10 048 051,30Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva.

8 703 502,30Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva.

Kapittel 2 VA ARBEIDER

Post Mengde Enhetspris SumEnh.Beskrivelse

Steg Entreprenør AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glømme

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika

Kalkyle 1 VASSENDVIKA

Byggherre

Side 148 av 299



x) Mengderegler

Kommer til anvendelse etter avtale med
byggherre

Mengde reguleres

2.1.8.28 stk 2,00 16 500,00 33 000,00GH1.321A OPPSTILLING FOR SPUNTING

OPPSTILLING FOR SPUNTING
Antall
stk

Lokalisering: ved grøfter/groper med behov
for spuntsikring

Andre krav:

x) Mengderegler

Kommer til anvendelse etter avtale med
byggherre Mengde reguleres

33 000,00Sum denne side eksl. mva.

10 081 051,30Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva.

8 736 502,30Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva.

Kapittel 2 VA ARBEIDER

Post Mengde Enhetspris SumEnh.Beskrivelse

Steg Entreprenør AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glømme

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika

Kalkyle 1 VASSENDVIKA

Byggherre

Side 149 av 299



2.1.8.29 stk 10,00 5 494,00 54 940,00GH1.111A LEVERING AV SPUNTSTÅL

LEVERING AV SPUNTSTÅL
Areal
stk

Kategori:
Enkeltnåler

Lokalisering: Grøfter og groper ved behov for
sikring med spunt

Type, kvalitet: AZ12 eller tilsv., S355 GP

Dimensjon: Lengde 6 m

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Enkeltnåler for sikring av kumgroper o.l.

x) Mengderegler

Mengden reguleres. Antall enkeltnåler

2.1.8.30 stk 10,00 7 326,00 73 260,00GH1.111A LEVERING AV SPUNTSTÅL

LEVERING AV SPUNTSTÅL
Areal
stk

128 200,00Sum denne side eksl. mva.

10 209 251,30Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva.

8 864 702,30Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva.

Kapittel 2 VA ARBEIDER

Post Mengde Enhetspris SumEnh.Beskrivelse

Steg Entreprenør AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glømme

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika

Kalkyle 1 VASSENDVIKA

Byggherre

Side 150 av 299



Kategori:
Enkeltnåler

Lokalisering: Grøfter og groper ved behov for
sikring med spunt

Type, kvalitet: AZ12 eller tilsv., S355 GP

Dimensjon: Lengde 8 m

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Enkeltnåler for sikring av kumgroper o.l.

x) Mengderegler

Mengden reguleres. Antall enkeltnåler

2.1.8.31 m2 150,00 1 199,00 179 850,00GH1.112A LEVERING AV SPUNTSTÅL

LEVERING AV SPUNTSTÅL
Areal
m2

Kategori:
Dobbeltnåler

Lokalisering: Grøfter og groper ved behov for

179 850,00Sum denne side eksl. mva.

10 389 101,30Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva.

9 044 552,30Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva.

Kapittel 2 VA ARBEIDER

Post Mengde Enhetspris SumEnh.Beskrivelse

Steg Entreprenør AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glømme

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika

Kalkyle 1 VASSENDVIKA

Byggherre

Side 151 av 299



sikring med spunt

Type, kvalitet: AZ12 eller tilsv., S355 GP

Dimensjon: -

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Benyttes ved behov for spunting av
rørgrøft eller som alternativ til rørspunt.
Valg av spuntløsning skal først vurderes
og prosjekteres av RIB.

Det benyttes spunt som rammes til fjell av
typen AZ12 eller tilsvarende, kontineurlig
pute for avstivning HE220B 0,5-1,0 m
under terreng og tverravstivere HE220B
med c/c 4 m. Stålmateriale skal ha
kvalitet

Det benyttes fordybling til fjell med Ø70
fjellbolter med CC <= 1,4 m for all spunt
av anleggsmessige årsaker. Det skal
påsveises dybelrør som kan passe
fjellbolter med 90 mm diameter ved
behov.

All spunt rammes i lås og synlige
vannlekkasjer skal tettes. Spunten skal
ikke trekkes, men brennes av min. 1-1,5
m under terreng.

c) Utførelse

Spunt utføres med forsiktighet og
plassering av spuntnåler så tett inn på
eksisterende konstruksjoner som mulig.
Pute føres så kontinerlig over evt."åpne
rom/eks. ledninger" og binder spuntgropa
sammen. Det er akseptabelt å etablere
hull i spunten for VA-ledninger.

0,00Sum denne side eksl. mva.

10 389 101,30Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva.

9 044 552,30Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva.

Kapittel 2 VA ARBEIDER

Post Mengde Enhetspris SumEnh.Beskrivelse

Steg Entreprenør AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glømme

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika

Kalkyle 1 VASSENDVIKA

Byggherre

Side 152 av 299



x) Mengderegler

Prises som areal spunt etablert. Posten kan
reguleres. Behov for spunting skal fortløpende
vurderes ut fra stedlige forhold og i samråd
med byggherre.

2.1.8.32 stk 15,00 1 485,00 22 275,00GH1.331A SPUNTING

SPUNTING
Areal
stk

Avregningsnivå:
Rammenivå

Lokalisering: Grøfter og groper ved behov for
sikring med spunt

Restriksjoner: Gjeldende regler for vibrasjon,
støy og støv skal overholdes

Grense for synk: -

Rammeenergi: -

Krav om etterramming: -

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

22 275,00Sum denne side eksl. mva.

10 411 376,30Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva.

9 066 827,30Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva.

Kapittel 2 VA ARBEIDER

Post Mengde Enhetspris SumEnh.Beskrivelse

Steg Entreprenør AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glømme

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika

Kalkyle 1 VASSENDVIKA

Byggherre

Side 153 av 299



Omfatter oppstilling for og ramming av
spunt som enkeltnåler.
Enkeltnåler som settes ned med graver,
slås ikke i lås. Graver må være utstyrt
med vibrolodd slik at det er mulig å
penetrere gjennom massene.

Lengde nål 6 m.

x) Mengderegler

Mengden reguleres. Antall enkeltnåler

2.1.8.33 stk 15,00 1 980,00 29 700,00GH1.331A SPUNTING

SPUNTING
Areal
stk

Avregningsnivå:
Rammenivå

Lokalisering: Grøfter og groper ved behov for
sikring med spunt

Restriksjoner: Gjeldende regler for vibrasjon,
støy og støv skal overholdes

Grense for synk: -

Rammeenergi: -

Krav om etterramming: -

29 700,00Sum denne side eksl. mva.

10 441 076,30Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva.

9 096 527,30Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva.

Kapittel 2 VA ARBEIDER

Post Mengde Enhetspris SumEnh.Beskrivelse

Steg Entreprenør AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glømme

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika

Kalkyle 1 VASSENDVIKA

Byggherre

Side 154 av 299



Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Omfatter oppstilling for og ramming av
spunt som enkeltnåler.
Enkeltnåler som settes ned med graver,
slås ikke i lås. . Graver må være utstyrt
med vibrolodd slik at det er mulig å
penetrere gjennom massene.

Lengde nål 8 m

x) Mengderegler

Mengden reguleres. Antall enkeltnåler

2.1.8.35 m2 150,00 319,00 47 850,00GH1.331A SPUNTING

SPUNTING
Areal
m2

Avregningsnivå:
Rammenivå

Lokalisering: Grøfter og groper ved behov for
sikring med spunt

Restriksjoner: Gjeldende regler for vibrasjon,
støy og støv skal overholdes

47 850,00Sum denne side eksl. mva.

10 488 926,30Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva.

9 144 377,30Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva.

Kapittel 2 VA ARBEIDER

Post Mengde Enhetspris SumEnh.Beskrivelse

Steg Entreprenør AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glømme

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika

Kalkyle 1 VASSENDVIKA

Byggherre

Side 155 av 299



Grense for synk: -

Rammeenergi: -

Krav om etterramming: -

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

slås i lås

x) Mengderegler

Mengden reguleres.
Kommer til anvendelse etter avtale med
byggherre og etter vurdering av geoteknisk
rådgiver.

2.1.8.36 m 60,00 517,00 31 020,00GH1.231A PÅSVEISTE RØR PÅ STÅLSPUNT

PÅSVEISTE RØR PÅ STÅLSPUNT
Lengde
m

Lokalisering: Grøfter og groper ved behov for
sikring med spunt

Dimensjon: For ø90 dybel

31 020,00Sum denne side eksl. mva.

10 519 946,30Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva.

9 175 397,30Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva.

Kapittel 2 VA ARBEIDER

Post Mengde Enhetspris SumEnh.Beskrivelse

Steg Entreprenør AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glømme

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika

Kalkyle 1 VASSENDVIKA

Byggherre

Side 156 av 299



Plassering: Spuntbuk, c/c 1,4m

Avstand fra underkant spunt: 50 mm

Tetting: betongpropp

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Sveising av rør i spuntbuk til bruk for
injeksjon under spunten og plassering av
fjellbolt/dubler med spuntfot.

b) Materialer

Stålkvalitet S355 GP

c) Utførelse

Rørene sveises til spuntnåler slik at de
tåler ramming. Underkant rør monteres
50 mm over underkant spuntnål.

I bunnen av rører skal det være en
betongpropp eller et pånestet stållokk slik
at det ikke kommer jord inn i røret.

d) Toleranser

Plassering u.k. foringsrør ± 15 mm

x) Mengderegler

0,00Sum denne side eksl. mva.

10 519 946,30Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva.

9 175 397,30Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva.

Kapittel 2 VA ARBEIDER

Post Mengde Enhetspris SumEnh.Beskrivelse

Steg Entreprenør AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glømme

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika

Kalkyle 1 VASSENDVIKA

Byggherre

Side 157 av 299



Mengde reguleres. Kommer til anvendelse
etter avtale med byggherre og etter vurdering
av geoteknisk rådgiver.

2.1.8.37 stk 14,00 2 860,00 40 040,00GS5.24A DYBLER I BERG

DYBLER I BERG
Antall dybler
stk

Anvendelse av dybel:
Fordybling av spunt

Lokalisering: Spuntvegg til berg

Stålkvalitet: S355

Diameter: ø90 mm

Lengde: 2000mm

Korrosjonsbeskyttelse: -

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Omdatter installasjon og arbeider knyttet
til dubler/fotbolt med c/c 650 mm for hele
byggegropen, inkl. kostnader for
materialer, mørtel , spuling og tetting av
rør.

40 040,00Sum denne side eksl. mva.

10 559 986,30Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva.

9 215 437,30Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva.

Kapittel 2 VA ARBEIDER

Post Mengde Enhetspris SumEnh.Beskrivelse

Steg Entreprenør AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glømme

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika

Kalkyle 1 VASSENDVIKA

Byggherre

Side 158 av 299



b) Materialer

Stål: S355 eller bedre
mørtel: B35 eller bedre

c) Utførelse

Det skal bores 1000 mm inn i berg under
spuntfor

Før innføring av mørtel skal hullet spyles
rent med vann slik at bolt lett kan føres
ned til bunn av hullet.

Hull fylles med ekspanderende mørtel i
høyde med underkant spunt etter at bolt
er installert.

Dybelrør tettes i området over bolt for å
unngå at røret virker som dren.

d) Toleranser

Glipe mellom underkant spunt og berg
skal ikke overstige 150mm. Ved
overskridelse av glipe skal byggherre og
geotekniker kontaktes.

x) Mengderegler

Mengden reguleres. Kommer til anvendelse
etter avtale med byggherre og etter vurdering
av geoteknisk rådgiver.

0,00Sum denne side eksl. mva.

10 559 986,30Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva.

9 215 437,30Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva.

Kapittel 2 VA ARBEIDER

Post Mengde Enhetspris SumEnh.Beskrivelse

Steg Entreprenør AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glømme

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika

Kalkyle 1 VASSENDVIKA

Byggherre

Side 159 av 299



2.1.8.38 stk 13,00 2 420,00 31 460,00CH1.2210A HULLTAKING

HULLTAKING
Antall
stk

Materiale:
Stål

Metode:
Valgfri

Lokalisering: Spuntgrop

Tilgjengelighet: via utgravd grop

Type konstruksjon/bygningsdel: Rørspunt

Hulldimensjon: tilpasset gjennomføring av rør
Ø150 - Ø300

Toleransekrav: min. 100mm klaring mellom
rør og spunt

Tykkelse: -

Formål: gjennomføring rørledning i spuntvegg

Oppsamlingssted for avfall: -

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Gjelder gjennomføring for VA-ledninger i
31 460,00Sum denne side eksl. mva.

10 591 446,30Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva.

9 246 897,30Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva.

Kapittel 2 VA ARBEIDER

Post Mengde Enhetspris SumEnh.Beskrivelse

Steg Entreprenør AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glømme

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika

Kalkyle 1 VASSENDVIKA

Byggherre

Side 160 av 299



vegg av rørspunt.

Inkluder tetting rundt rør.

c) Utførelse

Hullene må lages så små som mulig. Det
må forberedes tiltak for å håndtere
innstrømmende vann gjennom hull. Det
kan være aktuelt med
boring og gysing med egnet tettemasse,
dette må avklares i samråd mellom
entreprenør og
leverandør

2.1.8.39 RS 1,00 12 100,00 12 100,00GK2.141 RIGG FOR FJELLKONTROLLBORING

RIGG FOR FJELLKONTROLLBORING
Rund sum
RS

Lokalisering: Kumgruppe 2

Andre krav: Nei

12 100,00Sum denne side eksl. mva.

10 603 546,30Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva.

9 258 997,30Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva.

Kapittel 2 VA ARBEIDER

Post Mengde Enhetspris SumEnh.Beskrivelse

Steg Entreprenør AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glømme

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika

Kalkyle 1 VASSENDVIKA

Byggherre

Side 161 av 299



2.1.8.40 RS 1,00 12 100,00 12 100,00GK2.141 RIGG FOR FJELLKONTROLLBORING

RIGG FOR FJELLKONTROLLBORING
Rund sum
RS

Lokalisering: Grop for pumpestasjon/tanker

Andre krav: Nei

2.1.8.41 stk 2,00 21 041,00 42 082,00FD3.14119A GRAVING AV GROPER - ANTALL

GRAVING AV GROPER - ANTALL
Antall groper
stk

Omfang:
Inkludert opplegging

Utførelse:
Uavstivet

Graveskråning:
i hht. geoteknikers anvisning

Lokalisering: groper kumgruppe 2 og grop for
pumpestasjon/tanker

Type grop: prøvegraving grunnvann

Dimensjoner: inntil 3 m

54 182,00Sum denne side eksl. mva.

10 657 728,30Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva.

9 313 179,30Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva.

Kapittel 2 VA ARBEIDER

Post Mengde Enhetspris SumEnh.Beskrivelse

Steg Entreprenør AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glømme

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika

Kalkyle 1 VASSENDVIKA

Byggherre

Side 162 av 299



Grunnforhold: løsmasser

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Prøvegraving for å undersøke
grunnvannsforhold.

2.1.8.42 m 20,00 869,00 17 380,00GH1.421A KAPPING AV SPUNT

KAPPING AV SPUNT
Lengde
m

Lokalisering: Grøfter og groper ved behov for
sikring med spunt

Kappnivå: -

Kappmetode: -

Andre krav:

x) Mengderegler

Kommer til anvendelse etter avtale
med byggherre Mengde reguleres

17 380,00Sum denne side eksl. mva.

10 675 108,30Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva.

9 330 559,30Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva.

Kapittel 2 VA ARBEIDER

Post Mengde Enhetspris SumEnh.Beskrivelse

Steg Entreprenør AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glømme

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika

Kalkyle 1 VASSENDVIKA

Byggherre

Side 163 av 299



2.1.8.43 stk 10,00 726,00 7 260,00GK2.142A OPPSTILLING FOR FJELLKONTROLLBORING

OPPSTILLING FOR FJELLKONTROLLBORING
Nødvendig antall oppstillinger
stk

Lokalisering: Spuntlinjer i spuntgrop for
kumgruppe 2 og grop for PST/tanker

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Omfatter fjellkontrollboringer i
spuntlinjene. Fjellkontrollboringer skal

gjennomføres for å kontrollere at

prosjekteringsforutsetningene er oppfylt

Det henvises forøvrig til notat GT notat
114343n2

x) Mengderegler

Mengde reguleres

7 260,00Sum denne side eksl. mva.

10 682 368,30Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva.

9 337 819,30Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva.

Kapittel 2 VA ARBEIDER

Post Mengde Enhetspris SumEnh.Beskrivelse

Steg Entreprenør AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glømme

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika

Kalkyle 1 VASSENDVIKA

Byggherre

Side 164 av 299



2.1.8.44 m 80,00 275,00 22 000,00GK2.143A SUPPLERENDE FJELLKONTROLLBORING

SUPPLERENDE FJELLKONTROLLBORING
Lengde
m

Lokalisering: Spuntlinjer i spuntgrop for
kumgruppe 2 og grop for PST/tanker

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Omfatter fjellkontrollboringer i
spuntlinjene. Som et minimum for å
fremvise et oppriss for faktisk rørspunt til
RIG for kontroll av
beregningsforutsetninger er ivaretatt før
graving dypere enn 4 m.

Boring skal inkludere min. 2 meter
innboring i berg

Det henvises forøvrig til notat GT notat
114343n2

22 000,00Sum denne side eksl. mva.

10 704 368,30Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva.

9 359 819,30Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva.

Kapittel 2 VA ARBEIDER

Post Mengde Enhetspris SumEnh.Beskrivelse

Steg Entreprenør AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glømme

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika

Kalkyle 1 VASSENDVIKA

Byggherre

Side 165 av 299



2.1.8.45 RS 1,00 38 041,00 38 041,00FV5.1A VANNHÅNDTERING - KOMPLETT

VANNHÅNDTERING - KOMPLETT
Rund sum
RS

Lokalisering: Grøfter og groper ved behov for
sikring med spunt

Objekt: Spuntgroper

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Vannhåndtering kumgruppe 2 og grop
for pumpestasjon/tanker er oppført i egne
poster.

2.1.8.46 RS 1,00 22 825,00 22 825,00FV5.1 VANNHÅNDTERING - KOMPLETT

VANNHÅNDTERING - KOMPLETT
Rund sum
RS

Lokalisering: Kumgruppe 2

Objekt: Spuntgroper

Andre krav: Nei

60 866,00Sum denne side eksl. mva.

10 765 234,30Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva.

9 420 685,30Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva.

Kapittel 2 VA ARBEIDER

Post Mengde Enhetspris SumEnh.Beskrivelse

Steg Entreprenør AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glømme

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika

Kalkyle 1 VASSENDVIKA

Byggherre

Side 166 av 299



2.1.8.47 RS 1,00 53 953,00 53 953,00FV5.1 VANNHÅNDTERING - KOMPLETT

VANNHÅNDTERING - KOMPLETT
Rund sum
RS

Lokalisering: Grop for pumpestasjon og tanker

Objekt: Spuntgroper

Andre krav: Nei

2.1.9.1

2.1.9.3 RS 1,00 28 488,00 28 488,00FH1.11A SIKKERHETSTILTAK VED SPRENGNING - FAST
VOLUM

SIKKERHETSTILTAK VED SPRENGNING - FAST
VOLUM
Prosjektert fast volum
RS

Lokalisering: Hele anlegget

Andre krav:

x) Mengderegler

82 441,00Sum denne side eksl. mva.

10 847 675,30Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva.

9 503 126,30Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva.

Kapittel 2 VA ARBEIDER

Post Mengde Enhetspris SumEnh.Beskrivelse

Steg Entreprenør AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glømme

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika

Kalkyle 1 VASSENDVIKA

Byggherre

Side 167 av 299



Rundsum

2.1.9.4 m 25,00 1 321,00 33 025,00FH2.2313A PIGGING AV BERG I GRØFT

PIGGING AV BERG I GRØFT
Samlet lengde
m

Krav til kontur:
Konturklasse 2

Lokalisering: Granumsvegen

Restriksjoner: Grenseverdier for vibrasjoner i
hht. konkurransegrunnlag del II /C

Grunnforhold: i hht. geoteknisk rapport

Toleranser: Valgfritt

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Kommer til anvendelse ved påtruffet fjell i
grøftetrasé/kumgrop

x) Mengderegler

Posten kommer til anvendelse i samråd med
byggherre

33 025,00Sum denne side eksl. mva.

10 880 700,30Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva.

9 536 151,30Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva.

Kapittel 2 VA ARBEIDER

Post Mengde Enhetspris SumEnh.Beskrivelse

Steg Entreprenør AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glømme

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika

Kalkyle 1 VASSENDVIKA

Byggherre

Side 168 av 299



2.1.9.6 m3 20,00 1 598,00 31 960,00FH1.5333A SPRENGNING AV GRØFT - VOLUM

SPRENGNING AV GRØFT - VOLUM
Prosjektert fast volum
m3

Krav til kontur:
Konturklasse 2

Lokalisering: Grøfter i Granumsvegen

Formål: VA-grøft

Restriksjoner: Rystelseskrav i hht. NS8141

Bunnbredde: varierer

Grøftedybde: 3,0-4,0

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Kommer til anvendelse ved påtruffet fjell i
grøftetrasé/kumgrop, dersom ikke pigging
er mulig.

Omfang avklares  med byggherre.

Entreprenør er ansvarlig for fastsetting av
grenseverdier for rystelser, og må evt. bekoste
ekstern kompetanse.

31 960,00Sum denne side eksl. mva.

10 912 660,30Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva.

9 568 111,30Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva.

Kapittel 2 VA ARBEIDER

Post Mengde Enhetspris SumEnh.Beskrivelse

Steg Entreprenør AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glømme

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika

Kalkyle 1 VASSENDVIKA

Byggherre

Side 169 av 299



2.1.9.7 m3 15,00 1 391,00 20 865,00FH1.5333A SPRENGNING AV GRØFT - VOLUM

SPRENGNING AV GRØFT - VOLUM
Prosjektert fast volum
m3

Krav til kontur:
Konturklasse 2

Lokalisering: Grøfter i Granumsvegen

Formål: VA-grøft

Restriksjoner: Rystelseskrav i hht. NS8141

Bunnbredde: varierer

Grøftedybde: inntil 2 meter fra gravnivå

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Sprengning for pumpesump i spuntgrop

Entreprenør er ansvarlig for fastsetting av
grenseverdier, og må evt. bekoste ekstern

kompetanse.

20 865,00Sum denne side eksl. mva.

10 933 525,30Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva.

9 588 976,30Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva.

Kapittel 2 VA ARBEIDER

Post Mengde Enhetspris SumEnh.Beskrivelse

Steg Entreprenør AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glømme

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika

Kalkyle 1 VASSENDVIKA

Byggherre
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2.2.1 Ledningsarbeider

Ledningsarbeider

Prosjekterende kan i samråd med
prosjektleder stryke poster og opplysninger
som ikke er relevant
for det aktuelle prosjektet, f.eks.
ledningsmaterialer som ikke brukes.

Øvrige nødvendige poster for det aktuelle
anlegget som ikke inngår i mal beskrives jf NS
3420 og Gran kommunes VA norm
(kommunale ledninger og felles private
ledninger) og sanitærreglement
(stikkledninger).

a) Omfang og prisgrunnlag

Inkluderer komplett rør med alle nødvendige
skjøtemuffer/løpemuffer/dobbeltmuffer, skøting
med buttsveising etc. eller evt. elektromuffer,
og eventuelle bend som ikke er spesifisert som
del av kum.

c) Utførelse

Krav til bøyeradius for PE-rør: Avvinklingen
skal ikke  være større enn 50% av det
rørprodusenten angir  som maksimum.

Tillatt avvinkling i muffeskjøter for rør er 70%
av leverandørens/rørprodusentens
anvisninger.

Bend i grøft kan tillates etter nærmere avtale
med byggherre. Ved større avvinkling enn 15°
skal det benyttes langbend.

b-e)

PVC-U trykkløse rør og rørdeler:
PVC-U trykkløse rør og rørdeler skal være i
henhold til NS-EN 1401. Rørene skal ha en
ringstivhet på min. SN8 og rørdelenes

0,00Sum denne side eksl. mva.

10 933 525,30Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva.

9 588 976,30Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva.

Kapittel 2 VA ARBEIDER

Post Mengde Enhetspris SumEnh.Beskrivelse

Steg Entreprenør AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glømme

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika

Kalkyle 1 VASSENDVIKA

Byggherre
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materialer skal tilfredsstille kravene i NS-
INSTA220. Merking skal være i henhold til NS-
EN 1401-1. I tillegg skal rørene merkes med
snøkrystallmerke. Rør og rørdeler skal være
oransjebrune.

Rørene skal minst være merket i henhold til
tabell 16 i NS-EN 1401-1 (rørdeler minst iht.
tabell 17). PVC-U rør skal tilfredsstille punkt
7.1.2 i NS-EN 1401-1 og merkes med
snøkrystallsymbol ().

Tredjepartskontrollmerke: Nordic Poly Mark,
eller tilsvarende ordning.

Relativ deformasjon:
Normale krav til deformasjon, ved overtakelse,
er 5 %. Mufferørene skal leveres i bunter,
vekselvis muffe-/ spissende og med muffene
trukket fri fra spissenden. Bruk av
strammebånd og stabling av rør må være
utført slik at rørene ikke viser tegn til skader
eller deformasjon. Solblekede rør aksepteres
ikke. (Man kan enkelt unngå solbleking av rør
ved at de lagres beskyttet mot solen med en
mørk presenning eller under tak.)

Rørene skal leveres med beskyttelseslokk i
begge ender.

Rørprodusenten skal ha et fungerende
kvalitetssikringssystem minst iht. ISO 9002.
Rørleverandøren har ansvar for rørets kvalitet
helt frem til tiltakshavers lagerplass. Rørene
skal leveres i arbeidstiden med en
representant for tiltakshaver tilstede.

Leggeanvisning på norsk skal
fremskaffes/henvises senest ved levering av
rør og rørdeler såfremt ikke annet er avtalt.
(enkelt tilgjengelig på produsentens
hjemmeside)

Øvrige krav i hht. VA-blad nr. 10
https://www.va-blad.no/kravspesifikasjon-for-
ror-og-rordeler-av-pvc-u-materiale-2/

PE-rør og rørdeler:
PE-rørene skal være i henhold til NS-EN 12
201. PE80 rør med dimensjonerende tykk opp
til 10 bar skal ha SDR=11, mens PE80 rør med

0,00Sum denne side eksl. mva.

10 933 525,30Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva.

9 588 976,30Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva.

Kapittel 2 VA ARBEIDER

Post Mengde Enhetspris SumEnh.Beskrivelse

Steg Entreprenør AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glømme
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dimensjonerende trykk opp til 16 bar skal ha
SDR=7,4. PE100 rør med dimensjonerende
tykk opp til 12,5 bar skal ha SDR=11, mens
PE100 rør med
dimensjonerende trykk opp til 20 bar skal ha
SDR=7,4. Sikkerhetsfaktor skal være min. 1,6.
Forhold vedrørende trykkstøt for å unngå
redusert levetid på rørene gitt i VA/Miljø-bladnr
11 skal ivaretas. Rørene skal ha innlagt rød
stripe. Merking skal være som angitt i VA/Miljø
-blad nr 11.
https://www.va-blad.no/kravspesifikasjon-for-
ror-av-pe-materiale/

PE-rør for drikkevann skal leveres med sort
farge med blå fargestripe og tilfredstille NS-
EN 12201.

Det skal benyttes materialkvalitet PE 100 RC
med SDR-verdi 11. (Tilsvarer PN 12,5 med
sikkerhetskoeffisient 1,6). Rør trykkprøves
som PN 10.

Det skal benyttes sprøytestøpte bend.
Segmentbend skal ikke benyttes for trykkrør.

Ved tilkopling av stikkledninger til PE rør skal
det benyttes elektrosveisedeler, PE
anboringsklave/- sadel.

Ev entuelle elektromuffer skal ha samme SDR
verdi som PE røret. Det skal benyttes samme
rørkvalitet og leverandør for elektromuffe som
før røret.

Rør og rørdeler skal oppfyll  de tekniske
bestemmelsene i NS - EN 12201 og INSTA
SBC12201 (se www.insta-cert.net). Dette skal
være kontrollert gjennom tredjepartskontroll
bestyrt av INSTA-Cert og produktene skal
være merket med sertifiseringsmerke, f.eks.
Nordic Poly mark, eller tredjepartsverifisert til
samme kvalitetsnivå. Rørene skal minst
merkes i henhold til NS-EN 12201 - 2 (tabell 3
i dette blad) og være forsynt med et akseptert
sertifiseringsmerke (f.eks. Nordic Poly Mark). I
Europa er det flere andre ordninger som
tilsvarer Nordic Poly Mark.

Bruk av strammebånd og stabling av rør må
være utført slik at rørene ikke blir skadet eller

0,00Sum denne side eksl. mva.

10 933 525,30Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva.

9 588 976,30Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva.

Kapittel 2 VA ARBEIDER

Post Mengde Enhetspris SumEnh.Beskrivelse

Steg Entreprenør AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glømme
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varig deformert. Maks stablehøyde er vanligvis
2 rørbunter eller 2,5 meter.

Rørprodusenten skal ha et sertifisert og
fungerende KSsystem minst ihht. NS-EN ISO
9001. Rørleverandøren har ansvar for rørets
kvalitet frem til tiltakshavers lagerplass
avhengig av leveringsbetingelsene. Rørene
skal leveres i arbeidstiden med en
representant for tiltakshaver tilstede.

Leggeanvisning på norsk skal fremskaffes,
eller henvises til, senest ved levering av rør og
deler, såfremt ikke annet er avtalt.

Rørene skal leveres med
endelokk/beskyttelses-lokk. For dimensjoner
større enn DN/OD 315 må krav til
beskyttelseslokk spesifiseres. Etter bruk
samles plastlokk inn til gjenvinning.

Øvrige krav i hht. VA-blad nr. 11

https://www.va-blad.no/kravspesifikasjon-for-
ror-av-pe-materiale/

2.2.1.1

2.2.1.2 m 390,00 692,00 269 880,00UM1.12111321113 UTENDØRS VANNLEDNING -
KOMPLETT - RØR AV TERMOPLAST

UTENDØRS VANNLEDNING - KOMPLETT - RØR
AV TERMOPLAST
Lengde
m

Type vannledning:
Drikkevann

Materiale:
PE 100

Plassering:
I grøft

Skjøt:
Sveiseskjøt

269 880,00Sum denne side eksl. mva.

11 203 405,30Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva.

9 858 856,30Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva.

Kapittel 2 VA ARBEIDER

Post Mengde Enhetspris SumEnh.Beskrivelse

Steg Entreprenør AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glømme

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika

Kalkyle 1 VASSENDVIKA
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Lokalisering: i hht. VA-10-01

Ledningsstrekk: Hovedledningsgrøfter

Nominell diameter: DN/OD 280 PE100 SDR11

SDR-verdi: SDR11 sikkerhetsfaktor 1,6

Største tillatte driftstrykk (PMA): 10 bar

Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): 15
bar

Andre krav på elementnivå: Nei

2.2.1.3 m 255,00 491,00 125 205,00UM1.12111321313 UTENDØRS VANNLEDNING -
KOMPLETT - RØR AV TERMOPLAST

UTENDØRS VANNLEDNING - KOMPLETT - RØR
AV TERMOPLAST
Lengde
m

Type vannledning:
Drikkevann

Materiale:
PE 100

Plassering:
I grunnen - boring

Skjøt:
Sveiseskjøt

Lokalisering: i hht. VA-10-01

125 205,00Sum denne side eksl. mva.

11 328 610,30Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva.

9 984 061,30Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva.

Kapittel 2 VA ARBEIDER

Post Mengde Enhetspris SumEnh.Beskrivelse

Steg Entreprenør AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glømme
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Ledningsstrekk: Hovedledningsgrøfter

Nominell diameter: DN/OD 280 PE100 SDR11

SDR-verdi: SDR11 sikkerhetsfaktor 1,6

Største tillatte driftstrykk (PMA): 10 bar

Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): 15
bar

Andre krav på elementnivå: Nei

2.2.1.4 m 22,00 491,00 10 802,00UM1.12111322113 UTENDØRS VANNLEDNING -
KOMPLETT - RØR AV TERMOPLAST

UTENDØRS VANNLEDNING - KOMPLETT - RØR
AV TERMOPLAST
Lengde
m

Type vannledning:
Drikkevann

Materiale:
PE 100

Plassering:
I varerør

Skjøt:
Sveiseskjøt

Lokalisering: i hht. VA-10-03

10 802,00Sum denne side eksl. mva.

11 339 412,30Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva.

9 994 863,30Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva.

Kapittel 2 VA ARBEIDER

Post Mengde Enhetspris SumEnh.Beskrivelse

Steg Entreprenør AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glømme
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Ledningsstrekk: BK3 - BK4

Nominell diameter: DN/OD 280 PE100 SDR11

SDR-verdi: SDR11 sikkerhetsfaktor 1,6

Største tillatte driftstrykk (PMA): 10 bar

Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): 15
bar

Andre krav på elementnivå: Nei

2.2.1.5 m 22,00 417,00 9 174,00UM1.12111341113 UTENDØRS VANNLEDNING -
KOMPLETT - RØR AV TERMOPLAST

UTENDØRS VANNLEDNING - KOMPLETT - RØR
AV TERMOPLAST
Lengde
m

Type vannledning:
Drikkevann

Materiale:
PE 100 - med kappe

Plassering:
I grøft

Skjøt:
Sveiseskjøt

Lokalisering: BK1

Ledningsstrekk: BK1 til eksisterende VL200

9 174,00Sum denne side eksl. mva.

11 348 586,30Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva.

10 004 037,30Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva.

Kapittel 2 VA ARBEIDER

Post Mengde Enhetspris SumEnh.Beskrivelse

Steg Entreprenør AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glømme
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AAS mot nord

Nominell diameter: 200

SDR-verdi: 11

Største tillatte driftstrykk (PMA): 10 bar

Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): 15
bar

Andre krav på elementnivå: Nei

2.2.1.6 m 12,00 132,00 1 584,00UM1.12111341113 UTENDØRS VANNLEDNING -
KOMPLETT - RØR AV TERMOPLAST

UTENDØRS VANNLEDNING - KOMPLETT - RØR
AV TERMOPLAST
Lengde
m

Type vannledning:
Drikkevann

Materiale:
PE 100 - med kappe

Plassering:
I grøft

Skjøt:
Sveiseskjøt

Lokalisering: BK1

Ledningsstrekk: BK1 til eksisterende VL75 PE

1 584,00Sum denne side eksl. mva.

11 350 170,30Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva.

10 005 621,30Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva.

Kapittel 2 VA ARBEIDER

Post Mengde Enhetspris SumEnh.Beskrivelse

Steg Entreprenør AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glømme

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika
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mot nord

Nominell diameter: 75

SDR-verdi: 11

Største tillatte driftstrykk (PMA): 10 bar

Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): 15
bar

Andre krav på elementnivå: Nei

2.2.1.7 m 5,00 110,00 550,00UM1.12111341113 UTENDØRS VANNLEDNING -
KOMPLETT - RØR AV TERMOPLAST

UTENDØRS VANNLEDNING - KOMPLETT - RØR
AV TERMOPLAST
Lengde
m

Type vannledning:
Drikkevann

Materiale:
PE 100 - med kappe

Plassering:
I grøft

Skjøt:
Sveiseskjøt

Lokalisering: BK1

Ledningsstrekk: BK1 til eksisterende VL63 PE

550,00Sum denne side eksl. mva.

11 350 720,30Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva.

10 006 171,30Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva.

Kapittel 2 VA ARBEIDER

Post Mengde Enhetspris SumEnh.Beskrivelse

Steg Entreprenør AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glømme
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mot sør

Nominell diameter: 63

SDR-verdi: 11

Største tillatte driftstrykk (PMA): 10 bar

Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): 15
bar

Andre krav på elementnivå: Nei

2.2.1.8 m 5,00 354,00 1 770,00UM1.12111341113 UTENDØRS VANNLEDNING -
KOMPLETT - RØR AV TERMOPLAST

UTENDØRS VANNLEDNING - KOMPLETT - RØR
AV TERMOPLAST
Lengde
m

Type vannledning:
Drikkevann

Materiale:
PE 100 - med kappe

Plassering:
I grøft

Skjøt:
Sveiseskjøt

Lokalisering: BK2

Ledningsstrekk: BK2 til ut av Spuntgrop mot

1 770,00Sum denne side eksl. mva.

11 352 490,30Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva.

10 007 941,30Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva.

Kapittel 2 VA ARBEIDER

Post Mengde Enhetspris SumEnh.Beskrivelse

Steg Entreprenør AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glømme

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika
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fremtidig brannhydrant

Nominell diameter: 180

SDR-verdi: 11

Største tillatte driftstrykk (PMA): 10 bar

Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): 15
bar

Andre krav på elementnivå: Nei

2.2.1.9 m 10,00 69,00 690,00UM1.12111341113 UTENDØRS VANNLEDNING -
KOMPLETT - RØR AV TERMOPLAST

UTENDØRS VANNLEDNING - KOMPLETT - RØR
AV TERMOPLAST
Lengde
m

Type vannledning:
Drikkevann

Materiale:
PE 100 - med kappe

Plassering:
I grøft

Skjøt:
Sveiseskjøt

Lokalisering: BK3

Ledningsstrekk: BK3 til ny pumpestasjon

690,00Sum denne side eksl. mva.

11 353 180,30Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva.

10 008 631,30Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva.

Kapittel 2 VA ARBEIDER

Post Mengde Enhetspris SumEnh.Beskrivelse

Steg Entreprenør AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glømme
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Nominell diameter: 32

SDR-verdi: 11

Største tillatte driftstrykk (PMA): 10 bar

Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): 15
bar

Andre krav på elementnivå: Nei

2.2.1.10 m 10,00 69,00 690,00UM1.12111341113 UTENDØRS VANNLEDNING -
KOMPLETT - RØR AV TERMOPLAST

UTENDØRS VANNLEDNING - KOMPLETT - RØR
AV TERMOPLAST
Lengde
m

Type vannledning:
Drikkevann

Materiale:
PE 100 - med kappe

Plassering:
I grøft

Skjøt:
Sveiseskjøt

Lokalisering: BK3

Ledningsstrekk: BK3 til eksisterende
stikkledninger

690,00Sum denne side eksl. mva.

11 353 870,30Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva.

10 009 321,30Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva.

Kapittel 2 VA ARBEIDER

Post Mengde Enhetspris SumEnh.Beskrivelse

Steg Entreprenør AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glømme

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika
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Nominell diameter: 32

SDR-verdi: 11

Største tillatte driftstrykk (PMA): 10 bar

Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): 15
bar

Andre krav på elementnivå: Nei

2.2.1.11 m 10,00 97,00 970,00UM1.12111221112 UTENDØRS VANNLEDNING -
KOMPLETT - RØR AV TERMOPLAST

UTENDØRS VANNLEDNING - KOMPLETT - RØR
AV TERMOPLAST
Lengde
m

Type vannledning:
Drikkevann

Materiale:
PVC-U

Plassering:
I grøft

Skjøt:
Muffeskjøt - ikke strekkfast

Lokalisering: BK3 sørover mot Hofsbro

Ledningsstrekk: BK3 til eksisterende VL75PVC

970,00Sum denne side eksl. mva.

11 354 840,30Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva.

10 010 291,30Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva.

Kapittel 2 VA ARBEIDER

Post Mengde Enhetspris SumEnh.Beskrivelse

Steg Entreprenør AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glømme

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika
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Nominell diameter: 75

SDR-verdi: 21

Største tillatte driftstrykk (PMA): 10 bar

Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): 15
bar

Andre krav på elementnivå: Nei

2.2.1.12 m 55,00 69,00 3 795,00UM1.12111341113 UTENDØRS VANNLEDNING -
KOMPLETT - RØR AV TERMOPLAST

UTENDØRS VANNLEDNING - KOMPLETT - RØR
AV TERMOPLAST
Lengde
m

Type vannledning:
Drikkevann

Materiale:
PE 100 - med kappe

Plassering:
I grøft

Skjøt:
Sveiseskjøt

Lokalisering: Granumsvegen 5, 6

Ledningsstrekk: BK8 til eksisterende
stikkledninger

3 795,00Sum denne side eksl. mva.

11 358 635,30Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva.

10 014 086,30Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva.

Kapittel 2 VA ARBEIDER

Post Mengde Enhetspris SumEnh.Beskrivelse

Steg Entreprenør AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glømme

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika

Kalkyle 1 VASSENDVIKA

Byggherre
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Nominell diameter: 32

SDR-verdi: 11

Største tillatte driftstrykk (PMA): 10 bar

Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): 15
bar

Andre krav på elementnivå: Nei

2.2.1.13 m 12,00 77,00 924,00UM1.12111341113 UTENDØRS VANNLEDNING -
KOMPLETT - RØR AV TERMOPLAST

UTENDØRS VANNLEDNING - KOMPLETT - RØR
AV TERMOPLAST
Lengde
m

Type vannledning:
Drikkevann

Materiale:
PE 100 - med kappe

Plassering:
I grøft

Skjøt:
Sveiseskjøt

Lokalisering: Granumsvegen 1, 3A-H

Ledningsstrekk: BK6 - eksisterende
stikkledning ved P3583

924,00Sum denne side eksl. mva.

11 359 559,30Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva.

10 015 010,30Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva.

Kapittel 2 VA ARBEIDER

Post Mengde Enhetspris SumEnh.Beskrivelse

Steg Entreprenør AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glømme

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika

Kalkyle 1 VASSENDVIKA

Byggherre

Side 185 av 299



Nominell diameter: 40

SDR-verdi: 11

Største tillatte driftstrykk (PMA): 10 bar

Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): 15
bar

Andre krav på elementnivå: Nei

2.2.1.14 m 20,00 69,00 1 380,00UM1.12111342113 UTENDØRS VANNLEDNING -
KOMPLETT - RØR AV TERMOPLAST

UTENDØRS VANNLEDNING - KOMPLETT - RØR
AV TERMOPLAST
Lengde
m

Type vannledning:
Drikkevann

Materiale:
PE 100 - med kappe

Plassering:
I varerør

Skjøt:
Sveiseskjøt

Lokalisering: Granumsvegen 8A-B og 10A-B

Ledningsstrekk: BK9 til P18582 til

Nominell diameter: 32

1 380,00Sum denne side eksl. mva.

11 360 939,30Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva.

10 016 390,30Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva.

Kapittel 2 VA ARBEIDER

Post Mengde Enhetspris SumEnh.Beskrivelse

Steg Entreprenør AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glømme

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika

Kalkyle 1 VASSENDVIKA

Byggherre

Side 186 av 299



SDR-verdi: 11

Største tillatte driftstrykk (PMA): 10 bar

Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): 15
bar

Andre krav på elementnivå: Nei

2.2.2.1

2.2.2.2 m 25,00 214,00 5 350,00UM1.2211119911138A UTENDØRS AVLØPSLEDNING -
KOMPLETT - TRYKKLØS - RØR AV TERMOPLAST

UTENDØRS AVLØPSLEDNING - KOMPLETT -
TRYKKLØS - RØR AV TERMOPLAST
Lengde
m

Type avløpsledning:
Spillvannsledning

Materiale:
200 PE100 SDR17

Plassering:
I grøft

Skjøt:
Sveiseskjøt

Pakning:
Uten pakning

Lokalisering: I hht. 02-VA-10-02

5 350,00Sum denne side eksl. mva.

11 366 289,30Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva.

10 021 740,30Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva.

Kapittel 2 VA ARBEIDER

Post Mengde Enhetspris SumEnh.Beskrivelse

Steg Entreprenør AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glømme

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika

Kalkyle 1 VASSENDVIKA

Byggherre

Side 187 av 299



Ledningsstrekk: se spesifikasjon

Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): 200

SN/SDR-verdi: SDR17

Farge: svart med rødbrun stripe

Relativ deformasjon: Normale krav

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

- SK1a til SK1c 20 m
- SK3a til Pumpesump 5 m

2.2.2.3 m 255,00 214,00 54 570,00UM1.2211119913138 UTENDØRS AVLØPSLEDNING -
KOMPLETT - TRYKKLØS - RØR AV TERMOPLAST

UTENDØRS AVLØPSLEDNING - KOMPLETT -
TRYKKLØS - RØR AV TERMOPLAST
Lengde
m

Type avløpsledning:
Spillvannsledning

Materiale:
PE 100 RC

54 570,00Sum denne side eksl. mva.

11 420 859,30Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva.

10 076 310,30Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva.

Kapittel 2 VA ARBEIDER

Post Mengde Enhetspris SumEnh.Beskrivelse

Steg Entreprenør AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glømme

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika

Kalkyle 1 VASSENDVIKA

Byggherre

Side 188 av 299



Plassering:
I grunnen - boring

Skjøt:
Sveiseskjøt

Pakning:
Uten pakning

Lokalisering: I hht. 02-VA-10-02

Ledningsstrekk: I SK1c til SK3a (ved PSP)

Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): 200

SN/SDR-verdi: SDR17

Farge: Svart med brun stripe

Relativ deformasjon: Normale krav

Andre krav på elementnivå: Nei

2.2.2.4 m 12,00 106,00 1 272,00UM1.2211112211129 UTENDØRS AVLØPSLEDNING -
KOMPLETT - TRYKKLØS - RØR AV TERMOPLAST

UTENDØRS AVLØPSLEDNING - KOMPLETT -
TRYKKLØS - RØR AV TERMOPLAST
Lengde
m

Type avløpsledning:
Spillvannsledning

Materiale:

1 272,00Sum denne side eksl. mva.

11 422 131,30Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva.

10 077 582,30Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva.

Kapittel 2 VA ARBEIDER

Post Mengde Enhetspris SumEnh.Beskrivelse

Steg Entreprenør AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glømme

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika

Kalkyle 1 VASSENDVIKA

Byggherre

Side 189 av 299



PVC-U

Plassering:
I grøft

Skjøt:
Muffeskjøt - ikke strekkfast

Pakning:
Powerlock eller tilsvarende

Lokalisering: Granumsvegen 5 og 6

Ledningsstrekk: SK9 til eksisterende
stikkledninger

Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): 110

SN/SDR-verdi: SN 8

Farge: oransjebrun

Relativ deformasjon: Normale krav

Andre krav på elementnivå: Nei

2.2.2.5 m 125,00 135,00 16 875,00UM1.2211119911128A UTENDØRS AVLØPSLEDNING -
KOMPLETT - TRYKKLØS - RØR AV TERMOPLAST

UTENDØRS AVLØPSLEDNING - KOMPLETT -
TRYKKLØS - RØR AV TERMOPLAST
Lengde
m

Type avløpsledning:
Spillvannsledning

16 875,00Sum denne side eksl. mva.

11 439 006,30Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva.

10 094 457,30Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva.

Kapittel 2 VA ARBEIDER

Post Mengde Enhetspris SumEnh.Beskrivelse

Steg Entreprenør AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glømme

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika

Kalkyle 1 VASSENDVIKA

Byggherre

Side 190 av 299



Materiale:
PVC

Plassering:
I grøft

Skjøt:
Muffeskjøt - ikke strekkfast

Pakning:
Uten pakning

Lokalisering: I hht. tegn 02-VA-10-03 og 04

Ledningsstrekk: i hht. spesifikasjon a)

Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): 160

SN/SDR-verdi: SN 8

Farge: oransjebrun

Relativ deformasjon: Normale krav

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

- SK5  til SK4a 115 m
- SK3d til PST 10 m

0,00Sum denne side eksl. mva.

11 439 006,30Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva.

10 094 457,30Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva.

Kapittel 2 VA ARBEIDER

Post Mengde Enhetspris SumEnh.Beskrivelse

Steg Entreprenør AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glømme

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika

Kalkyle 1 VASSENDVIKA

Byggherre

Side 191 av 299



2.2.2.6 m 103,00 333,00 34 299,00UM1.2211119911128 UTENDØRS AVLØPSLEDNING -
KOMPLETT - TRYKKLØS - RØR AV TERMOPLAST

UTENDØRS AVLØPSLEDNING - KOMPLETT -
TRYKKLØS - RØR AV TERMOPLAST
Lengde
m

Type avløpsledning:
Spillvannsledning

Materiale:
PVC

Plassering:
I grøft

Skjøt:
Muffeskjøt - ikke strekkfast

Pakning:
Uten pakning

Lokalisering: I hht. tegn 02-VA-10-05

Ledningsstrekk: Fra SK7 til eksist. SP-ledn.

Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): 250

SN/SDR-verdi: SN 8

Farge: oransjebrun

Relativ deformasjon: Normale krav

Andre krav på elementnivå: Nei

34 299,00Sum denne side eksl. mva.

11 473 305,30Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva.

10 128 756,30Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva.

Kapittel 2 VA ARBEIDER

Post Mengde Enhetspris SumEnh.Beskrivelse

Steg Entreprenør AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glømme

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika

Kalkyle 1 VASSENDVIKA

Byggherre

Side 192 av 299



2.2.2.7 m 22,00 135,00 2 970,00UM1.2211119921128 UTENDØRS AVLØPSLEDNING -
KOMPLETT - TRYKKLØS - RØR AV TERMOPLAST

UTENDØRS AVLØPSLEDNING - KOMPLETT -
TRYKKLØS - RØR AV TERMOPLAST
Lengde
m

Type avløpsledning:
Spillvannsledning

Materiale:
PVC

Plassering:
I varerør

Skjøt:
Muffeskjøt - ikke strekkfast

Pakning:
Uten pakning

Lokalisering: I hht. tegn 02-VA-10-03 og 04

Ledningsstrekk: SK4a - SK3b

Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): 160

SN/SDR-verdi: SN 8

Farge: oransjebrun

Relativ deformasjon: Normale krav

Andre krav på elementnivå: Nei

2 970,00Sum denne side eksl. mva.

11 476 275,30Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva.

10 131 726,30Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva.

Kapittel 2 VA ARBEIDER

Post Mengde Enhetspris SumEnh.Beskrivelse

Steg Entreprenør AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glømme

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika

Kalkyle 1 VASSENDVIKA

Byggherre

Side 193 av 299



2.2.2.8 m 95,00 135,00 12 825,00UM1.2211119911128 UTENDØRS AVLØPSLEDNING -
KOMPLETT - TRYKKLØS - RØR AV TERMOPLAST

UTENDØRS AVLØPSLEDNING - KOMPLETT -
TRYKKLØS - RØR AV TERMOPLAST
Lengde
m

Type avløpsledning:
Spillvannsledning

Materiale:
PVC

Plassering:
I grøft

Skjøt:
Muffeskjøt - ikke strekkfast

Pakning:
Uten pakning

Lokalisering: I hht. tegn 02-VA-10-03 og 04

Ledningsstrekk: i hht. spesifikasjon a)

Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): 160

SN/SDR-verdi: SN 8

Farge: oransjebrun

Relativ deformasjon: Normale krav

Andre krav på elementnivå: Nei

12 825,00Sum denne side eksl. mva.

11 489 100,30Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva.

10 144 551,30Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva.

Kapittel 2 VA ARBEIDER

Post Mengde Enhetspris SumEnh.Beskrivelse

Steg Entreprenør AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glømme

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika

Kalkyle 1 VASSENDVIKA

Byggherre

Side 194 av 299



2.2.2.9 m 20,00 182,00 3 640,00UM1.2221113221129 UTENDØRS AVLØPSLEDNING -
KOMPLETT - TRYKKSATT - RØR AV TERMOPLAST

UTENDØRS AVLØPSLEDNING - KOMPLETT -
TRYKKSATT - RØR AV TERMOPLAST
Lengde
m

Type avløpsledning:
Spillvannsledning

Materiale:
PE 100

Plassering:
I varerør

Skjøt:
Muffeskjøt - ikke strekkfast

Pakning:
Powerlock eller tilsvarende

Lokalisering: I varerør under Fv2306 ved
pumpestasjon

Ledningsstrekk: i varerør under Fv2306

Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID):
DN/OD 180

SDR-verdi: SDR 11

Farge: oransjebrun

Største tillatte driftstrykk (PMA): 10 bar

Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): 15
bar

Andre krav på elementnivå: Nei

3 640,00Sum denne side eksl. mva.

11 492 740,30Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva.

10 148 191,30Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva.

Kapittel 2 VA ARBEIDER

Post Mengde Enhetspris SumEnh.Beskrivelse

Steg Entreprenør AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glømme

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika

Kalkyle 1 VASSENDVIKA

Byggherre

Side 195 av 299



2.2.2.10 m 235,00 216,00 50 760,00UM1.2221113211138A UTENDØRS AVLØPSLEDNING -
KOMPLETT - TRYKKSATT - RØR AV TERMOPLAST

UTENDØRS AVLØPSLEDNING - KOMPLETT -
TRYKKSATT - RØR AV TERMOPLAST
Lengde
m

Type avløpsledning:
Spillvannsledning

Materiale:
PE 100

Plassering:
I grøft

Skjøt:
Sveiseskjøt

Pakning:
Uten pakning

Lokalisering: i hht. tegning 02-VA-10-04

Ledningsstrekk: i hht spesifikasjon a)

Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID):
DN/OD 180

SDR-verdi: SDR11

Farge: Svart med rødbrun stripe

Største tillatte driftstrykk (PMA): 10 bar

50 760,00Sum denne side eksl. mva.

11 543 500,30Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva.

10 198 951,30Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva.

Kapittel 2 VA ARBEIDER

Post Mengde Enhetspris SumEnh.Beskrivelse

Steg Entreprenør AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glømme

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika

Kalkyle 1 VASSENDVIKA

Byggherre

Side 196 av 299



Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): 15
bar

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

- Pumpesump  til  varerør sørside Fv.2306
- Varerør nordside Fv.2306 til SK7a

2.2.2.11 stk 3,00 1 521,00 4 563,00UM1.281122223A TILKOBLING AV SIDELEDNING TIL
UTENDØRS AVLØPSLEDNING

TILKOBLING AV SIDELEDNING TIL UTENDØRS
AVLØPSLEDNING
Antall
stk

Materiale hovedledning:
PVC-U

Materiale sideledning:
PVC-U

Utførelsesmetode:
Med grenrør

Lokalisering: i hht. detaljtegning for kummer

Type tilkobling: muffeskjøt

Nominell diameter for hovedledning: OD 200

4 563,00Sum denne side eksl. mva.

11 548 063,30Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva.

10 203 514,30Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva.

Kapittel 2 VA ARBEIDER

Post Mengde Enhetspris SumEnh.Beskrivelse

Steg Entreprenør AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glømme

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika

Kalkyle 1 VASSENDVIKA

Byggherre

Side 197 av 299



Nominell diameter for sideledning: OD110

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Tilknytninger til hovedledning for

Stikkledning Granumvegen 5
Stikkledning Granumvegen 6

Sideledning fra Granumvegen 4 og 8A,B og
10A

2.2.3.1

2.2.3.2 m 200,00 245,00 49 000,00UM1.2211122211129A UTENDØRS AVLØPSLEDNING -
KOMPLETT - TRYKKLØS - RØR AV TERMOPLAST

UTENDØRS AVLØPSLEDNING - KOMPLETT -
TRYKKLØS - RØR AV TERMOPLAST
Lengde
m

Type avløpsledning:
Overvannsledning

Materiale:
PVC-U

Plassering:
I grøft

Skjøt:
Muffeskjøt - ikke strekkfast

49 000,00Sum denne side eksl. mva.

11 597 063,30Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva.

10 252 514,30Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva.

Kapittel 2 VA ARBEIDER

Post Mengde Enhetspris SumEnh.Beskrivelse

Steg Entreprenør AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glømme

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika

Kalkyle 1 VASSENDVIKA

Byggherre

Side 198 av 299



Pakning:
Powelock eller tilsvarende

Lokalisering: I grøft

Ledningsstrekk: i hht. spesifikasjon a)

Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): 160

SN/SDR-verdi: SN 8

Farge: svart

Relativ deformasjon: x

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

BK5 til OK4b 120 m
BK8 til SK10B 60 m
Diverse stikk 20 m

2.2.3.3 stk 3,00 1 521,00 4 563,00UM1.281122223A TILKOBLING AV SIDELEDNING TIL
UTENDØRS AVLØPSLEDNING

TILKOBLING AV SIDELEDNING TIL UTENDØRS
AVLØPSLEDNING
Antall
stk

Materiale hovedledning:

4 563,00Sum denne side eksl. mva.

11 601 626,30Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva.

10 257 077,30Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva.

Kapittel 2 VA ARBEIDER

Post Mengde Enhetspris SumEnh.Beskrivelse

Steg Entreprenør AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glømme

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika

Kalkyle 1 VASSENDVIKA

Byggherre
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PVC-U

Materiale sideledning:
PVC-U

Utførelsesmetode:
Med grenrør

Lokalisering: Hele anlegget

Type tilkobling: grenrør

Nominell diameter for hovedledning: OD 200

Nominell diameter for sideledning: OD110

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Kommer til anvendelse ved tilknytning av
eksisterende sandfang, drensledninger o.l.

2.2.3.4 stk 3,00 2 503,00 7 509,00UM1.281122223A TILKOBLING AV SIDELEDNING TIL
UTENDØRS AVLØPSLEDNING

TILKOBLING AV SIDELEDNING TIL UTENDØRS
AVLØPSLEDNING
Antall
stk

Materiale hovedledning:
PVC-U

7 509,00Sum denne side eksl. mva.

11 609 135,30Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva.

10 264 586,30Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva.

Kapittel 2 VA ARBEIDER

Post Mengde Enhetspris SumEnh.Beskrivelse

Steg Entreprenør AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glømme

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika

Kalkyle 1 VASSENDVIKA

Byggherre

Side 200 av 299



Materiale sideledning:
PVC-U

Utførelsesmetode:
Med grenrør

Lokalisering: Hele anlegget

Type tilkobling: muffe

Nominell diameter for hovedledning: OD 200

Nominell diameter for sideledning: varierer

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Kommer til anvendelse ved tilknytning av
eksisterende sandfang, drensledninger
o.l.
Grenrør inkludert overgang til betong
DN100-200

2.2.4.1 Vannkummer

Vannkummer

Vannkummer skal inkludere all armatur og
deler i kummen samt deler utenfor kum som
fremkommer av den enkelte kumtegning og
prinsipptegning av kummer.  Delene er
oppsummert i respektive tabeller for den
enkelte kum. Rørdeler på de enkelte

0,00Sum denne side eksl. mva.

11 609 135,30Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva.

10 264 586,30Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva.

Kapittel 2 VA ARBEIDER

Post Mengde Enhetspris SumEnh.Beskrivelse

Steg Entreprenør AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glømme

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika

Kalkyle 1 VASSENDVIKA

Byggherre

Side 201 av 299



ledningsstrekninger skal medregnes i poster
for komplett ledning.

Alle kummer skal ha kumanviser. Monteres på
felles stolpe. Anskaffelse og montering skal
inngå i prisen.

2.2.4.2 stk 1,00 150 907,00 150 907,00UP1.1131522A NEDSTIGNINGSKUM AV
BETONGELEMENTER - KOMPLETT

NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER -
KOMPLETT
Antall
stk

Kumtype:
T-merket med innstøpt pakning

Kumdiameter:
DN 2000

Bunnseksjon:
Bunnseksjon med forankringskonsoll

Lokalisering: 02-VA-10-01

Utførelse: i hht. henvist tegning a)

Kumhøyde: I hht. profiltegning 02-VA-50-02

Ledningsdimensjoner: Se tegning

Muffetype: -

Styrkeklasse for bunnseksjon med
forankringskonsoll: -

Spesifikasjon av bunnseksjon med
egendefinerte løp: -

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Kum BK1

150 907,00Sum denne side eksl. mva.

11 760 042,30Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva.

10 415 493,30Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva.

Kapittel 2 VA ARBEIDER

Post Mengde Enhetspris SumEnh.Beskrivelse

Steg Entreprenør AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glømme

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika

Kalkyle 1 VASSENDVIKA

Byggherre
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Det skal prises komplett kum inklusive alt
materiell som beskrevet i kapittel "2.2.4
Vannkummer", kommunens VA-norm,
samt i hht. tegninger:

Plan 02-VA-50-01
Snitt 02-VA-50-02

2.2.4.3 stk 1,00 169 397,00 169 397,00UP1.1131522A NEDSTIGNINGSKUM AV
BETONGELEMENTER - KOMPLETT

NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER -
KOMPLETT
Antall
stk

Kumtype:
T-merket med innstøpt pakning

Kumdiameter:
DN 2000

Bunnseksjon:
Bunnseksjon med forankringskonsoll

Lokalisering: 02-VA-10-01

Utførelse: i hht. henvist tegning a)

Kumhøyde: I hht. profiltegning 02-VA-50-02

Ledningsdimensjoner: Se tegning

169 397,00Sum denne side eksl. mva.

11 929 439,30Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva.

10 584 890,30Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva.

Kapittel 2 VA ARBEIDER

Post Mengde Enhetspris SumEnh.Beskrivelse

Steg Entreprenør AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glømme

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika

Kalkyle 1 VASSENDVIKA

Byggherre

Side 203 av 299



Muffetype: -

Styrkeklasse for bunnseksjon med
forankringskonsoll: -

Spesifikasjon av bunnseksjon med
egendefinerte løp: -

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Kum BK2

Det skal prises komplett kum inklusive alt
materiell som beskrevet i kapittel "2.2.4
Vannkummer", kommunens VA-norm,
samt i hht. tegninger:

Plan 02-VA-50-04
Snitt 02-VA-50-05

2.2.4.4 stk 1,00 167 920,00 167 920,00UP1.1131522A NEDSTIGNINGSKUM AV
BETONGELEMENTER - KOMPLETT

NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER -
KOMPLETT
Antall
stk

167 920,00Sum denne side eksl. mva.

12 097 359,30Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva.

10 752 810,30Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva.

Kapittel 2 VA ARBEIDER

Post Mengde Enhetspris SumEnh.Beskrivelse

Steg Entreprenør AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glømme

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika

Kalkyle 1 VASSENDVIKA

Byggherre

Side 204 av 299



Kumtype:
T-merket med innstøpt pakning

Kumdiameter:
DN 2000

Bunnseksjon:
Bunnseksjon med forankringskonsoll

Lokalisering: 02-VA-10-01

Utførelse: i hht. henvist tegning a)

Kumhøyde: I hht. profiltegning 02-VA-50-02

Ledningsdimensjoner: Se tegning

Muffetype: -

Styrkeklasse for bunnseksjon med
forankringskonsoll: -

Spesifikasjon av bunnseksjon med
egendefinerte løp: -

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Kum BK3

Det skal prises komplett kum inklusive alt
materiell som beskrevet i kapittel "2.2.4
Vannkummer", kommunens VA-norm,
samt i hht. tegninger:

Plan og snitt 02-VA-50-09

Drenering inkludert tilkobling til OV-
ledning skal også inngå i denne posten

0,00Sum denne side eksl. mva.

12 097 359,30Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva.

10 752 810,30Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva.

Kapittel 2 VA ARBEIDER

Post Mengde Enhetspris SumEnh.Beskrivelse

Steg Entreprenør AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glømme

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika

Kalkyle 1 VASSENDVIKA

Byggherre

Side 205 av 299



2.2.4.5 stk 1,00 143 744,00 143 744,00UP1.1131522A NEDSTIGNINGSKUM AV
BETONGELEMENTER - KOMPLETT

NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER -
KOMPLETT
Antall
stk

Kumtype:
T-merket med innstøpt pakning

Kumdiameter:
DN 2000

Bunnseksjon:
Bunnseksjon med forankringskonsoll

Lokalisering: 02-VA-10-01

Utførelse: i hht. henvist tegning a)

Kumhøyde: I hht. profiltegning 02-VA-50-02

Ledningsdimensjoner: Se tegning

Muffetype: -

Styrkeklasse for bunnseksjon med
forankringskonsoll: -

Spesifikasjon av bunnseksjon med
egendefinerte løp: -

Andre krav:

143 744,00Sum denne side eksl. mva.

12 241 103,30Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva.

10 896 554,30Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva.

Kapittel 2 VA ARBEIDER

Post Mengde Enhetspris SumEnh.Beskrivelse

Steg Entreprenør AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glømme

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika

Kalkyle 1 VASSENDVIKA

Byggherre

Side 206 av 299



a) Omfang og prisgrunnlag

Kum BK4

Det skal prises komplett kum inklusive alt
materiell som beskrevet i kapittel "2.2.4
Vannkummer", kommunens VA-norm,
samt i hht. tegninger:

Plan 02-VA-50-10
Snitt 02-VA-50-11

Drenering inkludert tilkobling til OV-
ledning skal også inngå i denne posten

2.2.4.6 stk 1,00 137 352,00 137 352,00UP1.1111522A NEDSTIGNINGSKUM AV
BETONGELEMENTER - KOMPLETT

NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER -
KOMPLETT
Antall
stk

Kumtype:
T-merket med falsskjøt og glidering

Kumdiameter:
DN 2000

Bunnseksjon:
Bunnseksjon med forankringskonsoll

137 352,00Sum denne side eksl. mva.

12 378 455,30Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva.

11 033 906,30Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva.

Kapittel 2 VA ARBEIDER

Post Mengde Enhetspris SumEnh.Beskrivelse

Steg Entreprenør AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glømme

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika

Kalkyle 1 VASSENDVIKA

Byggherre

Side 207 av 299



Lokalisering: 02-VA-10-01

Utførelse: i hht. henvist tegning a)

Kumhøyde: I hht. profiltegning 02-VA-50-02

Ledningsdimensjoner: Se tegning

Muffetype: -

Styrkeklasse for bunnseksjon med
forankringskonsoll: -

Spesifikasjon av bunnseksjon med
egendefinerte løp: -

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Kum BK5

Det skal prises komplett kum inklusive alt
materiell som beskrevet i kapittel "2.2.4
Vannkummer", kommunens VA-norm,
samt i hht. tegninger:

Plan 02-VA-50-13

Drenering inkludert tilkobling til OV-
ledning skal også inngå i denne posten

0,00Sum denne side eksl. mva.

12 378 455,30Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva.

11 033 906,30Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva.

Kapittel 2 VA ARBEIDER

Post Mengde Enhetspris SumEnh.Beskrivelse

Steg Entreprenør AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glømme

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika

Kalkyle 1 VASSENDVIKA

Byggherre

Side 208 av 299



2.2.4.7 stk 1,00 147 352,00 147 352,00UP1.1111522A NEDSTIGNINGSKUM AV
BETONGELEMENTER - KOMPLETT

NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER -
KOMPLETT
Antall
stk

Kumtype:
T-merket med falsskjøt og glidering

Kumdiameter:
DN 2000

Bunnseksjon:
Bunnseksjon med forankringskonsoll

Lokalisering: 02-VA-10-01

Utførelse: i hht. henvist tegning a)

Kumhøyde: I hht. profiltegning 02-VA-50-02

Ledningsdimensjoner: Se tegning

Muffetype: -

Styrkeklasse for bunnseksjon med
forankringskonsoll: -

Spesifikasjon av bunnseksjon med
egendefinerte løp: -

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Kum BK6

Det skal prises komplett kum inklusive alt
materiell som beskrevet i kapittel "2.2.4
Vannkummer", kommunens VA-norm,
samt i hht. tegninger:

147 352,00Sum denne side eksl. mva.

12 525 807,30Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva.

11 181 258,30Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva.

Kapittel 2 VA ARBEIDER

Post Mengde Enhetspris SumEnh.Beskrivelse

Steg Entreprenør AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glømme

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika

Kalkyle 1 VASSENDVIKA

Byggherre

Side 209 av 299



Plan 02-VA-50-14

Drenering inkludert tilkobling til OV-
ledning skal også inngå i denne posten

2.2.4.8 stk 1,00 142 870,00 142 870,00UP1.1131522A NEDSTIGNINGSKUM AV
BETONGELEMENTER - KOMPLETT

NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER -
KOMPLETT
Antall
stk

Kumtype:
T-merket med innstøpt pakning

Kumdiameter:
DN 2000

Bunnseksjon:
Bunnseksjon med forankringskonsoll

Lokalisering: 02-VA-10-01

Utførelse: i hht. henvist tegning a)

Kumhøyde: I hht. profiltegning 02-VA-50-02

Ledningsdimensjoner: Se tegning

Muffetype: -

142 870,00Sum denne side eksl. mva.

12 668 677,30Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva.

11 324 128,30Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva.

Kapittel 2 VA ARBEIDER

Post Mengde Enhetspris SumEnh.Beskrivelse

Steg Entreprenør AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glømme

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika

Kalkyle 1 VASSENDVIKA

Byggherre

Side 210 av 299



Styrkeklasse for bunnseksjon med
forankringskonsoll: -

Spesifikasjon av bunnseksjon med
egendefinerte løp: -

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Kum BK8

Det skal prises komplett kum inklusive alt
materiell som beskrevet i kapittel "2.2.4
Vannkummer", kommunens VA-norm,
samt i hht. tegninger:

Plan 02-VA-50-16

Drenering inkludert tilkobling til OV-
ledning skal også inngå i denne posten

2.2.4.9 stk 1,00 154 982,00 154 982,00UP1.1131522A NEDSTIGNINGSKUM AV
BETONGELEMENTER - KOMPLETT

NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER -
KOMPLETT
Antall
stk

Kumtype:

154 982,00Sum denne side eksl. mva.

12 823 659,30Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva.

11 479 110,30Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva.

Kapittel 2 VA ARBEIDER

Post Mengde Enhetspris SumEnh.Beskrivelse

Steg Entreprenør AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glømme

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika

Kalkyle 1 VASSENDVIKA

Byggherre

Side 211 av 299



T-merket med innstøpt pakning

Kumdiameter:
DN 2000

Bunnseksjon:
Bunnseksjon med forankringskonsoll

Lokalisering: 02-VA-10-01

Utførelse: i hht. henvist tegning a)

Kumhøyde: I hht. profiltegning 02-VA-50-02

Ledningsdimensjoner: Se tegning

Muffetype: -

Styrkeklasse for bunnseksjon med
forankringskonsoll: -

Spesifikasjon av bunnseksjon med
egendefinerte løp: -

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Kum BK9

Det skal prises komplett kum inklusive alt
materiell som beskrevet i kapittel "2.2.4
Vannkummer", kommunens VA-norm,
samt i hht. tegninger:

Plan 02-VA-50-19

0,00Sum denne side eksl. mva.

12 823 659,30Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva.

11 479 110,30Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva.

Kapittel 2 VA ARBEIDER

Post Mengde Enhetspris SumEnh.Beskrivelse

Steg Entreprenør AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glømme

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika

Kalkyle 1 VASSENDVIKA

Byggherre

Side 212 av 299



2.2.5.1 Spillvannskummer

Spillvannskummer

For spillvannskummer skal det inkluderes
nødvendige deler og bend utenfor kummene
som fremgår av den enkelte kumtegning og
prinsipptegning av kummer (02-VA-70-05).

Rørdeler på de enkelte ledningsstrekninger
skal medregnes i poster for komplett ledning.

2.2.5.2 stk 1,00 36 955,00 36 955,00UP2.133A INSPEKSJONSKUM AV PLAST

INSPEKSJONSKUM AV PLAST
Antall
stk

Gjennomløp:
Med to avgreninger

Diameter:
DN 400

Lokalisering: i hht. plantegning 02-VA-10-01

Utførelse: i hht. henvist tegning a)

Kumhøyde: i hht lengdeprofil 02-VA-10-02

Rørledningsdimensjon: 200 PE100 SDR11

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

36 955,00Sum denne side eksl. mva.

12 860 614,30Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva.

11 516 065,30Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva.

Kapittel 2 VA ARBEIDER

Post Mengde Enhetspris SumEnh.Beskrivelse

Steg Entreprenør AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glømme

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika

Kalkyle 1 VASSENDVIKA

Byggherre

Side 213 av 299



Det skal prises komplett kum inklusive alt
materiell som beskrevet i kapittel "2.2.5
Spillvannskummer", kommunens VA-
norm, typetegninger, samt i hht. tegning:

SK1a 02-VA-50-01 1

2.2.5.3 stk 8,00 35 904,00 287 232,00UP2.196A INSPEKSJONSKUM AV PLAST

INSPEKSJONSKUM AV PLAST
Antall
stk

Gjennomløp:
Bunnseksjon med renneløp i hht. tegning

Diameter:
DN 630

Lokalisering: i hht. plantegning 02-VA-10-01

Utførelse: i hht. henvist tegning a)

Kumhøyde: i hht lengdeprofil 02-VA-10-02
til ... 05

Rørledningsdimensjon: 200 PE100 SDR11

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

287 232,00Sum denne side eksl. mva.

13 147 846,30Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva.

11 803 297,30Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva.

Kapittel 2 VA ARBEIDER

Post Mengde Enhetspris SumEnh.Beskrivelse

Steg Entreprenør AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glømme

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika

Kalkyle 1 VASSENDVIKA

Byggherre

Side 214 av 299



Det skal prises komplett kum inklusive alt
materiell som beskrevet i kapittel "2.2.5
Spillvannskummer", kommunens VA-
norm, typetegninger, samt i hht. tegning:

SK1b 02-VA-50-03
SK1c 02-VA-50-03
SK2 02-VA-50-04/05
SK3a 02-VA-50-06
SK3b 02-VA-50-06
SK3c 02-VA-50-06
SK3d 02-VA-50-06
SK3e 02-VA-50-06

2.2.5.4 stk 3,00 18 536,00 55 608,00UP2.193A INSPEKSJONSKUM AV PLAST

INSPEKSJONSKUM AV PLAST
Antall
stk

Gjennomløp:
Bunnseksjon med renneløp i hht. tegning

Diameter:
DN 400

Lokalisering: i hht. plantegning 02-VA-10-01

Utførelse: i hht. henvist tegning a)

Kumhøyde: i hht lengdeprofil 02-VA-10-03, -04
og -05

Rørledningsdimensjon: 160 PVC
55 608,00Sum denne side eksl. mva.

13 203 454,30Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva.

11 858 905,30Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva.

Kapittel 2 VA ARBEIDER

Post Mengde Enhetspris SumEnh.Beskrivelse

Steg Entreprenør AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glømme

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika

Kalkyle 1 VASSENDVIKA

Byggherre

Side 215 av 299



Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Det skal prises komplett kum inklusive alt
materiell som beskrevet i kapittel "2.2.5
Spillvannskummer", kommunens VA-
norm, typetegninger, samt i hht. tegning:

SK4b 02-VA-50-12
SK5 02-VA-50-13

SK8 02-VA-50-16

2.2.5.5 stk 1,00 18 843,00 18 843,00UP2.193A INSPEKSJONSKUM AV PLAST

INSPEKSJONSKUM AV PLAST
Antall
stk

Gjennomløp:
Bunnseksjon med renneløp i hht. tegning

Diameter:
DN 400

Lokalisering: i hht. plantegning 02-VA-10-01

Utførelse: i hht. henvist tegning a)

Kumhøyde: i hht lengdeprofil 02-VA-10-05

Rørledningsdimensjon: 250 PE100 SDR11

18 843,00Sum denne side eksl. mva.

13 222 297,30Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva.

11 877 748,30Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva.

Kapittel 2 VA ARBEIDER

Post Mengde Enhetspris SumEnh.Beskrivelse

Steg Entreprenør AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glømme

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika

Kalkyle 1 VASSENDVIKA

Byggherre

Side 216 av 299



Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Det skal prises komplett kum inklusive alt
materiell som beskrevet i kapittel "2.2.5
Spillvannskummer", kommunens VA-
norm, typetegninger, samt i hht. tegning:

SK7 02-VA-50-15

2.2.5.6 stk 2,00 26 449,00 52 898,00UP2.196A INSPEKSJONSKUM AV PLAST

INSPEKSJONSKUM AV PLAST
Antall
stk

Gjennomløp:
Bunnseksjon med renneløp i hht. tegning

Diameter:
DN 630

Lokalisering: i hht. plantegning 02-VA-10-01

Utførelse: i hht. henvist tegning a)

Kumhøyde: i hht lengdeprofil 02-VA-10-02
til ... 05

Rørledningsdimensjon: 160 PVC

52 898,00Sum denne side eksl. mva.

13 275 195,30Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva.

11 930 646,30Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva.

Kapittel 2 VA ARBEIDER

Post Mengde Enhetspris SumEnh.Beskrivelse

Steg Entreprenør AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glømme

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika

Kalkyle 1 VASSENDVIKA

Byggherre

Side 217 av 299



Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Det skal prises komplett kum inklusive alt
materiell som beskrevet i kapittel "2.2.5
Spillvannskummer", kommunens VA-
norm, typetegninger, samt i hht. tegning:

SK4a 02-VA-50-08
SK9 02-VA-50-19

2.2.6.1 Overvannskummer

Overvannskummer

For overvannskummer skal også inkluderes
nødvendige deler og bend utenfor kummene.

Rørdeler på de enkelte ledningsstrekninger
skal medregnes i poster for komplett ledning

2.2.6.2 stk 2,00 16 592,00 33 184,00UP2.113A INSPEKSJONSKUM AV PLAST

INSPEKSJONSKUM AV PLAST
Antall
stk

Gjennomløp:
Rett gjennomløp

Diameter:
DN 400

33 184,00Sum denne side eksl. mva.

13 308 379,30Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva.

11 963 830,30Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva.

Kapittel 2 VA ARBEIDER

Post Mengde Enhetspris SumEnh.Beskrivelse

Steg Entreprenør AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glømme

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika

Kalkyle 1 VASSENDVIKA

Byggherre

Side 218 av 299



Lokalisering: i hht. plantegning 02-VA-10-01

Utførelse: -

Kumhøyde: i hht lengdeprofil 02-VA-10-04

Rørledningsdimensjon: 160 PVC

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Det skal prises komplett kum inklusive alt
materiell som beskrevet i kapittel "2.2.5
Spillvannskummer", kommunens VA-
norm, typetegninger, samt i hht. tegning:

OK4a 02-VA-50-08
OK4b 02-VA-50-12

2.2.6.3 stk 1,00 18 170,00 18 170,00UP3.13A SANDFANGSKUM AV BETONG MED DYKKER

SANDFANGSKUM AV BETONG MED DYKKER
Antall
stk

Diameter:
DN 1000

Lokalisering: ved evt. uskifting av sandfang
langs Fv.2306

18 170,00Sum denne side eksl. mva.

13 326 549,30Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva.

11 982 000,30Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva.

Kapittel 2 VA ARBEIDER

Post Mengde Enhetspris SumEnh.Beskrivelse

Steg Entreprenør AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glømme

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika

Kalkyle 1 VASSENDVIKA

Byggherre

Side 219 av 299



Utførelse: i hht. krav fra veimyndighet

Sandvolum: Valgfritt

Kumhøyde: inntil 2,8 m

Dimensjon utløpsdykker: 160 PVC

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Komplett med overgangsplate, kumring
for Ø400 gatesluk.

Kommer til anvendelse etter avtale med
byggherre.

2.2.8.1

2.2.8.2 stk 10,00 560,00 5 600,00UP8.21A Kumanvisere

Kumanvisere
Antall
stk

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Kumanvisere (skilt) med varig merking,

5 600,00Sum denne side eksl. mva.

13 332 149,30Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva.

11 987 600,30Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva.

Kapittel 2 VA ARBEIDER

Post Mengde Enhetspris SumEnh.Beskrivelse

Steg Entreprenør AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glømme

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika

Kalkyle 1 VASSENDVIKA

Byggherre

Side 220 av 299



ihht VA norm for Gran, inklusive
festemateriell. Antall skilt pr. kumgruppe
varierer.

c) Utførelse

Ved hver kumgruppe skal det monteres
kumanvisere etter anvisning av
kommunens VA-ansvarlig. Alle skilt skal
ha refleks bakgrunn.

x) Mengderegler

Antall (stk) kumgrupper.

2.2.8.6 stk 6,00 1 187,00 7 122,00UP8.2213A UTENDØRS STOLPE FOR KUMANVISERE

UTENDØRS STOLPE FOR KUMANVISERE
Antall
stk

Fundamentering/innfesting:
Festes med prefabrikkert fundament

Lokalisering: En stolpe med kumanviserer for
alle kummer i hvert kumsett.

Dimensjon: Diameter 60 mm

Materiale: Stolper av varmforsinket stålrør

7 122,00Sum denne side eksl. mva.

13 339 271,30Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva.

11 994 722,30Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva.

Kapittel 2 VA ARBEIDER

Post Mengde Enhetspris SumEnh.Beskrivelse

Steg Entreprenør AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glømme

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika
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Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Kun der kumanviser ikke kan festes i
lysstolpe ev. skiltstolpe. Inkluderer stolpe,
fundament samt nedsetting, montering.

2.2.8.7 m 20,00 135,00 2 700,00UM1.2211119921128A UTENDØRS AVLØPSLEDNING -
KOMPLETT - TRYKKLØS - RØR AV TERMOPLAST

UTENDØRS AVLØPSLEDNING - KOMPLETT -
TRYKKLØS - RØR AV TERMOPLAST
Lengde
m

Type avløpsledning:
Spillvannsledning

Materiale:
PVC

Plassering:
I varerør

Skjøt:
Muffeskjøt - ikke strekkfast

Pakning:
Uten pakning

Lokalisering: I hht. tegn 02-VA-10-03 og 04

2 700,00Sum denne side eksl. mva.

13 341 971,30Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva.

11 997 422,30Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva.

Kapittel 2 VA ARBEIDER

Post Mengde Enhetspris SumEnh.Beskrivelse

Steg Entreprenør AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glømme

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika

Kalkyle 1 VASSENDVIKA

Byggherre
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Ledningsstrekk: i hht. spesifikasjon a)

Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): 160

SN/SDR-verdi: SN 8

Farge: oransjebrun

Relativ deformasjon: Normale krav

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Gjelder trekkerør for høyspengkabel
Glitre  Energi i varerør under Fv.2306.

c) Utførelse

For behandling av kabel og rør, samt
etablering av grøfter og legging av
trekkerør, henvises generelt til REN-
publikasjoner.

Forøvrig i hht. teoretisk grøftesnitt i hht. I
hht. tegn. 02-VA-70-03

2.2.8.8 m 180,00 135,00 24 300,00UM1.2211119911128A UTENDØRS AVLØPSLEDNING -
KOMPLETT - TRYKKLØS - RØR AV TERMOPLAST

24 300,00Sum denne side eksl. mva.

13 366 271,30Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva.

12 021 722,30Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva.

Kapittel 2 VA ARBEIDER

Post Mengde Enhetspris SumEnh.Beskrivelse

Steg Entreprenør AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glømme
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KOMPLETT - TRYKKLØS - RØR AV TERMOPLAST

UTENDØRS AVLØPSLEDNING - KOMPLETT -
TRYKKLØS - RØR AV TERMOPLAST
Lengde
m

Type avløpsledning:
Spillvannsledning

Materiale:
PVC

Plassering:
I grøft

Skjøt:
Muffeskjøt - ikke strekkfast

Pakning:
Uten pakning

Lokalisering: I hht. tegn 02-VA-10-03 og 04

Ledningsstrekk: i hht. spesifikasjon a)

Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): 160

SN/SDR-verdi: SN 8

Farge: oransjebrun

Relativ deformasjon: Normale krav

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Gjelder trekkerør for høyspengkabel
Glitre  Energ i grøft før og etter Fv. 2306

0,00Sum denne side eksl. mva.

13 366 271,30Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva.

12 021 722,30Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva.

Kapittel 2 VA ARBEIDER

Post Mengde Enhetspris SumEnh.Beskrivelse

Steg Entreprenør AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glømme
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c) Utførelse

For behandling av kabel og rør, samt
etablering av grøfter og legging av
trekkerør, henvises generelt til REN-
publikasjoner.

Forøvrig i hht. teoretisk grøftesnitt i hht. I
hht. tegn. 02-VA-70-03

2.3.1 KOF-format eller SOSI-format. For både KOF og
SOSI-format gjelder dette:

KOF-format eller SOSI-format. For både KOF
og SOSI-format gjelder dette:

Rør -og ledningstraseer skal være målt inn
som linjegeometri (LTEMA),
sammenhengende fra kum til kum,
påkoblingspunkt til påkoblingspunkt eller
startpunkt til sluttpunkt for traseen. Kummer,
gren, skjøter, bend og andre installasjoner på
traseen, skal være målt inn som punktgeometri
(PTEMA) fortrinnsvis i en separat fil. Linjen
og punktene må bruke temakoden som
tilsvarer den objekttypelinjen eller
objekttypepunktet, innmålingen representerer,
basert på de tidligere benyttede 4-sifrede
temakodene i SOSI-formatet.

Der hvor det ikke finnes en relevant temakode,
kan den nærmeste representerende temakoden
benyttes og det samtidig legges ved
tilleggsinformasjon om disse punktene, slik at

0,00Sum denne side eksl. mva.

13 366 271,30Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva.

12 021 722,30Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva.

Kapittel 2 VA ARBEIDER

Post Mengde Enhetspris SumEnh.Beskrivelse

Steg Entreprenør AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glømme

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika
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det kommer klart frem hvilken type objekt de
representere. Navn på punktgeometri må ha
samme punktnavn som for objektene de
representerer på planskisse for prosjektert
trase, slik at det kommer frem hvor dette
objektet geografisk skal være. Navnet på
punktgeometri må også være det samme som
på vedlegg og kumkort, som viser nedmål og
bilder av objektene disse punktene
representerer. Der hvor det er tatt bilder av
rørtraseen og andre nedgravde objekter som
gren, skjøter, bend etc. utenom kummene, er
det ønskelig at fotoene får de samme navnene
som innmålingene av disse punktene har, for at
det skal komme klart frem hvilke objekt
fotoene viser. KOF eller SOSI-filen skal
navngis med eller inneholde samme navn som
det aktuelle offisielle prosjektnavnet. I KOF
eller SOSI-filen eller i tilhørende vedlegg skal
det komme frem dato eller datoer for utførelse
av målejobben, hvilket firma målejobben er
utført av, projeksjon og geoide-modell.

Følgende gjelder kun for KOF-filer:

Alternativt kan det brukes selvvalgte
temakoder, om det legges med forklaring på
hvilke koder som representerer hvilke typer
objekt. Temakoder, enten standard eller
selvvalgte, kan også i stedet settes direkte i
navnet på objektet evt. sammen med
punktnavn, og derfor droppes helt som kode
ved innmålinger, dvs. kodefeltet kan stå tomt.
Dersom kodene er selvvalgte er det viktig at
det legges med forklaring på hva kodene står
for. Punktnavn må ha samme navn som på
planskisse for prosjektert trase. En annen
mulighet er å ha kun tekst i navnet, evt. som en
kombinasjon med kode, hvis det kan gjøres på
en måte som gjør det utvetydig hvilket
punktgeometri-punkt det er og hva slags objekt
det gjelder. Der hvor navnet ikke har plass til
all informasjon kan det brukes forkortelser
som forklares fullt ut i eget vedlegg. Linjer og
punkter skal fortrinnsvis leveres i separate
KOF-filer. Dersom det er flere ulike

0,00Sum denne side eksl. mva.

13 366 271,30Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva.

12 021 722,30Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva.

Kapittel 2 VA ARBEIDER

Post Mengde Enhetspris SumEnh.Beskrivelse

Steg Entreprenør AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glømme
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objekttyper av linjegeometri som er innmålt,
f.eks. overvann og spillvann, skal de leveres i
separate kof-filer. Dersom det er samme
objekttype av linjegeometri i felles grøft, f.eks.
to vannledninger, skal linjene for hver av disse
også leveres i separate kof-filer, for at det skal
være lett å skille hvilke innmålinger som
gjelder hvilken ledning.

Fotodokumentasjon

 For dokumentasjon av kummer (vann- og
avløpskummer), bakkekraner,
tilknytningspunkter / anboringer / grenrør,
bend etc., både for hovedledninger og private
stikkledninger, skal det tas digitale bilder som
leveres på USB-lagringsmedium. Bildene skal
ha nummerering (i filnavn) som skal være
entydig i forhold til tegningene for anlegget,
og bildene av kummer skal være orientert mot
nord. Bildefilene skal leveres på JPG-format.
Evt. leveres som sjekkliste med tilhørende
bilde. Innmålinger skal leveres byggherren
fortløpende under anlegget i takt med
produksjon. Platform for innlevering avtales
spesielt med byggherren (web-hotell etc).

Trykkprøving, TV-inspeksjon,
Deformasjonskontroll, Spyling, rengjøring og
desinfeksjon Rapport og dokumentasjon fra
prøvinger overleveres i originalformat (papir
og digitalt) fra utførende. Innlevering FDV-
dokumentasjon Dokumentasjon (datablad,
tekniske spesifikasjoner, FDV-instrukser etc.)
for alt materiell, rør og kummer, armatur
(ventiler, mengdemålere o.l.) etc. som er
benyttet skal leveres. Endringer av armatur etc.
i vannkummer skal ajourføres på skisser fra
entreprenøren. Komplett dokumentasjon vedr.
alt ovennevnte skal leveres samlet digitalt og i
egen perm til byggherren i 1 eksemplar.
Anlegget vil ikke bli overtatt før all FDV-
dokumentasjon er overlevert og godkjent av
byggherren.

Tetthetsprøving

0,00Sum denne side eksl. mva.

13 366 271,30Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva.

12 021 722,30Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva.

Kapittel 2 VA ARBEIDER

Post Mengde Enhetspris SumEnh.Beskrivelse
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Tetthetsprøving av ledninger skal utføres i
henhold til NS-EN 1610. Metoden for
utførelse av tetthetsprøving av
selvfallsledninger etter NS-EN 1610, herunder
prøveprosedyrer, prøvingsutstyr og kravet til
tetthet er beskrevet i VA/Miljø-blad nr. 24,
UTA. Tetthetsprøving av selvfallsledninger
https://www.va-blad.no/tetthetsproving-av-
trykklose-ledninger/.

Tetthetsprøving av kummer utføres i henhold
til VA/Miljø-blad nr. 63, UT. Tetthetsprøving
av kum https://www.va-blad.no/tetthetsproving
-av-kum/.

Tetthetsprøvingen skal utføres av uavhengig
godkjent foretak med egnet utstyr.
Kommunens representant skal varsles i god tid
før prøvingen finner sted. Tetthetsprøving og
TV-inspeksjon av spillvannsledning skal
gjennomføres før overtakelse av anlegget.
Tetthetsprøving metode LC skal benyttes. Alt
arbeid skal utføres av godkjent foretak med
egnet utstyr. Pumpeledninger tetthetsprøves
etter NS-EN 805 og VA/Miljø-blad nr 25:
Trykkprøving av trykkledninger.
https://www.va-blad.no/trykkproving-av-
trykkledninger/

TV-inspeksjon, Deformasjonskontroll,
Spyling, rengjøring og Desinfeksjon
Rapport og dokumentasjon fra prøvinger
overleveres i originalformat (papir og digitalt)
fra utførende. Innlevering FDV-dokumentasjon
Dokumentasjon (datablad, tekniske
spesifikasjoner, FDV-instrukser etc.) for alt
materiell, rør og kummer, armatur (ventiler,
mengdemålere o.l.) etc. som er benyttet skal
leveres. Endringer av armatur etc. i
vannkummer skal ajourføres på skisser fra
entreprenøren. Komplett dokumentasjon vedr.
alt ovennevnte skal leveres samlet digitalt og i
egen perm til byggherren i 1 eksemplar.
Anlegget vil ikke bli overtatt før all FDV-
dokumentasjon er overlevert og godkjent av
byggherren.

0,00Sum denne side eksl. mva.

13 366 271,30Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva.

12 021 722,30Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva.

Kapittel 2 VA ARBEIDER

Post Mengde Enhetspris SumEnh.Beskrivelse
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TV-inspeksjon:
Det vises til VA-miljøblad nr. 51
"Rørinspeksjon i avløpsledninger"
https://www.va-blad.no/rorinspeksjon-i-
avlopsledninger/ for utførelse og krav.
Fyllingsgrad eller evt. svanker i røret skal
framgå av TV-inspeksjonen. Største tillatte
fyllingsgrad i ledningen er:

- 0% når ledningsfall iflg. tegning er
15‰ eller mer

- 5% når ledningsfall iflg. tegning er
mindre enn 15‰

Deformasjon:

Det vises til VA-miljøblad nr. 5
"Grøfteutførelse fleksible rør" https://www.va-
blad.no/grofteutforelse-fleksible-ror/, for
utførelse og krav. Nødvendig dokumentasjon
over utført arbeid skal overleveres i god tid før
overtagelse, jf. pkt. 3.9, sluttdokumentasjon.
Dokumentasjon fra TV-inspeksjonen skal
foreligge som tekstrapport og på minnepinne.

Pluggkjøring og desinfeksjon

Pluggkjøring og desinfeksjon av nyanlegg skal
utføres i samråd med kommunens VA-
ansvarlig og i henhold til VA/Miljø-blad nr. 39
"Desinfeksjon av vannledningsnett ved
nyanlegg" https://www.va-blad.no/kapittel-39/
samt NS EN 805:2000, kapittel 12.

Alle vannledninger skal rengjøres med myke
renseplugger og spyling iht. VA/Miljø-blad nr.
4 Rengjøring med myke renseplugger
https://www.va-blad.no/rengjoring-med-myke-
renseplugger/. Det benyttes 2 plugger i serie
for hvert ledningsstrekk.

For rehabiliteringsanlegg, der vannledningen
blir ny/nyrenovert, skal det foretas
desinfeksjon som for ordinært nyanlegg.
Desinfeksjon for ledninger utsatt for brudd
skal normalt følge prosedyren i VA/Miljø-blad

0,00Sum denne side eksl. mva.

13 366 271,30Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva.

12 021 722,30Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva.

Kapittel 2 VA ARBEIDER

Post Mengde Enhetspris SumEnh.Beskrivelse
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nr. 40 https://www.va-blad.no/kapittel-40/
Rutiner ved reparasjon av vannledningsanlegg
etter brudd.

Ledninger fra og med Ø40 skal pluggkjøres.
Pluggkjøring skal dokumenteres med
fotodokumentasjon.

Kommunene skal varsles om pluggkjøring og
desinfeksjon, og skal ha mulighet til å delta.

2.3.2 RS 1,00 43 680,00 43 680,00UU1.811A INNMÅLING AV UTENDØRS
RØRLEDNINGSANLEGG

INNMÅLING AV UTENDØRS
RØRLEDNINGSANLEGG
Antall ledningsstrekk
RS

Type rørledning:
Vannforsyningsledning

Lokalisering: Hele anlegget

Ledningsstrekk: Nytt VA-anlegg for prosjekt
Vassendvika

Type og dimensjon på rørledning: Iht tegning

Dokumentasjon: Se krav i norm og generel
beskrivelse

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Omfatter komplett innmåling av ferdigstilt
VA-anlegg.
Det vises til generell beskrivelse - andre
krav foran,
samt Gran kommune sin VA-norm.

Kurvepunkt, vinkelpunkt mv for VA-
ledninger skal
måles inn før gjenfylling av grøft.

43 680,00Sum denne side eksl. mva.

13 409 951,30Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva.

12 065 402,30Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva.

Kapittel 2 VA ARBEIDER

Post Mengde Enhetspris SumEnh.Beskrivelse
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Omfatter også fotodokumentasjon og
innlevering av
komplett FDV-dokumentasjon for
anlegget, iht.
beskrivelse og poster foran.

All sluttdokumentasjon skal være
overlevert min. 14
dager før overtagelse.
Overtakelsesbefaring varsles
min. 14 dager i forveien.

Anlegget vil ikke bli overtatt før all
FDVdokumentasjon
er overlevert og godkjent av
byggherren.

x) Mengderegler

Avregnes som rundsum RS

2.3.1.1 Med hensyn til provisorisk vannforsyning og
brannvannsdekning under anleggspe...

Med hensyn til provisorisk vannforsyning og
brannvannsdekning under anleggsperioden, vil
det kunne være aktuelt å idriftsette
kumstrekningene enkeltvis. Entreprenøren må
selv planlegge dette og evt. kostnader skal
være inkludert i enhetsprisene. Prøving av
trykkløse ledninger bør ikke nødvendigvis
prøves strekning for strekning, detter er selv
opp til entreprenøren.

0,00Sum denne side eksl. mva.

13 409 951,30Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva.

12 065 402,30Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva.

Kapittel 2 VA ARBEIDER
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2.3.1.2 stk 1,00 8 085,00 8 085,00UU1.211322 TRYKKPRØVING AV UTENDØRS VANN- OG
AVLØPSLEDNINGER - TRYKKLEDNINGER

TRYKKPRØVING AV UTENDØRS VANN- OG
AVLØPSLEDNINGER - TRYKKLEDNINGER
Antall ledningsstrekk
stk

Type rørledning:
Vannledning

Rørmateriale:
PE 100

Prøvemedium:
Vann

Lokalisering: BK1 - eksist VL tilkn. Granumsvn

Prøvestrekning: Entreprenøren bestemmer
selv oppdelingen

Prøvingsmetode: I hht. VA-miljøblad 25

Prøvingstrykk (STP): 15 PN

Rørdimensjon: VL280 PE100 SDR11

Andre krav på elementnivå: Nei

2.3.1.4 stk 1,00 8 085,00 8 085,00UU1.211322 TRYKKPRØVING AV UTENDØRS VANN- OG
AVLØPSLEDNINGER - TRYKKLEDNINGER

TRYKKPRØVING AV UTENDØRS VANN- OG
AVLØPSLEDNINGER - TRYKKLEDNINGER
Antall ledningsstrekk
stk

16 170,00Sum denne side eksl. mva.

13 426 121,30Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva.

12 081 572,30Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva.

Kapittel 2 VA ARBEIDER

Post Mengde Enhetspris SumEnh.Beskrivelse

Steg Entreprenør AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glømme

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika
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Type rørledning:
Vannledning

Rørmateriale:
PE 100

Prøvemedium:
Vann

Lokalisering: Stikkledning fra BK3 til ny
pumpestasjon

Prøvestrekning: Entreprenøren bestemmer
selv oppdelingen

Prøvingsmetode: I hht. VA-miljøblad 25

Prøvingstrykk (STP): 15 PN

Rørdimensjon: VL50 PE100 SDR11

Andre krav på elementnivå: Nei

2.3.1.5 RS 1,00 2 200,00 2 200,00UU1.4121132A RENSING AV UTENDØRS RØRLEDNING
MED RENSEPLUGG

RENSING AV UTENDØRS RØRLEDNING MED
RENSEPLUGG
Samlet lengde
RS

Type rørledning:
Vannforsyningsledning

Rørmateriale:

2 200,00Sum denne side eksl. mva.

13 428 321,30Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva.

12 083 772,30Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva.

Kapittel 2 VA ARBEIDER

Post Mengde Enhetspris SumEnh.Beskrivelse
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PE 100

Lokalisering: BK1 - eksist VL tilkn. Granumsvn

Ledningsstrekk: Entreprenøren bestemmer
selv oppdelingen

Dimensjon: VL280 PE100 SDR11

Type renseplugg: Renswab eller tilsvarende

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten inkluderer alle arbeider og
materialer for å få
dette utført.

c) Utførelse

Utførelse ihht. VA Miljøblad nr.4. Posten
inkluderer
alle arbeider og materialer for å få dette
utført.e

2.3.1.6 RS 1,00 2 200,00 2 200,00UU1.4121132A RENSING AV UTENDØRS RØRLEDNING
MED RENSEPLUGG

RENSING AV UTENDØRS RØRLEDNING MED
RENSEPLUGG
Samlet lengde
RS

2 200,00Sum denne side eksl. mva.

13 430 521,30Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva.

12 085 972,30Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva.

Kapittel 2 VA ARBEIDER

Post Mengde Enhetspris SumEnh.Beskrivelse

Steg Entreprenør AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glømme

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika

Kalkyle 1 VASSENDVIKA

Byggherre

Side 234 av 299



Type rørledning:
Vannforsyningsledning

Rørmateriale:
PE 100

Lokalisering: BK5 - BK4

Ledningsstrekk: Entreprenøren bestemmer
selv oppdelingen

Dimensjon: VL180 PE100 SDR11

Type renseplugg: Renswab eller tilsvarende

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten inkluderer alle arbeider og
materialer for å få
dette utført.

c) Utførelse

Utførelse ihht. VA Miljøblad nr.4. Posten
inkluderer
alle arbeider og materialer for å få dette
utført.e

2.3.1.7 RS 1,00 3 300,00 3 300,00UU1.4121132A RENSING AV UTENDØRS RØRLEDNING
MED RENSEPLUGG

RENSING AV UTENDØRS RØRLEDNING MED

3 300,00Sum denne side eksl. mva.

13 433 821,30Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva.

12 089 272,30Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva.

Kapittel 2 VA ARBEIDER

Post Mengde Enhetspris SumEnh.Beskrivelse

Steg Entreprenør AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glømme

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika

Kalkyle 1 VASSENDVIKA

Byggherre

Side 235 av 299



RENSEPLUGG
Samlet lengde
RS

Type rørledning:
Vannforsyningsledning

Rørmateriale:
PE 100

Lokalisering: Fra BK4 til nytt sykehjem

Ledningsstrekk: Entreprenøren bestemmer
selv oppdelingen

Dimensjon: VL150 PE100 SDR11

Type renseplugg: Renswab eller tilsvarende

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten inkluderer alle arbeider og
materialer for å få
dette utført.

c) Utførelse

Utførelse ihht. VA Miljøblad nr.4. Posten
inkluderer
alle arbeider og materialer for å få dette
utført.e

0,00Sum denne side eksl. mva.

13 433 821,30Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva.

12 089 272,30Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva.

Kapittel 2 VA ARBEIDER

Post Mengde Enhetspris SumEnh.Beskrivelse

Steg Entreprenør AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glømme

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika

Kalkyle 1 VASSENDVIKA

Byggherre

Side 236 av 299



2.3.1.8 RS 1,00 3 300,00 3 300,00UU1.4121132A RENSING AV UTENDØRS RØRLEDNING
MED RENSEPLUGG

RENSING AV UTENDØRS RØRLEDNING MED
RENSEPLUGG
Samlet lengde
RS

Type rørledning:
Vannforsyningsledning

Rørmateriale:
PE 100

Lokalisering: Stikkledning fra BK3 til ny
pumpestasjon

Ledningsstrekk: Entreprenøren bestemmer
selv oppdelingen

Dimensjon: VL32 PE100 SDR11

Type renseplugg: Renswab eller tilsvarende

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten inkluderer alle arbeider og
materialer for å få
dette utført.

c) Utførelse

Utførelse ihht. VA Miljøblad nr.4. Posten
inkluderer
alle arbeider og materialer for å få dette
utført.e

3 300,00Sum denne side eksl. mva.

13 437 121,30Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva.

12 092 572,30Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva.

Kapittel 2 VA ARBEIDER

Post Mengde Enhetspris SumEnh.Beskrivelse

Steg Entreprenør AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glømme

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika

Kalkyle 1 VASSENDVIKA

Byggherre

Side 237 av 299



2.3.1.9 RS 1,00 3 135,00 3 135,00UU1.413132A DESINFISERING AV UTENDØRS
VANNLEDNINGSANLEGG - LENGDE

DESINFISERING AV UTENDØRS
VANNLEDNINGSANLEGG - LENGDE
Samlet lengde
RS

Rørmateriale:
PE 100

Lokalisering: Alle vannledninger hele anlegget

Ledningsstrekk: Entreprenøren bestemmer
selv oppdelingen i samarbeid med
oppdragsgiver

Rørdimensjon (DN): varierer

Metode: ref. a)

Middel/konsentrasjon: ref. a)

Krav til restkonsentrasjon: ref. a)

Avhending av vann med desinfeksjonsmiddel:
Etter avtale med Gran kommune

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Miljøblad nr.39 - Desinfeksjon av
vannledningsnett ved nyanlegg.
Omfatter kloring eller annen form for
desinfisering av ledningen inkludert uttak
av vannprøve som skal sendes inn til
kontroll samt dokumentasjon av
prøvingsresultat. Type

3 135,00Sum denne side eksl. mva.

13 440 256,30Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva.

12 095 707,30Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva.

Kapittel 2 VA ARBEIDER

Post Mengde Enhetspris SumEnh.Beskrivelse

Steg Entreprenør AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glømme

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika

Kalkyle 1 VASSENDVIKA

Byggherre
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desinfeksjonsmiddel og styrke: I henhold
til NS805:2000.

2.3.1.10 RS 1,00 5 720,00 5 720,00UU1.413232A NØYTRALISERING AV UTENDØRS
VANNLEDNINGSANLEGG ETTER DESINFISERING -
LENGDE

NØYTRALISERING AV UTENDØRS
VANNLEDNINGSANLEGG ETTER
DESINFISERING - LENGDE
Samlet lengde
RS

Rørmateriale:
PE 100

Lokalisering: Alle vannledninger hele anlegget

Ledningsstrekk: Entreprenøren bestemmer
selv oppdelingen i samarbeid med
oppdragsgiver

Rørdimensjon (DN): varierer

Metode: ref. a)

Middel: ref. a)

Tillatt rest desinfeksjonsmiddel: ref. a)

Avhending av nøytralisert vann: Etter avtale
med Gran kommune

Andre krav:

5 720,00Sum denne side eksl. mva.

13 445 976,30Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva.

12 101 427,30Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva.

Kapittel 2 VA ARBEIDER

Post Mengde Enhetspris SumEnh.Beskrivelse

Steg Entreprenør AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glømme

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika

Kalkyle 1 VASSENDVIKA

Byggherre

Side 239 av 299



a) Omfang og prisgrunnlag

Miljøblad nr.39 - Desinfeksjon av
vannledningsnett ved nyanlegg.

2.3.1.11 stk 2,00 1 512,00 3 024,00UU1.41381A VANNPRØVE FOR BAKTERIOLOGISK
ANALYSE

VANNPRØVE FOR BAKTERIOLOGISK ANALYSE
Antall
stk

Lokalisering: Vannledning

Ledningsstrekk: nye vannledninger

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Det skal tas to
vannprøver av
vannledning ifbm.
idriftsetting

x) Mengderegler

rundsum

3 024,00Sum denne side eksl. mva.

13 449 000,30Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva.

12 104 451,30Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva.

Kapittel 2 VA ARBEIDER

Post Mengde Enhetspris SumEnh.Beskrivelse

Steg Entreprenør AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glømme

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika

Kalkyle 1 VASSENDVIKA

Byggherre

Side 240 av 299



2.3.2.1 Innvendig inspeksjon av selvfallsledninger skal
foretas i etapper mellom vann...

Innvendig inspeksjon av selvfallsledninger skal
foretas i etapper mellom vannkummene slik
at den enkelte kumstrekning kan idriftsettes
fortløpende. Dette for å begrense anleggelse
av
pro-vann, og ikke minst sikre
brannvannsdekning i området.
De priser entreprenøren inngir i det
etterfølgende skal inkludere etappevis
innvendig
inspeksjon

2.3.2.2 RS 1,00 26 400,00 26 400,00UU1.4119000A SPYLING AV UTENDØRS RØRLEDNING

SPYLING AV UTENDØRS RØRLEDNING
Samlet lengde
RS

Type rørledning:
VA ledninger

Rørmateriale:
Uspesifisert

Type spyling:
Valgfri

Lokalisering: Alle ledninger på hele anlegget

Ledningsstrekk: Alle ledningsstrekk

Rørdimensjon: Alle ledninger

Andre krav:

26 400,00Sum denne side eksl. mva.

13 475 400,30Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva.

12 130 851,30Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva.

Kapittel 2 VA ARBEIDER

Post Mengde Enhetspris SumEnh.Beskrivelse

Steg Entreprenør AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glømme

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika

Kalkyle 1 VASSENDVIKA

Byggherre

Side 241 av 299



a) Omfang og prisgrunnlag

Vannledningser skal spyles med dobbel
pluggkjøring

x) Mengderegler

Avregnes som rundsum

2.3.2.3 RS 1,00 7 480,00 7 480,00UU1.1112203A TETTHETSPRØVING AV
AVLØPSLEDNINGER - TRYKKLØSE

TETTHETSPRØVING AV AVLØPSLEDNINGER -
TRYKKLØSE
Antall ledningsstrekk
RS

Type rørledning:
Hovedledning

Rørmateriale:
PVC-U

Prøvemedium:
Valgfritt

Prøvemetode:
LC

Lokalisering: i hht. tegn 02-VA-10-01

Prøvestrekning: i hht. tegning 02-VA-10-03, -
04 og -05

7 480,00Sum denne side eksl. mva.

13 482 880,30Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva.

12 138 331,30Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva.

Kapittel 2 VA ARBEIDER

Post Mengde Enhetspris SumEnh.Beskrivelse

Steg Entreprenør AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glømme

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika

Kalkyle 1 VASSENDVIKA

Byggherre

Side 242 av 299



Rørdimensjon: 160

Prøvingsmetode: i hht. NS-EN 1610:1998, LC

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Spillvannsledninger 160 PVC, hele
anlegget.

x) Mengderegler

Avregnes som rundsum

2.3.2.4 RS 1,00 11 935,00 11 935,00UU1.1113203A TETTHETSPRØVING AV
AVLØPSLEDNINGER - TRYKKLØSE

TETTHETSPRØVING AV AVLØPSLEDNINGER -
TRYKKLØSE
Antall ledningsstrekk
RS

Type rørledning:
Hovedledning

Rørmateriale:
PE 100

11 935,00Sum denne side eksl. mva.

13 494 815,30Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva.

12 150 266,30Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva.

Kapittel 2 VA ARBEIDER

Post Mengde Enhetspris SumEnh.Beskrivelse

Steg Entreprenør AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glømme

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika

Kalkyle 1 VASSENDVIKA

Byggherre

Side 243 av 299



Prøvemedium:
Valgfritt

Prøvemetode:
LC

Lokalisering: i hht. tegn 02-VA-10-01

Prøvestrekning: i hht. tegn 02-VA-10-02

Rørdimensjon: 200 PE100 SDR17

Prøvingsmetode: i hht. NS-EN 1610:1998, LC

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Spillvannsledninger 200 PE100 SDR17,
hele anlegget.

x) Mengderegler

Avregnes som rundsum

2.3.2.5 RS 1,00 5 390,00 5 390,00UU1.31222A INSPEKSJON AV UTENDØRS VANN- OG
AVLØPSLEDNINGER - INNVENDIG

INSPEKSJON AV UTENDØRS VANN- OG
AVLØPSLEDNINGER - INNVENDIG

5 390,00Sum denne side eksl. mva.

13 500 205,30Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva.

12 155 656,30Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva.

Kapittel 2 VA ARBEIDER

Post Mengde Enhetspris SumEnh.Beskrivelse

Steg Entreprenør AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glømme

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika

Kalkyle 1 VASSENDVIKA

Byggherre

Side 244 av 299



Samlet lengde
RS

Type rørledning:
Avløpsledning

Rørmateriale:
PVC-U

Lokalisering: i hht. tegning 02-VA-10-01

Strekning: i hht. tegning 02-VA-10-01

Rørdimensjon: 160

Dokumentasjonskrav: Rapport og video

Andre krav:

c) Utførelse

Spyling skal utføres før inspeksjon, se
egen post.

x) Mengderegler

Avregnes som rundsum

2.3.2.6 RS 1,00 12 870,00 12 870,00UU1.31232A INSPEKSJON AV UTENDØRS VANN- OG
AVLØPSLEDNINGER - INNVENDIG

INSPEKSJON AV UTENDØRS VANN- OG

12 870,00Sum denne side eksl. mva.

13 513 075,30Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva.

12 168 526,30Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva.

Kapittel 2 VA ARBEIDER

Post Mengde Enhetspris SumEnh.Beskrivelse

Steg Entreprenør AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glømme

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika

Kalkyle 1 VASSENDVIKA

Byggherre
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AVLØPSLEDNINGER - INNVENDIG
Samlet lengde
RS

Type rørledning:
Avløpsledning

Rørmateriale:
PE 100

Lokalisering: I hht. 02-VA-10-01

Strekning: i hht. 02-VA-10-01

Rørdimensjon: 200 PE100 SDR17

Dokumentasjonskrav: Rapport og video

Andre krav:

c) Utførelse

Spyling skal utføres før inspeksjon, se
egen post.

x) Mengderegler

Avregnes som rundsum

2.3.2.7 RS 1,00 12 870,00 12 870,00UU1.31222A INSPEKSJON AV UTENDØRS VANN- OG
AVLØPSLEDNINGER - INNVENDIG

12 870,00Sum denne side eksl. mva.

13 525 945,30Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva.

12 181 396,30Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva.

Kapittel 2 VA ARBEIDER

Post Mengde Enhetspris SumEnh.Beskrivelse

Steg Entreprenør AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glømme

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika

Kalkyle 1 VASSENDVIKA

Byggherre

Side 246 av 299



INSPEKSJON AV UTENDØRS VANN- OG
AVLØPSLEDNINGER - INNVENDIG
Samlet lengde
RS

Type rørledning:
Avløpsledning

Rørmateriale:
PVC-U

Lokalisering: Hele anlegget

Strekning: Hele anlegget

Rørdimensjon: 110

Dokumentasjonskrav: Rapport og video

Andre krav:

c) Utførelse

Spyling skal utføres før inspeksjon, se
egen post.

x) Mengderegler

Avregnes som rundsum

2.3.2.9 RS 1,00 8 085,00 8 085,00UU1.212322 TRYKKPRØVING AV UTENDØRS VANN- OG
AVLØPSLEDNINGER - TRYKKLEDNINGER

8 085,00Sum denne side eksl. mva.

13 534 030,30Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva.

12 189 481,30Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva.

Kapittel 2 VA ARBEIDER

Post Mengde Enhetspris SumEnh.Beskrivelse

Steg Entreprenør AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glømme

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika

Kalkyle 1 VASSENDVIKA

Byggherre
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TRYKKPRØVING AV UTENDØRS VANN- OG
AVLØPSLEDNINGER - TRYKKLEDNINGER
Antall ledningsstrekk
RS

Type rørledning:
Avløpsledning

Rørmateriale:
PE 100

Prøvemedium:
Vann

Lokalisering: PSP til SK7b

Prøvestrekning: Entreprenør velger evt.
oppdeling av prøvestrekk.

Prøvingsmetode: LC (NS-EN 805)

Prøvingstrykk (STP): i hht. NS-EN 805

Rørdimensjon: 180 PE100 SDR11

Andre krav på elementnivå: Nei

2.4.1 Poster under dette kapittel skal følge anvisninger
i Va-miljøblad:

Poster under dette kapittel skal følge
anvisninger i Va-miljøblad:

- VA/Miljø-blad nr.111 Boring i fjell og
løsmasser

0,00Sum denne side eksl. mva.

13 534 030,30Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva.

12 189 481,30Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva.

Kapittel 2 VA ARBEIDER

Post Mengde Enhetspris SumEnh.Beskrivelse

Steg Entreprenør AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glømme

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika

Kalkyle 1 VASSENDVIKA

Byggherre
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https://www.va-blad.no/boring-i-

- VA/Miljø-blad nr.97 Krav til PE-rør
ved NoDig-utførelse

https://www.va-blad.no/krav-til-pe-ror-vednodig
-utforelse/

2.4.1.1

2.4.1.2 RS 1,00 64 680,00 64 680,00GE2.111A RIGG FOR BORING I LØSMASSER

RIGG FOR BORING I LØSMASSER
Rund sum
RS

Formål:
For trekking av rørledninger

Lokalisering: Boring under Fv.2306 og Vigga

Adkomstforhold: Se tegn. 02-VA-10-02

Borehullsdiameter: Boring for Ø280 VL og
Ø200 SP

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Omfatter rigg for boring for både Ø280 og
Ø200

64 680,00Sum denne side eksl. mva.

13 598 710,30Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva.

12 254 161,30Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva.

Kapittel 2 VA ARBEIDER

Post Mengde Enhetspris SumEnh.Beskrivelse

Steg Entreprenør AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glømme

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika

Kalkyle 1 VASSENDVIKA

Byggherre

Side 249 av 299



2.4.1.3 stk 2,00 10 780,00 21 560,00GE2.2111 OPPSTILLING FOR BORING I LØSMASSER

OPPSTILLING FOR BORING I LØSMASSER
Antall oppstillinger
stk

Formål:
For trekking av rørledninger

Lokalisering: Oppstiling for vannledning fra
hhv. BK1 og BK2, i hht. tegning VA-10-02

Adkomstforhold: Se tegn. 02-VA-10-02

Borehullsdiameter: Tilpasset inntrekking av
280 mm PE

Andre krav på elementnivå: Nei

2.4.1.4 stk 2,00 10 780,00 21 560,00GE2.2111 OPPSTILLING FOR BORING I LØSMASSER

OPPSTILLING FOR BORING I LØSMASSER
Antall oppstillinger
stk

Formål:
For trekking av rørledninger

Lokalisering: Oppstiling for spillvnansledning
fra hhv. SK1c og SK2, i hht. tegning VA-10-02

Adkomstforhold: Se tegn. 02-VA-10-02

Borehullsdiameter: Tilpasset inntrekking av
200 mm PE

43 120,00Sum denne side eksl. mva.

13 641 830,30Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva.

12 297 281,30Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva.

Kapittel 2 VA ARBEIDER

Post Mengde Enhetspris SumEnh.Beskrivelse

Steg Entreprenør AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glømme

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika

Kalkyle 1 VASSENDVIKA

Byggherre

Side 250 av 299



Andre krav på elementnivå: Nei

2.4.1.5 RS 1,00 21 041,00 21 041,00GE2.2181611A ENKEL BOREGROP

ENKEL BOREGROP
VED BORING I LØSMASSER - RUND SUM
Rund sum
RS

Formål:
For trekking av rørledninger

Type grop:
Startgrop

Lokalisering: Ved kumgruppe 1, i hht. tegning
VA-10-02

Grunnforhold: I hht. vedlagte geoteknisk
rapport

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Gjelder boring for Ø280

Posten kommer kun til anvendelse dersom det
er behov for en startgrop

21 041,00Sum denne side eksl. mva.

13 662 871,30Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva.

12 318 322,30Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva.

Kapittel 2 VA ARBEIDER

Post Mengde Enhetspris SumEnh.Beskrivelse

Steg Entreprenør AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glømme

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika

Kalkyle 1 VASSENDVIKA

Byggherre

Side 251 av 299



2.4.1.6 RS 1,00 21 041,00 21 041,00GE2.2181611A ENKEL BOREGROP

ENKEL BOREGROP
VED BORING I LØSMASSER - RUND SUM
Rund sum
RS

Formål:
For trekking av rørledninger

Type grop:
Startgrop

Lokalisering: Ved kumgruppe 1, i hht. tegning
VA-10-02

Grunnforhold: I hht. vedlagte geoteknisk
rapport

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Gjelder boring for Ø200

Posten kommer kun til anvendelse dersom det
er behov for en startgrop

21 041,00Sum denne side eksl. mva.

13 683 912,30Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva.

12 339 363,30Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva.

Kapittel 2 VA ARBEIDER

Post Mengde Enhetspris SumEnh.Beskrivelse

Steg Entreprenør AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glømme

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika

Kalkyle 1 VASSENDVIKA

Byggherre

Side 252 av 299



2.4.1.7 RS 1,00 21 041,00 21 041,00GE2.2181611A ENKEL BOREGROP

ENKEL BOREGROP
VED BORING I LØSMASSER - RUND SUM
Rund sum
RS

Formål:
For trekking av rørledninger

Type grop:
Startgrop

Lokalisering: Ved kumgruppe 2, i hht. tegning
VA-10-02

Grunnforhold: I hht. vedlagte geoteknisk
rapport

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Gjelder boring for Ø280

Posten kommer kun til anvendelse dersom det
er behov for en startgrop

2.4.1.8 RS 1,00 21 041,00 21 041,00GE2.2181611A ENKEL BOREGROP

ENKEL BOREGROP
VED BORING I LØSMASSER - RUND SUM
Rund sum
RS

42 082,00Sum denne side eksl. mva.

13 725 994,30Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva.

12 381 445,30Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva.

Kapittel 2 VA ARBEIDER

Post Mengde Enhetspris SumEnh.Beskrivelse

Steg Entreprenør AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glømme

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika

Kalkyle 1 VASSENDVIKA

Byggherre

Side 253 av 299



Formål:
For trekking av rørledninger

Type grop:
Startgrop

Lokalisering: Ved kumgruppe 2, i hht. tegning
VA-10-02

Grunnforhold: I hht. vedlagte geoteknisk
rapport

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Gjelder boring for Ø200

Posten kommer kun til anvendelse dersom det
er behov for en startgrop

2.4.1.9 m 115,00 225,00 25 875,00GE2.3199A BORING I LØSMASSER

BORING I LØSMASSER
DIAMETER TIL OG MED 350 mm
Samlet lengde
m

Formål:
Pilot

Total hullengde:
115 m

25 875,00Sum denne side eksl. mva.

13 751 869,30Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva.

12 407 320,30Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva.

Kapittel 2 VA ARBEIDER

Post Mengde Enhetspris SumEnh.Beskrivelse

Steg Entreprenør AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glømme

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika

Kalkyle 1 VASSENDVIKA

Byggherre

Side 254 av 299



Lokalisering: Fra BK1 til BK2, i hht. tegn VA-10-
02

Grunnforhold: I hht. vedlagte geoteknisk
rapport

Helning: Se tegn. 02-VA-10-02

Hulldiameter: Ø280

Toleranser: +/- 0,5% i forhold til profil 02-VA-
10-02

Krav til foringsrør: 280 PE100 RC SDR11

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Lengde er lik rørstrekke for styrt boring og
ansett for pilotstreng frem til start av
rørledning

d) Toleranser

Det er svært viktig at bore traseen
treffer planlagt i området gjennom grop for
BK2.
Toleransegrensen settes til +/- 0,2 m i vertikal
plan og +/- 0,15 m i horisontalplan (sideveis og
langs med profil linjen).

0,00Sum denne side eksl. mva.

13 751 869,30Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva.

12 407 320,30Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva.

Kapittel 2 VA ARBEIDER

Post Mengde Enhetspris SumEnh.Beskrivelse

Steg Entreprenør AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glømme

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika

Kalkyle 1 VASSENDVIKA

Byggherre

Side 255 av 299



2.4.1.10 m 80,00 216,00 17 280,00GE2.3119A BORING I LØSMASSER

BORING I LØSMASSER
DIAMETER TIL OG MED 350 mm
Samlet lengde
m

Formål:
For trekking av rørledninger

Total hullengde:
80 m

Lokalisering: Fra BK1 til BK2, i hht. tegning VA-
10-02

Grunnforhold: I hht. vedlagte geoteknisk
rapport

Helning: Se tegn. 02-VA-10-02

Hulldiameter: Ø280

Toleranser: +/- 0,5% i forhold til profil 02-VA-
10-02

Krav til foringsrør: benyttes ikke

Andre krav:

d) Toleranser

Samme krav som for boring av pilot. post
2.4.1.8

17 280,00Sum denne side eksl. mva.

13 769 149,30Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva.

12 424 600,30Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva.

Kapittel 2 VA ARBEIDER

Post Mengde Enhetspris SumEnh.Beskrivelse

Steg Entreprenør AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glømme

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika

Kalkyle 1 VASSENDVIKA

Byggherre

Side 256 av 299



2.4.1.11 m 115,00 375,00 43 125,00GE2.3199A BORING I LØSMASSER

BORING I LØSMASSER
DIAMETER TIL OG MED 350 mm
Samlet lengde
m

Formål:
Pilot

Total hullengde:
115 m

Lokalisering: Fra SK1c til SK2, i hht. tegn VA-10
-02

Grunnforhold: I hht. vedlagte geoteknisk
rapport

Helning: Se tegn. 02-VA-10-02

Hulldiameter: Ø200

Toleranser: +/- 0,5% i forhold til profil 02-VA-
10-02

Krav til foringsrør: 280 PE100 RC SDR11

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Lengde er lik rørstrekke for styrt boring og
ansett for pilotstreng frem til start av
rørledning

d) Toleranser

Det er svært viktig at bore traseen

43 125,00Sum denne side eksl. mva.

13 812 274,30Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva.

12 467 725,30Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva.

Kapittel 2 VA ARBEIDER

Post Mengde Enhetspris SumEnh.Beskrivelse

Steg Entreprenør AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glømme

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika

Kalkyle 1 VASSENDVIKA

Byggherre

Side 257 av 299



treffer planlagt i området gjennom grop for
pumpestasjon.
Toleransegrensen settes til +/- 0,2 m i vertikal
plan og +/- 0,15 m i horisontalplan (sideveis og
langs med profil linjen).

2.4.1.12 m 80,00 270,00 21 600,00GE2.3119A BORING I LØSMASSER

BORING I LØSMASSER
DIAMETER TIL OG MED 350 mm
Samlet lengde
m

Formål:
For trekking av rørledninger

Total hullengde:
80 m

Lokalisering: Fra SK1C til SK2, i hht. tegning VA
-10-02

Grunnforhold: I hht. vedlagte geoteknisk
rapport

Helning: Se tegn. 02-VA-10-02

Hulldiameter: Ø200

Toleranser: +/- 0,5% i forhold til profil 02-VA-
10-02

Krav til foringsrør: benyttes ikke

Andre krav:

21 600,00Sum denne side eksl. mva.

13 833 874,30Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva.

12 489 325,30Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva.

Kapittel 2 VA ARBEIDER

Post Mengde Enhetspris SumEnh.Beskrivelse

Steg Entreprenør AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glømme

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika

Kalkyle 1 VASSENDVIKA

Byggherre

Side 258 av 299



d) Toleranser

Samme krav som for boring av pilot. post
2.4.1.11

2.4.1.13 m 170,00 254,00 43 180,00GE2.3199A BORING I LØSMASSER

BORING I LØSMASSER
DIAMETER TIL OG MED 350 mm
Samlet lengde
m

Formål:
Pilot

Total hullengde:
170 m

Lokalisering: Fra BK2 til BK3 under Vigga, i hht.
tegn VA-10-02

Grunnforhold: I hht. vedlagte geoteknisk
rapport

Helning: Se tegn. 02-VA-10-02

Hulldiameter: Ø280

Toleranser: +/- 0,5% i forhold til profil 02-VA-
10-02

Krav til foringsrør: 280 PE100 RC SDR11

43 180,00Sum denne side eksl. mva.

13 877 054,30Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva.

12 532 505,30Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva.

Kapittel 2 VA ARBEIDER

Post Mengde Enhetspris SumEnh.Beskrivelse

Steg Entreprenør AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glømme

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika

Kalkyle 1 VASSENDVIKA

Byggherre

Side 259 av 299



Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Lengde er lik rørstrekke for styrt boring og
ansett for pilotstreng frem til start av
rørledning

c) Utførelse

Boring under Vigga er prosjektert til 1,5
meter under elvebunn

d) Toleranser

Det er svært viktig at bore
traseen treffer planlagt i området gjennom
grop for pumpestasjon.
Toleransegrensen settes til +/- 0,5 m i vertikal
plan og +/- 0,5 m i horisontalplan (sideveis og
langs med profil linjen).

2.4.1.14 m 135,00 160,00 21 600,00GE2.3119A BORING I LØSMASSER

BORING I LØSMASSER
DIAMETER TIL OG MED 350 mm
Samlet lengde
m

Formål:

21 600,00Sum denne side eksl. mva.

13 898 654,30Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva.

12 554 105,30Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva.

Kapittel 2 VA ARBEIDER

Post Mengde Enhetspris SumEnh.Beskrivelse

Steg Entreprenør AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glømme

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika

Kalkyle 1 VASSENDVIKA

Byggherre

Side 260 av 299



For trekking av rørledninger

Total hullengde:
135 m

Lokalisering: Fra BK2 til BK3 under Vigga, i hht.
tegn VA-10-02

Grunnforhold: I hht. vedlagte geoteknisk
rapport

Helning: Se tegn. 02-VA-10-02

Hulldiameter: ø280

Toleranser: +/- 0,5% i forhold til profil 02-VA-
10-02

Krav til foringsrør: benyttes ikke

Andre krav:

c) Utførelse

Boring under Vigga er prosjektert til 1,5
meter under elvebunn

d) Toleranser

Samme krav som for boring av pilot. post
2.4.1.13

0,00Sum denne side eksl. mva.

13 898 654,30Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva.

12 554 105,30Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva.

Kapittel 2 VA ARBEIDER

Post Mengde Enhetspris SumEnh.Beskrivelse

Steg Entreprenør AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glømme

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika

Kalkyle 1 VASSENDVIKA

Byggherre

Side 261 av 299



2.4.1.15 m 170,00 254,00 43 180,00GE2.3199A BORING I LØSMASSER

BORING I LØSMASSER
DIAMETER TIL OG MED 350 mm
Samlet lengde
m

Formål:
Pilot

Total hullengde:
170 m

Lokalisering: Fra SK1c til SK2, i hht. tegn VA-10
-02

Grunnforhold: I hht. vedlagte geoteknisk
rapport

Helning: Se tegn. 02-VA-10-02

Hulldiameter: Ø200

Toleranser: +/- 0,5% i forhold til profil 02-VA-
10-02

Krav til foringsrør: 200 PE100 RC SDR11

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Lengde er lik rørstrekke for styrt boring og
ansett for pilotstreng frem til start av
rørledning

c) Utførelse

43 180,00Sum denne side eksl. mva.

13 941 834,30Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva.

12 597 285,30Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva.

Kapittel 2 VA ARBEIDER

Post Mengde Enhetspris SumEnh.Beskrivelse

Steg Entreprenør AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glømme

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika

Kalkyle 1 VASSENDVIKA

Byggherre

Side 262 av 299



Boring under Vigga er prosjektert til 1,5
meter under elvebunn

d) Toleranser

Det er svært viktig at bore traseen
treffer planlagt i området gjennom grop for
pumpestasjon.
Toleransegrensen settes til +/- 0,5 m i vertikal
plan og +/- 0,2 m i horisontalplan (sideveis og
langs med profil linjen).

2.4.1.16 m 135,00 160,00 21 600,00GE2.3119A BORING I LØSMASSER

BORING I LØSMASSER
DIAMETER TIL OG MED 350 mm
Samlet lengde
m

Formål:
For trekking av rørledninger

Total hullengde:
135 m

Lokalisering: Boring under Fv.2306 og Vigga

Grunnforhold: I hht. vedlagte geoteknisk
rapport

Helning: Se tegn. 02-VA-10-02

Hulldiameter: Ø200

21 600,00Sum denne side eksl. mva.

13 963 434,30Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva.

12 618 885,30Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva.

Kapittel 2 VA ARBEIDER

Post Mengde Enhetspris SumEnh.Beskrivelse

Steg Entreprenør AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glømme

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika

Kalkyle 1 VASSENDVIKA

Byggherre

Side 263 av 299



Toleranser: +/- 0,5% i forhold til profil 02-VA-
10-02

Krav til foringsrør: benyttes ikke

Andre krav:

c) Utførelse

Boring under Vigga er prosjektert til 1,5
meter under elvebunn

d) Toleranser

Samme krav som for boring av pilot. post
2.4.1.5

2.4.1.17 m 160,00 70,00 11 200,00GE8.122A HÅNDTERING AV MASSER

HÅNDTERING AV MASSER
FRA BORING - LENGDE
Lengde
m

Lokalisering: Boring mellom SK1c/BK1 og
SK2/BK2

Krav til resirkulering: Ja. Borevæske skal
resirkuleres via sedimenteringskamre

11 200,00Sum denne side eksl. mva.

13 974 634,30Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva.

12 630 085,30Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva.

Kapittel 2 VA ARBEIDER

Post Mengde Enhetspris SumEnh.Beskrivelse

Steg Entreprenør AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glømme

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika

Kalkyle 1 VASSENDVIKA

Byggherre

Side 264 av 299



Leveringssted: Valgfritt

Andre krav:

c) Utførelse

Det tilattes ikke utslipp av borevæske til
natur og området rundt. Posten omfatter
alle tiltak som er nødvendig for å få utført
oppsamling og borttransport av denne på
en miljømessig forsvarlig måte som
forhindrer utslipp til vassdraget.

I posten inkluderes et opplegg for oppsamling
og avvanning og borttransport til godkjent
deponi. Alle eventuelle fyllplassavgifter
inkluderes. ..

2.4.1.18 m 270,00 70,00 18 900,00GE8.122A HÅNDTERING AV MASSER

HÅNDTERING AV MASSER
FRA BORING - LENGDE
Lengde
m

Lokalisering: Boring mellom BK2/SK2 til
Pumpestasjongrop (under Vigga)

Krav til resirkulering: Ja. Borevæske skal
resirkuleres via sedimenteringskamre

Leveringssted: Valgfritt

Andre krav:

18 900,00Sum denne side eksl. mva.

13 993 534,30Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva.

12 648 985,30Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva.

Kapittel 2 VA ARBEIDER

Post Mengde Enhetspris SumEnh.Beskrivelse

Steg Entreprenør AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glømme

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika

Kalkyle 1 VASSENDVIKA

Byggherre

Side 265 av 299



c) Utførelse

Det tilattes ikke utslipp av borevæske til
natur og området rundt. Posten omfatter
alle tiltak som er nødvendig for å få utført
oppsamling og borttransport av denne på
en miljømessig forsvarlig måte som
forhindrer utslipp til vassdraget.

I posten inkluderes et opplegg for
oppsamling og avvanning og
borttransport til godkjent deponi. Alle
eventuelle fyllplassavgifter inkluderes. .

2.4.1.19 stk 2,00 6 037,00 12 074,00GE8.51A PASSERING AV HINDRINGER

PASSERING AV HINDRINGER
Antall
stk

Lokalisering: I hht. tegning 02-VA-10-02

Type hindring: steinblokker

Hulldiameter: Gjelder for Ø200 og Ø280

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

12 074,00Sum denne side eksl. mva.

14 005 608,30Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva.

12 661 059,30Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva.

Kapittel 2 VA ARBEIDER

Post Mengde Enhetspris SumEnh.Beskrivelse

Steg Entreprenør AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glømme

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika

Kalkyle 1 VASSENDVIKA

Byggherre

Side 266 av 299



Kommer til anvendelse der hinder ikke er
mulig å forsere og frigraving av objekt er
mulig. Kommer kun til anvendelse etter
avtale med byggherre.

2.4.1.20 timer 10,00 6 037,00 60 370,00GE8.581A VENTETID VED PASSERING AV HINDRINGER

VENTETID VED PASSERING AV HINDRINGER
Tid
timer

Lokalisering: I hht. tegning 02-VA-10-02

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Kommer til anvendelse der hinder ikke er
mulig å forsere og frigraving av objekt er mulig.
Kommer kun til anvendelse etter avtale med
byggherre.

2.4.2.1

60 370,00Sum denne side eksl. mva.

14 065 978,30Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva.

12 721 429,30Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva.

Kapittel 2 VA ARBEIDER

Post Mengde Enhetspris SumEnh.Beskrivelse

Steg Entreprenør AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glømme

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika

Kalkyle 1 VASSENDVIKA

Byggherre

Side 267 av 299



2.4.2.2 RS 1,00 8 461,00 8 461,00GE4.11A RIGG FOR RØRPRESSING

RIGG FOR RØRPRESSING
Rund sum
RS

Lokalisering: I hht. tegning 02-VA-10-03

Adkomstforhold: eksiterende adkomstvei
eiendom

Hulldiameter: DN500

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Gjelder rørpressing for varerør til VL og
SP-P

2.4.2.3 RS 1,00 8 461,00 8 461,00GE4.11A RIGG FOR RØRPRESSING

RIGG FOR RØRPRESSING
Rund sum
RS

Lokalisering: I hht. tegning 02-VA-10-03

Adkomstforhold: eksiterende adkomstvei
eiendom

Hulldiameter: DN250

16 922,00Sum denne side eksl. mva.

14 082 900,30Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva.

12 738 351,30Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva.

Kapittel 2 VA ARBEIDER

Post Mengde Enhetspris SumEnh.Beskrivelse

Steg Entreprenør AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glømme

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika

Kalkyle 1 VASSENDVIKA

Byggherre

Side 268 av 299



Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Gjelder rig for rørpressing for varerør til
SP selvfall

2.4.2.4 RS 1,00 8 461,00 8 461,00GE4.11A RIGG FOR RØRPRESSING

RIGG FOR RØRPRESSING
Rund sum
RS

Lokalisering: I hht. tegning 02-VA-10-03

Adkomstforhold: eksiterende adkomstvei
eiendom

Hulldiameter: DN250

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Gjelder rigg for rørpressing for varerør for
Ø160 kabeltrekkerør for høyspentkabel
(Glitre Energi)

8 461,00Sum denne side eksl. mva.

14 091 361,30Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva.

12 746 812,30Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva.

Kapittel 2 VA ARBEIDER

Post Mengde Enhetspris SumEnh.Beskrivelse

Steg Entreprenør AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glømme

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika

Kalkyle 1 VASSENDVIKA

Byggherre

Side 269 av 299



2.4.2.5 stk 1,00 8 461,00 8 461,00GE4.21A OPPSTILLING FOR RØRPRESSING

OPPSTILLING FOR RØRPRESSING
Antall ganger
stk

Lokalisering: I hht. tegning 02-VA-10-03

Adkomstforhold: eksiterende adkomstvei
eiendom

Hulldiameter: DN 500

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Gjelder rørpressing for varerør til VL
og SP-P

2.4.2.6 stk 1,00 8 461,00 8 461,00GE4.21A OPPSTILLING FOR RØRPRESSING

OPPSTILLING FOR RØRPRESSING
Antall ganger
stk

16 922,00Sum denne side eksl. mva.

14 108 283,30Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva.

12 763 734,30Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva.

Kapittel 2 VA ARBEIDER

Post Mengde Enhetspris SumEnh.Beskrivelse

Steg Entreprenør AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glømme

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika

Kalkyle 1 VASSENDVIKA

Byggherre

Side 270 av 299



Lokalisering: I hht. tegning 02-VA-10-03

Adkomstforhold: eksiterende adkomstvei
eiendom

Hulldiameter: DN 250

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Gjelder rørpressing for varerør til SP
selvfall

2.4.2.7 stk 1,00 8 461,00 8 461,00GE4.21A OPPSTILLING FOR RØRPRESSING

OPPSTILLING FOR RØRPRESSING
Antall ganger
stk

Lokalisering: I hht. tegning 02-VA-10-03

Adkomstforhold: eksiterende adkomstvei
eiendom

Hulldiameter: DN 250

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

8 461,00Sum denne side eksl. mva.

14 116 744,30Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva.

12 772 195,30Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva.

Kapittel 2 VA ARBEIDER

Post Mengde Enhetspris SumEnh.Beskrivelse

Steg Entreprenør AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glømme

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika

Kalkyle 1 VASSENDVIKA

Byggherre

Side 271 av 299



Gjelder rørpressing for varerør for
Ø160 kabeltrekkerør for høyspentkabel (Glitre
Energi)

2.4.2.8 RS 1,00 21 041,00 21 041,00GE4.28161A ENKEL BOREGROP VED RØRPRESSING -
RUND SUM

ENKEL BOREGROP VED RØRPRESSING - RUND
SUM
Rund sum
RS

Type grop:
Startgrop

Lokalisering: i hht. tegning 02-VA-10-03

Grunnforhold: i hht. geoteknisk rapport

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Boregrop for rørpressing for DN500 (508 mm
dy) varerør for VL og SP-P

21 041,00Sum denne side eksl. mva.

14 137 785,30Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva.

12 793 236,30Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva.

Kapittel 2 VA ARBEIDER

Post Mengde Enhetspris SumEnh.Beskrivelse

Steg Entreprenør AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glømme

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika

Kalkyle 1 VASSENDVIKA

Byggherre

Side 272 av 299



2.4.2.9 RS 1,00 21 041,00 21 041,00GE4.28161A ENKEL BOREGROP VED RØRPRESSING -
RUND SUM

ENKEL BOREGROP VED RØRPRESSING - RUND
SUM
Rund sum
RS

Type grop:
Startgrop

Lokalisering: i hht. tegning 02-VA-10-03

Grunnforhold: i hht. geoteknisk rapport

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Boregrop for rørpressing for DN250
(244,5 mm dy) varerør for SP selvfall

2.4.2.10 RS 1,00 21 041,00 21 041,00GE4.28161A ENKEL BOREGROP VED RØRPRESSING -
RUND SUM

ENKEL BOREGROP VED RØRPRESSING - RUND
SUM
Rund sum
RS

Type grop:
Startgrop

42 082,00Sum denne side eksl. mva.

14 179 867,30Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva.

12 835 318,30Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva.

Kapittel 2 VA ARBEIDER

Post Mengde Enhetspris SumEnh.Beskrivelse

Steg Entreprenør AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glømme

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika

Kalkyle 1 VASSENDVIKA

Byggherre
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Lokalisering: i hht. tegning 02-VA-10-03

Grunnforhold: i hht. geoteknisk rapport

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Boregrop for rørpressing for DN250
(244,5 mm dy) varerør for Ø160
kabeltrekkerør for høyspentkabel (Glitre
Energi)

2.4.2.11 RS 1,00 21 041,00 21 041,00GE4.28162A ENKEL BOREGROP VED RØRPRESSING -
RUND SUM

ENKEL BOREGROP VED RØRPRESSING - RUND
SUM
Rund sum
RS

Type grop:
Mottaksgrop

Lokalisering: i hht. tegning 02-VA-10-03

Grunnforhold: i hht. geoteknisk rapport

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
21 041,00Sum denne side eksl. mva.

14 200 908,30Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva.

12 856 359,30Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva.

Kapittel 2 VA ARBEIDER

Post Mengde Enhetspris SumEnh.Beskrivelse

Steg Entreprenør AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glømme

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika

Kalkyle 1 VASSENDVIKA

Byggherre
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Boregrop for rørpressing for DN500 (508
mm dy) varerør for VL og SP-P

2.4.2.12 RS 1,00 21 041,00 21 041,00GE4.28162A ENKEL BOREGROP VED RØRPRESSING -
RUND SUM

ENKEL BOREGROP VED RØRPRESSING - RUND
SUM
Rund sum
RS

Type grop:
Mottaksgrop

Lokalisering: i hht. tegning 02-VA-10-03

Grunnforhold: i hht. geoteknisk rapport

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Boregrop for rørpressing for DN250
(244,5 mm dy) varerør for SP selvfall

21 041,00Sum denne side eksl. mva.

14 221 949,30Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva.

12 877 400,30Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva.

Kapittel 2 VA ARBEIDER

Post Mengde Enhetspris SumEnh.Beskrivelse

Steg Entreprenør AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glømme

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika

Kalkyle 1 VASSENDVIKA

Byggherre
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2.4.2.13 RS 1,00 21 041,00 21 041,00GE4.28162A ENKEL BOREGROP VED RØRPRESSING -
RUND SUM

ENKEL BOREGROP VED RØRPRESSING - RUND
SUM
Rund sum
RS

Type grop:
Mottaksgrop

Lokalisering: i hht. tegning 02-VA-10-03

Grunnforhold: i hht. geoteknisk rapport

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Boregrop for rørpressing for DN250
(244,5 mm dy) varerør for Ø160
kabeltrekkerør for høyspentkabel (Glitre
Energi)

2.4.2.14 m 20,00 2 591,00 51 820,00GE4.31 RØRPRESSING

RØRPRESSING
Lengde
m

72 861,00Sum denne side eksl. mva.

14 294 810,30Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva.

12 950 261,30Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva.

Kapittel 2 VA ARBEIDER

Post Mengde Enhetspris SumEnh.Beskrivelse

Steg Entreprenør AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glømme

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika

Kalkyle 1 VASSENDVIKA

Byggherre

Side 276 av 299



Lokalisering: i hht. tegning 02-VA-10-03

Grunnforhold: i hht. geoteknisk rapport

Hulldiameter: for stålrør DN 508 (dy)

Helning: i hht. tegnign 02-VA-10-03

Toleranser: 50 mm

Krav til rør: Stålrør

Eksisterende anlegg/objekter: Eksist. VA-
ledninger, kabler langs Fv. (se I-tegning)

Andre krav: Nei

2.4.2.15 m 20,00 1 943,00 38 860,00GE4.31 RØRPRESSING

RØRPRESSING
Lengde
m

Lokalisering: i hht. tegning 02-VA-10-03

Grunnforhold: i hht. geoteknisk rapport

Hulldiameter: for stålrør DN 244,5 (dy)

Helning: i hht. tegnign 02-VA-10-03

Toleranser: 50 mm

Krav til rør: Stålrør

38 860,00Sum denne side eksl. mva.

14 333 670,30Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva.

12 989 121,30Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva.

Kapittel 2 VA ARBEIDER

Post Mengde Enhetspris SumEnh.Beskrivelse

Steg Entreprenør AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glømme

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika

Kalkyle 1 VASSENDVIKA

Byggherre
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Eksisterende anlegg/objekter: Eksist. VA-
ledninger, kabler langs Fv. (se I-tegning)

Andre krav: Nei

2.4.2.16 m 20,00 1 943,00 38 860,00GE4.31A RØRPRESSING

RØRPRESSING
Lengde
m

Lokalisering: i hht. tegning 02-VA-10-03

Grunnforhold: i hht. geoteknisk rapport

Hulldiameter: for stålrør DN 244,5 (dy)

Helning: i hht. tegnign 02-VA-10-03

Toleranser: 50 mm

Krav til rør: Stålrør

Eksisterende anlegg/objekter: Eksist. VA-
ledninger, kabler langs Fv. (se I-tegning)

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Rørpressing for DN250 (244,5 mm dy)
varerør for Ø160 kabeltrekkerør for
høyspentkabel (Glitre Energi)

38 860,00Sum denne side eksl. mva.

14 372 530,30Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva.

13 027 981,30Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva.

Kapittel 2 VA ARBEIDER

Post Mengde Enhetspris SumEnh.Beskrivelse

Steg Entreprenør AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glømme

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika

Kalkyle 1 VASSENDVIKA

Byggherre

Side 278 av 299



2.4.2.17 RS 1,00 8 237,00 8 237,00GE8.146A HÅNDTERING AV MASSER

HÅNDTERING AV MASSER
FRA RØRPRESSING - RUND SUM
Rund sum
RS

Lokalisering: I hht. tegning 02-VA-10-03

Leveringssted: Valgfritt

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Gjelder for rørpressing for alle poster
under 2.4.2

2.4.2.18 m 18,00 1 680,00 30 240,00GM2.12A FORINGSRØR

FORINGSRØR
Lengde

38 477,00Sum denne side eksl. mva.

14 411 007,30Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva.

13 066 458,30Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva.

Kapittel 2 VA ARBEIDER

Post Mengde Enhetspris SumEnh.Beskrivelse

Steg Entreprenør AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glømme

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika

Kalkyle 1 VASSENDVIKA

Byggherre
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m

Lokalisering: Kryssing under Fv.2306

Materiale: Stål

Utvendig diameter x veggtykkelse: 508 mm x
12,5 mm

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Gjelder varerør for VL og SP-P

2.4.2.19 m 18,00 605,00 10 890,00GM2.12A FORINGSRØR

FORINGSRØR
Lengde
m

Lokalisering: Kryssing under Fv.2306

Materiale: Stål

Utvendig diameter x veggtykkelse: 244,5 mm x
12,5 mm

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

10 890,00Sum denne side eksl. mva.

14 421 897,30Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva.

13 077 348,30Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva.

Kapittel 2 VA ARBEIDER

Post Mengde Enhetspris SumEnh.Beskrivelse

Steg Entreprenør AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glømme

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika

Kalkyle 1 VASSENDVIKA

Byggherre
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Gjelder varerør til SP selvfall

2.4.2.20 m 18,00 605,00 10 890,00GM2.12A FORINGSRØR

FORINGSRØR
Lengde
m

Lokalisering: Kryssing under Fv.2306

Materiale: Stål

Utvendig diameter x veggtykkelse: 244,5 mm x
12,5 mm

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Gjelder rørpressing for varerør for Ø160
kabeltrekkerør for høyspentkabel (Glitre
Energi)

10 890,00Sum denne side eksl. mva.

14 432 787,30Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva.

13 088 238,30Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva.

Kapittel 2 VA ARBEIDER

Post Mengde Enhetspris SumEnh.Beskrivelse

Steg Entreprenør AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glømme

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika

Kalkyle 1 VASSENDVIKA

Byggherre

Side 281 av 299



2.5.1 Pumpestasjon

Pumpestasjon
Det henvises særskilt til
typetegning 02-VA-70-07,
fasadetegning 02-VA-50-30,
plantegning 02-VA-50-06
snittegninger 02-VA-50-08 og 02-VA-50-10

Pumpesump

· Skal være i korrosjonsbestandig utførelse
med tett bunn, og anlagt frostsikkert.

· Forankring skal dimensjoneres for å sikre
mot oppdrift. Pumpesump forankres i hht.
leverandørens anvisninger med stropper
mot fjellbolter. Fjellbolter med krok
inkludert boring i fjell inkluderes i post for
pumpestasjon. Forankring dimensjoneres
for oppdrift av pumpesumpens volum med
en sikkerhetsfaktor på 1,3.

· Sump med overbygg skal framstå som en
samlet enhet.

· Skal være i korrosjonsbestandig utførelse
med tett bunn, og anlagt frostsikkert.

· Rørgjennomføringer skal være vanntette og
av standard utførelse.

· Pumpens tilkobling til pumpeledning skal
være av type hurtigkobling, for sikker,
enkel oppheising.

· Sumpen skal være utrustet med nødoverløp
mot avløpsnett eller mot overløpstank. Den
skal terses dersom den ikke benyttes.

· Sumpen skal ventileres med undertrykk,
alternativt ventileres med overtrykk fra
overbygget, og ha avlufting over tak.

· Sump skal være utstyrt med veggspyling og
sumpspyling via min. 1½-3“ ledning m/
serviceventil og stengeventil, fra
pumpeledning, på trykksiden.

· For fastmontert spylesystem med
vannverksvann, skal krav om fysisk
adskillelse oppfylles. ref. NS-EN 1717.

· Forankring skal dimensjoneres for å sikre
mot oppdrift

· Rørgjennomføringer skal være vanntette og

0,00Sum denne side eksl. mva.

14 432 787,30Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva.

13 088 238,30Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva.

Kapittel 2 VA ARBEIDER

Post Mengde Enhetspris SumEnh.Beskrivelse

Steg Entreprenør AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glømme

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika

Kalkyle 1 VASSENDVIKA

Byggherre

Side 282 av 299



av standard utførelse
· Innløpene fra buffertanker skal ha

innstallert sluseventil med spindelforlenger

Prefabrikkert overbygg.
· Etasjeskille mot sump, skal være lukttett
med luke/lokk til sump.

· Tak og vegger skal være varmeisolert og
lydisolert

· Tak skal ha oppbygning med undertak og
skal ha takrenner med nedløp til terreng.

· Isolert tredør/ståldør med låskasse som er
tilpasset kommunens system, inkludert
sylinder.

· Innvendige vegger og tak skal ha glatte,
malte overflater.

· Utvendige vegger/fasader tilpasses
omgivelsene.

· Gulv skal være i glassfiber eller
epoxybehandlet betong og ha fall til sluk/luke.
Sluk skal ha vannlås.

· Takstoler eller sperrer basert på snølast og
vindlast ihht NS 3479

· 148 x 36 bindingsverk c/c-60 og 148 mm
A isolasjon i tak.

· Liggende eller stående panel med
utlekting 98 x 36 bindingsverk c/c-60

· Plateender mot gulv forsegles med
silikonfuge

· Difusjonsperre mot yttervegger

Overbyggets innredning.

· Sertifisert fallsikring med øyebolt
monteres i tak over luker

0,00Sum denne side eksl. mva.

14 432 787,30Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva.

13 088 238,30Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva.

Kapittel 2 VA ARBEIDER

Post Mengde Enhetspris SumEnh.Beskrivelse

Steg Entreprenør AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glømme

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika

Kalkyle 1 VASSENDVIKA

Byggherre
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· Sprutsikkert LED lys utvendig, i
overbygg, mellomdekke, maskinrom og
våtsump.

· Overtrykksventilasjon forriglet mot
lysbryter

· Grunnventilasjon 2 luftvekslinger pr. time

· Forsert ventilasjon 10 luftvekslinger pr.
time som startes med lysbryter

· Innblåsningsvifte med forvarming av luft.

· Batteri med filter

· Våtsumplufting med kullfilter

· Vaskeservant med innlagt kaldt/varmt
vann.

· Hurtigvarmer for varmtvann

· Min. 1” vannuttak for spyling med fast
montert tilbakeslagsventil.

· Slange/slangetrommel med slangelengde
tilpasset anlegget. Monteres i forbindelse

med, etter brutt vannspeil.

· Speil, såpedispenser, tørkepapirholder,
hylle for skrivesaker.

· Overbygget skal ha ventilasjon for
overtrykk, med varme. Det skal være mulighet
for

varmeovn(er). Varmeovnen(e) skal være
av type ribberørsovn.

· Takbjelke/kranbane med løpekatt uten
talje, skal monteres og dimensjoneres for
utstyr i pumpestasjonen, som skal løftes.

· El talje 3 fas med stikkontakt på bakvegg,
tilpasses aktuell vekt

· Stasjonen skal ha minimum én dobbel

0,00Sum denne side eksl. mva.

14 432 787,30Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva.

13 088 238,30Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva.

Kapittel 2 VA ARBEIDER

Post Mengde Enhetspris SumEnh.Beskrivelse

Steg Entreprenør AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glømme

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika

Kalkyle 1 VASSENDVIKA

Byggherre

Side 284 av 299



stikkontakt 16A og én 3*32A stikkontakt.

· Utendørs skal bygget ha stikkontakt for
tilkobling av aggregat, tilpasset stasjonens

nødvendige spenning og effektbehov.

· Alle nedganger til kjellere/sump etc. skal
ha fast montert stige eller trapp,

dobbelthengslet luke med sikkerhetsrist.

· Belysning oppe og nede skal være
sprutsikkert og betjenes av en felles bryter ved

inngangsdør.

· Stasjonen skal ha utelys ved dør, som
styres med fotocelle og som er sikret mot

vandalisme.

Rørarrangement.
· Rør og rørdeler i syrefast stål SS2343,

godstykkelse 3 mm.
· Rør og rørdeler i syrefast stål SS2343,

godstykkelse 3 mm.
· Bolter, muttere og underlagsskiver i

syrefast stål
· Armatur i epoxybehandlet støpejern
· Vannmåler på pumpeledning monteres inne

i stasjonen
· 1" lufteventiler på trykk- sugesiden av

pumpene.
· Sveising utføres iht. NS-EN-ISO 3834-

4:200g
· Pumpens tilkobling til pumpeledning skal

være av type hurtigkobling, for sikker,
enkel oppheising.

· Sumpen skal være utrustet med nødoverløp
mot overløpstank.

· Sumpen skal ventileres med undertrykk,
alternativt ventileres med overtrykk fra
overbygget, og ha avlufting over tak.

· Sump skal være utstyrt med veggspyling og
sumpspyling via min. 1½-3“ ledning m/
serviceventil og stengeventil, fra
pumpeledning, på trykksiden.

· For fastmontert spylesystem med
vannverksvann, skal krav om fysisk

0,00Sum denne side eksl. mva.

14 432 787,30Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva.

13 088 238,30Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva.

Kapittel 2 VA ARBEIDER

Post Mengde Enhetspris SumEnh.Beskrivelse

Steg Entreprenør AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glømme

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika

Kalkyle 1 VASSENDVIKA

Byggherre
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adskillelse oppfylles. ref. NS-EN 1717.
· Innløpsledning(er) og pumpeledning skal

ha avstengningsventiler med forlenget
spindel som betjenes fra dekket i
overbygget, evt. i kum på utsiden.

· Pumpeledning med tilbakeslagsventiler og
stengeventiler, skal være ført over dekket i
overbygg. Det skal være mulighet for
innmating av plugg, over dekket.

· Mekaniske anretninger skal være i
rustfritt/plast eller i epoxybehandlet
utførelse.

· Armatur og utstyr, skal være godkjent iht.
standarder.

Trykklasse: min. PN 10
Flenseboring: PN10

Pumper
· Pumper skal være av typen nedsenkbare

med hurtig tilkobling til rørstokk. På
pumpen skal det være festet godkjent,
syrefast krok og kjetting/tau for sikker
oppheising ved vedlikehold.

· Det skal monteres to pumper hvor hver
pumpe er dimensjonert for maks tilrenning.

· Fristrømshjul med min. 80 mm frittløp. Ved
større pumper er 100 mm aktuelt. Det
avgjøres ved valg av pumpe til stasjon.

Elektroarrangement - Styring og
overvåkning.

· SD-anlegg skal leveres av Oneco
· PC-panel for overvåkning av

pumpekapasiteti overbygget
· Frekvensomformer med automatisk revers

skal installeres for hver pumpe.
· Stikkontakt og sikkerhetsbryter for pumper

i maskinrom
· Dobbeltstikk 16 A i maskinrom.
· Anlegget skal styres med Programmerbar

Logisk Styring (PLS), med batteribackup
på 24 volt. PLS-enheten skal være
kompatibel med kommunens
driftskontrollanlegg og være tilknyttet et

0,00Sum denne side eksl. mva.

14 432 787,30Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva.

13 088 238,30Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva.

Kapittel 2 VA ARBEIDER

Post Mengde Enhetspris SumEnh.Beskrivelse

Steg Entreprenør AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glømme

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika

Kalkyle 1 VASSENDVIKA

Byggherre

Side 286 av 299



operatørpanel.
· Pumper skal styres etter trykktransmitter

tilkoblet PLS, som måler nivå i sump og
overstyres av mekaniske nivåvakter for
høy/høy nivå, basert på tidsur (nødkjøring).

· Overløp skal registreres med staver og
nødkjøring med vippe.

· Pumpene skal alternere.
· Anlegget skal i tillegg være utstyrt med

mulighet for manuell styring.
· Automatikkskap for analoge og digitale

signaler skal ha overspenningsvern montert
på matestrøm og på linjer inn/ut, samt
skilletrafo/-releer for signaler.

· Det skal legges til rette for måling av
overløpsmengde, ved at formelgrunnlag for
kjent måleprofil skal inngå i utestasjonens
programvare.

· Avløpsmengder skal registreres ved bruk av
registrert volum i pumpesump, og skal
inngå i utestasjonens programvare.

· Pumpeledning skal være utrustet med uttak
for trykkgiver ¾" med kran og plugg

· Det skal monteres analog trykktransmitter
på anleggets vanninstallasjon, før brutt
vannspeil (ved inntaksledning)

· Veggspyler og sumpspyler skal styres via
rele for pumpene, med mulighet for
manuell kjøring hver for seg.

· Måle/styringspunkter:
omotorvern
ooverløpsvakt i pumpesump og

overløpstank
otermostatregulering for oppvarming av

stasjonen (lav temp.)
okontroll av vann på gulv

· Måle ampere for hver pumpe
· Fuktrele i hver pumpe
· Det skal monteres utvendig kontakt

klargjort for tilkobling av mobilt
nødstrømsaggregat. Nødstrømsaggregatet
skal i slike tilfeller kunne gi stasjonen nok
strøm til at 1 pumpe kan starte og gå

0,00Sum denne side eksl. mva.

14 432 787,30Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva.

13 088 238,30Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva.

Kapittel 2 VA ARBEIDER

Post Mengde Enhetspris SumEnh.Beskrivelse

Steg Entreprenør AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glømme

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika
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Byggherre
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tilfredsstillende. Det må monteres manuelle
vendebrytere i tavlefront. Det må være en
indikasjon for faser slik at du lett kan se om
fasene er koblet likt og pumpene ikke går
feil vei.

2.5.2 stk 1,00 1 619 676,00 1 619 676,00UO1.115 PREFABRIKKERT PUMPESTASJON - UTENDØRS

PREFABRIKKERT PUMPESTASJON - UTENDØRS
Antall
stk

Medium:
Avløpsvann

Lokalisering: I hht. tegning 02-VA-10-03

Utforming: i hht. tegning 02-VA-50-06, -07 og -
10 og 02-VA-70-07

Materiale/materialkvalitet pumpe: se
beskrivelse under kap. 2.5

Overflatebehandling pumpe: Pumpene skal
være overflatebehandlet skal være
overflatebehandlet for å tåle miljøet de skal
stå i

Kapasitet: Qdim= 16 l/s (for hver pumpe)

Temperaturområde: 6 - 15 gr.

Trykk: 6,6 meter total løftehøyde

Turtallsregulering: Nei

Grensesnitt mot automatikk og SD-anlegg: se
beskrivelse under kap. 2.5

Ytelser: Valgfritt

Regulering: Valgfritt

1 619 676,00Sum denne side eksl. mva.

16 052 463,30Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva.

14 707 914,30Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva.

Kapittel 2 VA ARBEIDER

Post Mengde Enhetspris SumEnh.Beskrivelse

Steg Entreprenør AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glømme

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika

Kalkyle 1 VASSENDVIKA

Byggherre
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Elektriske data: Valgfritt

Lydeffektnivå: Valgfritt

Tilleggsutstyr: se beskrivelse under kap. 2.5

Grunnforhold: Fjell

Fundament: Pukk på fjell

Overbygg: i hht. tegning 02-VA-50-30

Dokumentasjon: se beskrivelse under kap. 2.5

Andre krav på elementnivå: Nei

2.5.3 stk 2,00 307 018,00 614 036,00UO3.1215A PREFABRIKKERT BUFFERTANK - UTENDØRS

PREFABRIKKERT BUFFERTANK - UTENDØRS
Antall
stk

Medium:
Avløpsvann

Lokalisering: I hht. tegning 02-VA-10-03

Type: Valgfritt

Materialkvalitet: GUP

Overflatebehandling: Pumpene skal være
overflatebehandlet skal være
overflatebehandlet for å tåle miljøet de skal
stå i

614 036,00Sum denne side eksl. mva.

16 666 499,30Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva.

15 321 950,30Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva.

Kapittel 2 VA ARBEIDER

Post Mengde Enhetspris SumEnh.Beskrivelse

Steg Entreprenør AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glømme

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika
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Kapasitet: tilsv. pumpekapasitet

Lagringsvolum: min. 35 m3

Maksimal tillatt videreført vannmengde: -

Tilleggsutstyr: -

Grunnforhold: Løsmasser

Dokumentasjon: dokumentasjon av styrke for
dimensjonerende last/omfylling

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Komplett fordrøyningstank i hht. tegn. 02-
VA-50-06/-07/-10

Tanken skal være utstyrt med 1 stk.
muffer for Ø160 mm PP SP henholdsvis
for utløp nede på
tanken.

Tanken skal videre være utystyrt med
Ø50 mm stuss/m muffe tilkoplet Ø 50 mm
pvc rør for
avlufting av tanken . Ø50 mm pvc
rørledning føres i bakken, fra tanken og
frem til yttervegg
pumpestasjon-stasjon for fastmontering.
Ledningen avsluttes med to 90 graders
bend.

I enden på tanken skal det være ett Ø600
mm nedstigningsrør. Høyde
nedstigningsrør tilpasses
terrenghøyde på stedet.
Nedstigningsrøret beskyttes av et Ø650
mm støpejernslokk
m/justeringsring
Ø650 mm (H= 300 mm)
Høyde på tilløpsrør inn til tanken tilpasses
høyder på tilkoblede rør fra innløpskum

0,00Sum denne side eksl. mva.

16 666 499,30Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva.

15 321 950,30Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva.

Kapittel 2 VA ARBEIDER

Post Mengde Enhetspris SumEnh.Beskrivelse

Steg Entreprenør AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glømme
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Levering og installasjon inkluderer
forankring for oppdrift. Uføres med
stropper til innstøpte festebøyler i
fundament. Stropping i hht.
leverandørens anvisninger. Se også tegn.
02-VA-50-07

Diam. tank = 3000 mm
Volum tank = min. 35 m3

Lengde tank = ca. 5500 mm

Tanken skal godkjennes av tiltakshaver
før bestilling.

b) Materialer

Tanken utføres i GUP og skal være
bestandig mot alle stoffer som vanlig i
kloakk og industrielt
avløp normalt inneholder, inkludert
hydrogensulfid og relevante svake syrer.

2.5.4 m2 9,00 660,00 5 940,00LB1.1011 FORSKALING AV FUNDAMENT

FORSKALING AV FUNDAMENT
Areal forskaling
m2

Forskalingsoverflate:
Valgfri

Forskalingstype:
5 940,00Sum denne side eksl. mva.

16 672 439,30Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva.

15 327 890,30Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva.

Kapittel 2 VA ARBEIDER

Post Mengde Enhetspris SumEnh.Beskrivelse

Steg Entreprenør AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glømme

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika
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Vertikal

Utførelse og kontroll:
Utførelsesklasse 1

Lokalisering: For fundament for forankring av
tanker

Andre krav på elementnivå: Nei

2.5.5 kg 2 530,00 21,00 53 130,00LC1.1351 ARMERING MED KAMSTENGER

ARMERING MED KAMSTENGER
Masse
kg

Armeringsklasse:
B500NC

Diameter:
16 mm

Utførelse og kontroll:
Utførelsesklasse 1

Lokalisering: I fundament for forankring av
tanker, UK og OK

Andre krav på elementnivå: Nei

53 130,00Sum denne side eksl. mva.

16 725 569,30Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva.

15 381 020,30Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva.

Kapittel 2 VA ARBEIDER

Post Mengde Enhetspris SumEnh.Beskrivelse

Steg Entreprenør AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glømme

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika
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2.5.6 m3 37,00 2 145,00 79 365,00LG1.1132110A PLASSTØPT NORMALBETONG

PLASSTØPT NORMALBETONG
Volum
m3

Konstruksjonsdel:
Fundament

Fasthetsklasse:
B30

Bestandighetsklasse:
M60

Kloridklasse:
Cl 0,10

Utførelse og kontroll:
Utførelsesklasse 1

Herdetiltak:
Valgfritt etter NS-EN 13670+NA

Lokalisering: Fundament for forankring av
tanker

Andre krav:

b) Materialer

 Kloridklasse: Cl 0,20

79 365,00Sum denne side eksl. mva.

16 804 934,30Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva.

15 460 385,30Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva.

Kapittel 2 VA ARBEIDER

Post Mengde Enhetspris SumEnh.Beskrivelse

Steg Entreprenør AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glømme
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2.5.7 stk 12,00 495,00 5 940,00LM1.3411A MONTERING OG INNSTØPING AV
INNSTØPNINGSGODS

MONTERING OG INNSTØPING AV
INNSTØPNINGSGODS
Antall
stk

Type:
Opphengningsanordninger

Metode:
Settes i forskalingen og faststøpes

Utførelse og kontroll:
Utførelsesklasse 1

Lokalisering: Innfestingspunkter tanker

Dimensjon innstøpingsgods: Valgfritt

Innstøpingsmørtel: Valgfritt

Andre krav:

b) Materialer

 Må tåle belastning på 120 kN. Bestandighet
iht. korrosivitetskategori lm3 (NS-EN ISO
12944-2 og hodbarhet VH iht. (NS-EN
ISO 12944-8)

x) Mengderegler

 Dersom det er nødvendig med ekstra
armering ifm. innstøpningspunkt skal dette
medtas i prising.

5 940,00Sum denne side eksl. mva.

16 810 874,30Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva.

15 466 325,30Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva.

Kapittel 2 VA ARBEIDER

Post Mengde Enhetspris SumEnh.Beskrivelse

Steg Entreprenør AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glømme

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika
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2.5.8 m3 10,00 1 881,00 18 810,00FS3.1391221224A UTLEGGING AV LØSMASSER I GRØFT
- VOLUM

UTLEGGING AV LØSMASSER I GRØFT - VOLUM
Prosjektert anbragt volum
m3

Objekt i grøft:
GUP-tanker

Type lag:
Fundament

Type masser/sortering:
8/16

Levering:
Eksterne masser

Komprimering:
Normal komprimering

Kontroll av komprimering:
Normal kontroll

Tillatt planhetsavvik:
± 20 mm

Lokalisering: Fundament betongplate i
byggegrop pumpetasjon

Tykkelse: Min. 150 mm

Underlag: løsmasser på fjell

Andre krav:

18 810,00Sum denne side eksl. mva.

16 829 684,30Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva.

15 485 135,30Sum akkumulert kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva.

Kapittel 2 VA ARBEIDER

Post Mengde Enhetspris SumEnh.Beskrivelse

Steg Entreprenør AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glømme
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a) Omfang og prisgrunnlag

Gjelder fundmanet for betongplate. Det
skal vurderes å utvide fundament med
masseutskifting ned til fjell hvis dårlige
masser (torv). Utføres etter næremer
avtale med byggherre.

0,00Sum denne side eksl. mva.

16 829 684,30Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva.

15 485 135,30Sum kapittel 2 VA ARBEIDER eksl. mva.

Kapittel 2 VA ARBEIDER

Post Mengde Enhetspris SumEnh.Beskrivelse

Steg Entreprenør AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glømme

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika
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3.1

3.1.1 Overtidstillegg i forhold til ordinær timesats for
mannskap og i forhold til ...

Overtidstillegg i forhold til ordinær timesats for
mannskap og i forhold til ordinær timesats for
maskiner inklusive fører

3.1.1.1 time 200,00 300,00 60 000,00For vanlig overtidsarbeid

For vanlig overtidsarbeid

3.1.1.2 time 100,00 400,00 40 000,00Hverdager kl 21.00 - 06.00

Hverdager kl 21.00 - 06.00

3.1.1.3 time 20,00 500,00 10 000,00a) søn- og helligdager (hele døgnet)

a) søn- og helligdager (hele døgnet)

søn- og helligdager (hele døgnet)

3.2.1 Maskintimer og fagarbeider

Maskintimer og fagarbeider

Post for ekstra timer for gravemaskiner og
lastebil samt fagarbeider. Denne posten
kommer kun til anvendelse ved bestilling fra
byggeherre. Det skal fylles i pris for alle
gravemaskintyper som er oppført.

3.2.1.1 time 50,00 850,00 42 500,00Gravemaskin 8 tonn

Gravemaskin 8 tonn

152 500,00Sum denne side eksl. mva.

16 982 184,30Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva.

152 500,00Sum akkumulert kapittel 3 REGNINGSARBEIDER eksl. mva.

Kapittel 3 REGNINGSARBEIDER

Post Mengde Enhetspris SumEnh.Beskrivelse

Steg Entreprenør AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glømme
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3.2.1.2 time 50,00 1 000,00 50 000,00Gravemaskin 15 tonn

Gravemaskin 15 tonn

3.2.1.3 time 100,00 1 050,00 105 000,00Gravemaskin 20 tonn

Gravemaskin 20 tonn

3.2.1.4 time 100,00 1 050,00 105 000,00Gravemaskin 28 tonn

Gravemaskin 28 tonn

3.2.1.5 time 100,00 1 100,00 110 000,00Gravemaskin 30 tonn

Gravemaskin 30 tonn

3.2.1.6 timer 100,00 1 000,00 100 000,00Lastebil

Lastebil

3.2.1.7 timer 100,00 800,00 80 000,00Dumper

550 000,00Sum denne side eksl. mva.

17 532 184,30Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva.

702 500,00Sum akkumulert kapittel 3 REGNINGSARBEIDER eksl. mva.

Kapittel 3 REGNINGSARBEIDER

Post Mengde Enhetspris SumEnh.Beskrivelse

Steg Entreprenør AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glømme
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Dumper

3.2.1.8 Timer 100,00 700,00 70 000,00Fagarbeider

Fagarbeider

3.3.2 % 200 000,00 0,20 40 000,00Påslagsprosent for materiell

Påslagsprosent for materiell
Entreprenøren skal oppgi påslagsprosent for
tilleggsleveranser av materiell. Materiell
betales med netto selvkost tillagt en % for
administrasjon og fortjeneste.

5% påslag oppgis som 0,05 i priskolonnen
10% påslag oppgis som 0,10 i priskolonnen
15% påslag oppgis som 0,15 i priskolonnen
osv.

110 000,00Sum denne side eksl. mva.

17 642 184,30Sum akkumulert kalkyle 1 Vassendvika eksl. mva.

812 500,00Sum kapittel 3 REGNINGSARBEIDER eksl. mva.

Kapittel 3 REGNINGSARBEIDER

Post Mengde Enhetspris SumEnh.Beskrivelse

Steg Entreprenør AS Skrevet ut 17.08.2020 klokken 11.42 av Espen Glømme

Prosjekt 20274 Gran K. Vassendvika

Kalkyle 1 VASSENDVIKA
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