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Sum kapittel:

Postnr Kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

01 Rigg og Drift

Rigg og drift av byggeplass- generelle bestemmelser

Rigg og drift av byggeplass er beskrevet etter NS 3420.

Entreprenøren forutsettes å gjøre seg kjent med de ytelser som
automatisk inngår.

Kapittelet omfatter alle rigg, nedrigging- og driftskostnader i bygge- og
garantitiden som ikke er innkalkulert i enhetsprisene.

Entreprenøren skal holde nødvendige kjørebroer, kran, grøftekasetter,
drenspumper o.l. for eget og eventuelle underentreprenørers bruk, og
skal samordne bruk av utstyr slik at samtlige entreprenørers behov
blir tilfredsstilt.

Riggplass og anleggsområdet skal inngjerdes

Alle arbeider skal utføres på en slik måte at det medfører minst mulig
ulemper for tredje part.

Anleggsarbeidene skal i størst mulig grad utføres slik at trafikken ikke
hindres.

Alle arbeider som medfører hindringer for trafikken skal avtales med
byggeleder i god tid.

Eventuelle ulemper som trafikk og tiltak for midlertidig trafikkavvikling
medfører skal innkalkuleres i riggpostene. Ulemper ved å utføre
anleggsarbeidene etter denne begrensning skal tas med i riggposten.

Kommunens skjema for tilknytning av nye vannledninger til
kommunalt nett skal skrives under senest på første byggemøte.

Det skal føres statistikk over ting man treffer på i og langs grøfta i
forbindelse med anleggsarbeidet. Dette føres inn i skjema i
byggemøtereferatet på hvert byggemøte.

01.01 Rigg for byggeplass

01.01.1 AV1.1A
ETABLERING AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS FOR EGET
KONTRAKTARBEID

. . . . . . . .Rund sum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RS 1,0

Lokalisering: Valøya

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter alle kostnader forbundet med rigg av bygge- eller
anleggsplass for eget kontraktarbeid som fremkommer av NS- koden
.og innledende tekst under kapittel 01 RIGG OG DRIFT.
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Sum kapittel:

Postnr Kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

01.02 Drift av byggeplass

01.02.1 AV2.1A
DRIFT AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS FOR EGET
KONTRAKTARBEID

. . . . . . . .Rund sum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RS 1,0

Lokalisering: Valøya

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter alle kostnader forbundet med drift av bygge- eller
anleggsplass for eget kontraktarbeid som fremkommer av NS-koden
.og eventuelle tilegg under kap. 01.1 RIGG OG DRIFT

01.02.2 KVALITETSPLAN OG KVALITETSSIKRING

Entreprenøren skal ha et etablert og dokumentert
kvalitetssikringssystem, og skal utarbeide en kontraktstilpasset
kvalitetsplan med kontrollplaner, sjekklister, system for
avviksmeldinger og avviksoppretting.

Kvalitetsplan skal være tilpasset anlegget og skal fremlegges for
byggherren senest 14. dager etter kontraktsinngåelse. Ingen
utbetaling vil finne sted før ovennevnte foreligger.

Kvalitetsplanen skal være så enkel og kortfattet som mulig, men
dekke alle operasjoner i anleggsfasen

. . . . . . . .Rund sum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RS 1,0

01.02.3 SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA)

I forbindelse med denne entreprisen forutsetter byggherren at all
virksomhet på byggeplassen planlegges og gjennomføres uten at det
oppstår ulykker.

Det er laget en egen SHA-plan som er vedlagt kontraktsgrunnlaget.
Med utgangspunkt i byggherrens SHA-plan skal koordinator for SHA i
utførelsesfasen tilpasse SHA-plan for gjennomføring av
byggeprosjektet. Entreprenøren skal involveres i dette arbeid slik at
deres forutsetninger og innspill blir innarbeidet i planen. Denne skal
godkjennes av kommunen før arbeidene starter.

Entreprenøren skal, utover arbeidstakernes sikkerhet, helse og
velferd, også ivareta krav i forbindelse med ytre miljø og andre
sikkerhetsaspekter.

. . . . . . . .Rund sum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RS 1,0

01.02.4 MOTTAKSKONTROLL

Rør, rørdeler og annet materiell skal gjennomgå en mottakskontroll
ved ankomst til anleggsområdet. Entreprenøren dokumenterer kvalitet
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Sum kapittel:

Postnr Kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

gjennom å fylle ut skjema for mottakskontroll.

Rør, rørdeler og annet materiell skal mellomlagres på anleggsplassen
iht. rørprodusentens anvisninger. Alle rørender skal sikres med
beskyttelseslokk i lagringsperioden. Rørdeler skal lagres i avlåst
brakke/container og i tørre givelser.

. . . . . . . .Rund sum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RS 1,0

01.02.5 SØKNAD OM GRAVETILLATELSE

Entreprenør skal levere søknad om gravetillatelse for graving i
kommunale og fylkesveier. Gebyrer for behandling av søknader skal
inkluderes.

Søknad om gravetillatelse sendes til Geomatikk som behandler
søknaden på vegne av Trondheim kommune.

Link til elektronisk gravesøknad finnes på kommunens hjemmeside.

. . . . . . . .Rund sum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RS 1,0

01.02.6 ABONNENTKONTAKT

Entreprenøren må sørge for god kommunikasjon med VA abonnenter
og berørte grunneiere i anleggsperioden.

Abonnenter er forvarslet av kommunen om
renoveringsarbeidene/ledningsarbeidene.

. . . . . . . .Rund sum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RS 1,0

01.02.7 UTSETTING OG ARBEIDSSTIKKING

a) Omfang og prisgrunnlag Omfatter utsetting av ledningstrase og
kummer. Videre all stikning og måling under arbeidets gang for å sikre
en utførelse i overensstemmelse med de høyde- og
plasseringsangivelser, mål og toleranser som er angitt i beskrivelsen
og på tegninger.

Entrepenøren vil få utlevert koordinater for ledningstraseen. For
eksist. ledninger som skal tilkobles må kotehøyder
kontrollmåles.

. . . . . . . .Rund sum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RS 1,0

01.02.8 OPPMÅLING

a) Omfang og prisgrunnlag Prosessen omfatter alle arbeider med
oppmåling og beregning av mengder for de arbeider som angis med
enhetspriser.

Måling og profilering for oppgjøret utføres av entrepenøren.
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Sum kapittel:

Postnr Kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

Generelt skal all masseberegning for anlegget kontrolleres av
byggherren. Entrepenøren skal utarbeide mengdeoppstilling og
målebrev for avsluttede poster fortløpende.

. . . . . . . .Rund sum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RS 1,0

01.02.9 SKILTPLAN, SKILT OG VARSLING - KOMMUNALE VEIER

Entreprenøren skal utarbeide og fremlegge søknader og planer for
arbeidsvarsling, trafikkavikling og skilting/sperring av kommunale
veier.

For kommunale veier skal planer godkjennes av Trondheim
kommune.

Posten skal også inkludere gebyr, materiell/montering/ demontering
og all innbyrdes flytting av materiell for skilting og varsling.

. . . . . . . .Rund sum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RS 1,0

01.02.10 SKILTPLAN, SKILT OG VARSLING - FYLKESVEI

Osloveien - FV708

Før arbeider i eller i nærheten av riksveger/ og fylkesveger, skal det
foreligge godkjent arbeidsvarslingsplan og R3 skjema fra Statens
vegvesen, seksjon for Plan og forvaltning.

Entreprenøren skal utarbeide og fremlegge søknader og planer for
arbeidsvarsling, trafikkavikling og skilting/sperring.

. . . . . . . .Rund sum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RS 1,0

01.02.11 SÆRTILTAK FOR MYKE TRAFIKANTER

Omfatter alle arbeider og kostnader med sikring av myke trafikanter i
anleggsperioden.

Det skal sikres mot åpne grøfter, trafikk og ved/ i andre situasjoner der
det er pålagt å sikre myke trafikanter mot anleggsvirksomhet.
Anleggsgjerde med høyde 2 meter benyttes.

. . . . . . . .Rund sum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RS 1,0

01.02.12 FD8.3222A
TILTAK VED FROSNE MASSER – AREAL

. . . . . . . .Areal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m² 200,0

Tiltak: Pigging

Lokalisering: Grøftetrase
Grunnforhold: Løsmasser
Dybde: Nødvendig for graving

Andre krav:
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a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder alle arbeider og leveranser entreprenøren har i forbindelse
med tining vedr. alle gravearbeider og i hele anleggsperioden.

01.02.13 SNØRYDDING/ VINTERVEDLIKEHOLD

Inkludert her er alle ulemper entreprenøren har ved grøftearbeider
vinterstid unntatt tining (egen post).

Herunder er medtatt blant annet snørydding, brøyting, strøing,
inklusive alle kostnader ved frakt, levering og leie av alt nødvendig
materiell og alle energikostnader og eventuell rigg og nedrigging i
forbindelse med dette. Alle arbeider og materiall inkludert. . . . . . . . .RS 1,0

01.02.15 ANLEGGSGJERDE

a) Omfang og prisgrunnlag
Prosessen omfatter levering, montering, vedlikehold,
demontering/riving og flytting av anleggsgjerde rundt
grøfter,deponiområder og områder som byggherren ønsker skal
beskyttes. Gjerdet kan settes opp etappevis ihht anleggets drift.

. . . . . . . .Rund sum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RS 1,0

01.02.16 AJ8.22A
UTARBEIDELSE AV AVFALLSPLAN

. . . . . . . .Rund sum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RS 1,0

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Entreprenøren skal utarbeide og fremlegge en plan for håndtering av
avfall.
Avfallsplanen skal gi oversikt over byggavfall som genereres i
forbindelse med tiltaket, og vise til planlagt håndtering og disponering
av byggavfallet fordelt på ulike avfallstyper.

01.02.17 REGISTERINGER

Før arbeidene igangsettes skal alle eksisterende anlegg
(gårdsplasser, gjerder, murer, hekker, dyrket mark etc) som kan bli
skadet under anleggsarbeidet, registreres på en slik måte at alle
uberettigede krav kan tilbakebevises. Registreringen skal utføres ved
fotografering, film, beskrivelse og nødvendige målearbeider. Forhold
som ikke kan tilbakevises er entreprenørens ansvar.

. . . . . . . .Rund sum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RS 1,0

01.03 Avvikling eget kontraktarbeid

01.03.1 AV3.1A
AVVIKLING AV BYGGE ELLER ANLEGGSPLASS FOR EGET
KONTRAKTARBEID

. . . . . . . .Rund sum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RS 1,0
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Lokalisering: Valøya

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfang og prisgrunnlag Gjelder alle arbeider/leveranser i forbindelse
med avvikling av eget kontraktsarbeid (jfr. AS-Nedrigging av
anleggsplass og AU-Avsluttende dokumentajson), unntatt den
sluttdokumentasjon av VA-anlegget som er beskrevet i egne poster.
Det presiseres at anleggsplassen skal ryddes for alt materiell som
ikke vedkommer det ferdige anlegget, før anlegget overtas av
byggherren.
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02 Forberedende arbeider og ulemper

GENERELT

Dette kapittel omfatter alle forberedende arbeider og alle
ekstraomkostninger i forbindelse med spesielle situasjoner på
anlegget som gjør arbeidet vanskeligere enn normalt.

02.01 Demontering, riving og fjerning

02.01.1 FV1.11A
VEGETASJONSRYDDING − KOMPLETT

. . . . . . . .Areal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m² 350,0

Område som skal ryddes: Rundt Osloveien
Leveringssted: Ikke relevant

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Må ryddes for hekker, trær, busker og stubber i området over
Osloveien der det skal det skal stilles opp rigg til styrt boring og
fjellboring.

02.01.2 KB8.22A
FLYTTING AV TRE

. . . . . . . .Antall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . stk 4,0

Lokalisering: Valøyslyngen grøftetrase
Type tre: Ikke relevant
Beskrivelse av treet: Ikke relevant
Hentested: Ikke relevant
Metode: Ikke relevant
Flytteprosess: Ikke relevant
Tidspunkt: Ikke relevant

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Trær/busker må flyttes pga grøftearbeider. Må flyttes tilbake når
arbeidene er slutt.

02.01.3 ZB7.22
RIVING AV FAST DEKKE

. . . . . . . .Areal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m² 140,0

Dekketype: Asfaltdekke
Total dybde: Fra 50 til 100 mm

Lokalisering: Hele anlegget
Spesielle forhold: Rigg til styrt boring Valøyslyngen

Andre krav: Nei

02.01.4 ZB3.1212
SKJÆRING

. . . . . . . .Samlet lengde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m 50,0

Dekketype: Asfaltdekke
Metode: Saging
Total dybde: Fra 50 til 100 mm
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Lokalisering: Hele anlegget

Andre krav: Nei

02.01.5 FV2.535350A
OPPLASTING OG TRANSPORT – VEKT

. . . . . . . .Vekt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tonn 14,0

Type masse: Rivingsasfalt
Total transportlengde: Uspesifisert

Lokalisering: Hele anlegget
Tippsted: Godkjent deponi

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Pris skal være inklusiv deponikostnader/avgifter.

02.02 Ulemper, kryssing og passering

02.02.01 Langsføring og kryssinger av rørledninger

02.02.01.1 FD8.521x
KRYSSING AV EKSISTERENDE ANLEGG VED UTTAK AV
LØSMASSER

. . . . . . . .Antall kryssinger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . stk 2,0

Type eksisterende anlegg: {Matrise FD8.52:1}

Lokalisering: Hele anlegget
Formål: Ikke relevant
Grunnforhold: Løsmasser
Beskrivelse av eksisterende anlegg: 200m OV
Kryssingens lengde: 1m

Andre krav: Nei

02.02.01.2 FD8.521x
KRYSSING AV EKSISTERENDE ANLEGG VED UTTAK AV
LØSMASSER

. . . . . . . .Antall kryssinger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . stk 1,0

Type eksisterende anlegg: {Matrise FD8.52:1}

Lokalisering: Hele anlegget
Formål: VA anlegg
Grunnforhold: Løsmasser
Beskrivelse av eksisterende anlegg: 400 SP
Kryssingens lengde: 1m

Andre krav: Nei

02.02.01.3 FD8.521x
KRYSSING AV EKSISTERENDE ANLEGG VED UTTAK AV
LØSMASSER

. . . . . . . .Antall kryssinger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . stk 1,0

Type eksisterende anlegg: {Matrise FD8.52:1}

Lokalisering: Hele anlegget
Formål: VA anlegg
Grunnforhold: Løsmasser
Beskrivelse av eksisterende anlegg: 200 SP
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Kryssingens lengde: 1m

Andre krav: Nei

02.02.01.4 FD8.521x
KRYSSING AV EKSISTERENDE ANLEGG VED UTTAK AV
LØSMASSER

. . . . . . . .Antall kryssinger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . stk 1,0

Type eksisterende anlegg: {Matrise FD8.52:1}

Lokalisering: Hele anlegget
Formål: VA anlegg
Grunnforhold: Løsmasser
Beskrivelse av eksisterende anlegg: 150 VL
Kryssingens lengde: 1m

Andre krav: Nei

02.02.01.5 FD8.521x
KRYSSING AV EKSISTERENDE ANLEGG VED UTTAK AV
LØSMASSER

. . . . . . . .Antall kryssinger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . stk 1,0

Type eksisterende anlegg: {Matrise FD8.52:1}

Lokalisering: Hele anlegget
Formål: VA anlegg
Grunnforhold: Leire
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Stikkledning mellom hus, Sivert
Dahlens Veg
Kryssingens lengde: 1m

Andre krav: Nei

02.02.02 Langsføring og kryssing av kabler

02.02.02.1 FD8.511A
PÅVISING AV KABLER OG LEDNINGER I GRUNNEN

. . . . . . . .Rund sum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RS 1,0

Lokalisering: Hele anlegget

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Kabelpåvisning

02.02.02.2 FD8.52121
KRYSSING AV EKSISTERENDE ANLEGG VED UTTAK AV
LØSMASSER

. . . . . . . .Antall kryssinger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . stk 10,0

Type eksisterende anlegg: Kabelgruppe under nytt anlegg

Lokalisering: Ledningstrase
Formål: Ikke relevant
Grunnforhold: Se geoteknisk rapport
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Kabler: TN, TTS, TKGT,  SKVE
Kryssingens lengde: 5-10m per krysning

Andre krav: Nei
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02.02.02.3 FD8.522211
LANGSFØRING MED EKSISTERENDE ANLEGG VED UTTAK AV
LØSMASSER

. . . . . . . .Lengde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m 50,0

Type eksisterende anlegg: Kabelgruppe dypere enn nytt anlegg
Type langsføring: Rør/kabler eksponert i grøft

Lokalisering: Ledningstrase
Formål: Ikke relevant
Grunnforhold for eksisterende anlegg: Se geoteknisk rapport
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Kabler: TN, TTS, TKGT,  SKVE
Langsføringens  lengde: Ikke relevant

Andre krav: Nei

02.02.03 Passering/Kryssing av eksisterende anlegg

02.02.03.1 FD8.5364
PASSERING AV EKSISTERENDE ANLEGG ELLER OBJEKT VED
UTTAK AV LØSMASSER

. . . . . . . .Rund sum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RS 1,0

Type eksisterende anlegg eller objekt: Trær og busker

Lokalisering: Valøyslyngen grøftetrase
Formål: Graving av grøft
Grunnforhold for eksisterende anlegg: Se geoteknisk rapport
Beskrivelse av eksisterende anlegg eller objekt: Ikke relevant

Andre krav: Nei

02.02.03.2 FD8.5363
PASSERING AV EKSISTERENDE ANLEGG ELLER OBJEKT VED
UTTAK AV LØSMASSER

. . . . . . . .Rund sum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RS 1,0

Type eksisterende anlegg eller objekt: Byggverk

Lokalisering: Sivert Dahlens vei
Formål: VA anlegg
Grunnforhold for eksisterende anlegg: Se geoteknisk rapport
Beskrivelse av eksisterende anlegg eller objekt: Traseen går mellom 2
hus i Sivert Dahlens Veg

Andre krav: Nei

02.02.04 Vannlensing

02.02.04.1 FJ1.2113A
VANNLENSING FOR EGNE ARBEIDER

. . . . . . . .Rund sum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RS 1,0

Kapasitet: Arbeider i dagen: 350-2000 l/min

Lokalisering: Hele anlegget

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter vannlensing i forbindelse med uttak av masser, gjelder
grunnvann og overflatevann.

For arbeider i dagen er vannhåndtering opp til en pumpekapasitet på
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350 l/min inkludert i prisen for uttak av masse. Postgrunnlagene her
skal brukes for vannulemper ut over denne grensen.

x) Mengderegler
Mengde måles som "Rund sum" med enhet RS.

02.02.04.2 ULEMPER MED FORURENSET VANN

Denne posten gjelder alle ulemper med forurenset vann (avløpsvann)
i forbindelse med legging og tilkobling av nye rør og kummer.

. . . . . . . .Rund sum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RS 1,0
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03 Grøftearbeider

Generelle bestemmelser

Grøfter
Tele i grøftebunn må ikke forekomme, og grøftebunn beskyttes om
nødvendig med mineralullmatter,e.l., eller ved at graving til full dybde
foretas umiddelbart før rørleggingen.

Der ledningene legges i fylling, skal det være fylt opp til minst 0,5 m
over prosjektert øverste ledningsnivå og komprimert før grøft graves. I
overgang mellom fjell og jord skal fjellet være avdekket og rensket i
en bredde på minst 0,5 m fra fjellgrøftens overkant til jordgrøftens
skråningsfot.

Vannlensing utføres i nødvendig utstrekning og inkluderes i
enhetsprisene opptil 350 l/min. Entreprenøren må ved befaring selv
vurdere de vannulemper som kan oppstå langs traseen. Under
rørleggingen skal grøften holdes fri for vann inntil pakkingen er utført.
Vannet skal avledes så langt fra grøften at rasfare ikke oppstår.

Masseberegning for grøfter
Alle masser er beregnet teoretisk. Gjenfylling og komprimering utenfor
teoretisk grøfteprofil, skal innkalkuleres av entreprenøren i de
enhetspriser som legges til grunn.

Poster som ikke er oppgitt som RS forutsettes regulert etter måling.
Måleregler i henhold til NS 3420 dersom måleregler ikke er beskrevet
spesiellt.

For beregning av fundament, sidefylling og beskyttelseslag henvises
det til grøftesnitt.

Massehåndtering
Eksisterende overbygning i vei og egnede masser i grøftetrase
forutsettes benyttet til gjenfylling av grøfter. Gjenfyllingsmasser som
ikke lagres ved grøft, transporteres til depot for senere opplasting
\tilbakeføring, eller på lastebil som transporterer massene for direkte
gjenfylling der gravearbeidene pågår.

Gravemasser av forskjellig kvalitet skal holdes adskilt. Massene skal
legges lagvis tilbake i grøften slik at jordens lagvise oppdeling blir
mest mulig som før anleggsarbeidene. Spesielt viktig er dette under
arbeider på dyrket mark, i vei og i hage/gårdsplass. For arbeider i vei
komprimeres tilsvarende NS3420. Komprimering tilpasses rørtype og
overdekning slik at rørene ikke skades.

Bortkjøring av overskuddsmasser
Overskuddsmasser transporteres ut av området på lastebil og
tranporteres til deponi. Etreprenøren betaler alle utgifter/gebyrer etc. i
forbindelse med deponering av masser.

Løsmasser, stein og betong (rør, kummer o.l.) sorteres og deponeres.
Armering og evt. annet jern må sorteres ut og transporteres til
godkjent deponi.
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03.01 Gravearbeider - masser

03.01.2 FM2.21311
TRANSPORT INNENFOR ANLEGGSOMRÅDET – FAST VOLUM
TIL PERMANENT TIPP ELLER DEPOT

. . . . . . . .Prosjektert fast volum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m³ 600,0

Opplastingssted: Gravested

Lokalisering: Valøyslyngen grøftetrase
Type masser: Løsmasser
Tippsted: Entreprenørens mellomlager

Andre krav: Nei

03.01.3 FD2.11211
GRAVING AV GRØFT – LENGDE

. . . . . . . .Prosjektert lengde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m 78,0

Omfang: Inkludert opplegging innenfor 20 m fra uttaksstedet
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: 1:1

Lokalisering: Valøyslyngen grøft overløp-kum
Formål: Graving av grøft
Grunnforhold: Løsmasser
Graverestriksjoner: Ikke relevant
Grøftedybde: 2-2,5m
Bunnbredde: 1000mm

Andre krav: Nei

03.01.4 FD2.11211
GRAVING AV GRØFT – LENGDE

. . . . . . . .Prosjektert lengde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m 20,0

Omfang: Inkludert opplegging innenfor 20 m fra uttaksstedet
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: 1:1

Lokalisering: Mottaksgrop vest for Nidelva
Formål: Grøft for skjøting av PE-rør
Grunnforhold: Løsmasser
Graverestriksjoner: Ikke relevant
Grøftedybde: 2-2,5m
Bunnbredde: 1000mm

Andre krav: Nei

03.01.5 FS3.1111231224
UTLEGGING AV LØSMASSER I GRØFT – LENGDE

. . . . . . . .Prosjektert lengde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m 78,0
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Objekt i grøft: Rørledning
Type lag: Fundament
Type masser/sortering: 8/16
Levering av masser: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Tillatt planhetsavvik: ± 20 mm

Lokalisering: Valøyslyngen grøft overløp-kum
Tykkelse: Ikke relevant
Underlag: Løsmasser

Andre krav: Nei

03.01.6 FS3.1111231224
UTLEGGING AV LØSMASSER I GRØFT – LENGDE

. . . . . . . .Prosjektert lengde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m 20,0

Objekt i grøft: Rørledning
Type lag: Fundament
Type masser/sortering: 8/16
Levering av masser: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Tillatt planhetsavvik: ± 20 mm

Lokalisering: Mottaksgrop vest for Nidelva
Tykkelse: Ikke relevant
Underlag: Ikke relevant

Andre krav: Nei

03.01.7 FS3.1114231224
UTLEGGING AV LØSMASSER I GRØFT – LENGDE

. . . . . . . .Prosjektert lengde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m 78,0

Objekt i grøft: Rørledning
Type lag: Omfylling
Type masser/sortering: 8/16
Levering av masser: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Tillatt planhetsavvik: ± 20 mm

Lokalisering: Valøyslyngen grøft overløp-kum
Tykkelse: Ikke relevant
Underlag: Ikke relevant

Andre krav: Nei

03.01.8 FS3.1114231224
UTLEGGING AV LØSMASSER I GRØFT – LENGDE

. . . . . . . .Prosjektert lengde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m 20,0

Objekt i grøft: Rørledning
Type lag: Omfylling
Type masser/sortering: 8/16
Levering av masser: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Tillatt planhetsavvik: ± 20 mm
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Lokalisering: Mottaksgrop vest for Nidelva
Tykkelse: Ikke relevant
Underlag: Ikke relevant

Andre krav: Nei

03.01.9 FS3.1115420227
UTLEGGING AV LØSMASSER I GRØFT – LENGDE

. . . . . . . .Prosjektert lengde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m 78,0

Objekt i grøft: Rørledning
Type lag: Gjenfylling
Type masser/sortering: Løsmasser
Levering av masser: Valgfri
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Tillatt planhetsavvik: ± 50 mm

Lokalisering: Valøyslyngen grøft overløp-kum
Tykkelse: Ikke relevant
Underlag: Ikke relevant

Andre krav: Nei

03.01.10 FS3.1115420227
UTLEGGING AV LØSMASSER I GRØFT – LENGDE

. . . . . . . .Prosjektert lengde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m 20,0

Objekt i grøft: Rørledning
Type lag: Gjenfylling
Type masser/sortering: Løsmasser
Levering av masser: Valgfri
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Tillatt planhetsavvik: ± 50 mm

Lokalisering: Mottaksgrop vest for Nidelva
Tykkelse: Ikke relevant
Underlag: Ikke relevant

Andre krav: Nei

03.02 Spunt

03.02.0 FD1.811
RENSK AV STØTTEVEGG

. . . . . . . .Areal støttevegg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m² 220,0

Lokalisering: Spuntgrop oversiden av Osloveien
Type støttevegg: Ikke relevant

Andre krav: Nei

03.02.1 FD4.31231A
FORGRAVING – LENGDE

. . . . . . . .Lengde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m 20,0

Omfang: Inkludert opplegging innenfor 20 m fra uttaksstedet
Total gravedybde: Fra 4 til og med 6 m
Gjenfylling: Gjenfylling med spunt- eller pelbar andel av opplagte
masser
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Lokalisering: Spuntgrop oversiden av Osloveien
Grunnforhold: Se geoteknisk rapport
Formål: Klargjøring for spunting
Type pel/spunt: Ikke relevant
Bredde: Ikke relevant
Graverestriksjoner: Ikke relevant
Krav til gjenfyllingsmasser: Ikke relevant

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter forgraving og fjerning av eksisterende konstruksjonsdeler og
eventuelle andre elementer i spuntlinja, for spunting.

Skal også inkludere kildesortering av konstruksjonsrester slik at
respektive fraksjoner kan kjøres til godkjent mottak.

03.02.2 GH1.113A
LEVERING AV SPUNTSTÅL

. . . . . . . .Areal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m² 220,0

Kategori: Dobbeltnåler med klemte skjøter

Lokalisering: Spuntgrop oversiden av Osloveien
Type, kvalitet: Z spunt, Stålkvalitet S355GP iht. NS-EN 10248.
Dimensjon: : W >1200cm^3/m, Lengde 12 meter

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Skal også inkludere alle arbeider og materialer nødvendige for å
etablere hjørnelås.

03.02.3 GH1.241
SMØRING AV SPUNTLÅSER

. . . . . . . .Lengde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m 150,0

Lokalisering: Spuntgrop oversiden av Osloveien
Smøremiddel: Entreprenør fremlegger forslag til byggherre
Utførelse: Valgfritt

Andre krav: Nei

03.02.4 GH1.311
RIGG FOR SPUNTING

. . . . . . . .Rund sum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RS 1,0

Lokalisering: Spuntgrop oversiden av Osloveien
Restriksjoner: Ikke relevant

Andre krav: Nei

03.02.5 GH1.321
OPPSTILLING FOR SPUNTING

. . . . . . . .Antall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . stk 14,0

Lokalisering: Spuntgrop oversiden av Osloveien

Andre krav: Nei

Prosjekt: Fossumdalen Etappe 5
Entreprise: Fossumdalen Etappe 5
Kapittel: 03 Grøftearbeider

Side: 03 - 5



12.05.2023

Sum kapittel:

Postnr Kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

03.02.6 GH1.331
SPUNTING

. . . . . . . .Areal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m² 220,0

Avregningsnivå: Rammenivå

Lokalisering: Spuntgrop oversiden av Osloveien
Restriksjoner: Ikke relevant
Grense for synk: Ikke relevant
Rammeenergi: Ikke relevant
Krav om etterramming: Ikke relevant

Andre krav: Nei

03.02.7 GH1.411
SVEISING AV SPUNTLÅSER

. . . . . . . .Lengde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m 40,0

Lokalisering: Spuntgrop oversiden av Osloveien

Andre krav: Nei

03.02.8 GH1.421
KAPPING AV SPUNT

. . . . . . . .Lengde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m 40,0

Lokalisering: Spuntgrop oversiden av Osloveien
Kappnivå: Ikke relevant
Kappmetode: Ikke relevant

Andre krav: Nei

03.02.9 GH1.831
HØYTRYKKSSPYLING AV SPUNTVEGG

. . . . . . . .Areal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m² 220,0

Lokalisering: Spuntgrop oversiden av Osloveien

Andre krav: Nei

03.02.10 HULLTAKING I SPUNT

Omfatter hull i spuntveggen for fremføring av PE ledningen.

. . . . . . . .Rund sum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RS 1,0

03.02.11 GH6.11
MONTASJE AV PUTER

. . . . . . . .Lengde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m 40,0

Lokalisering: Spuntgrop oversiden av Osloveien
Type, kvalitet: Ikke relevant
Dimensjon: Ikke relevant
Tilleggsutstyr: Ikke relevant
Plassering og utførelse av skjøter: Ikke relevant
Krav til/om stegavstivning: Ikke relevant
Krav til/om sveising: Ikke relevant

Andre krav: Nei

03.02.12 GH6.15
FJERNING AV PUTER

. . . . . . . .Samlet lengde puter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m 40,0

Prosjekt: Fossumdalen Etappe 5
Entreprise: Fossumdalen Etappe 5
Kapittel: 03 Grøftearbeider

Side: 03 - 6



12.05.2023

Sum kapittel:

Postnr Kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

Lokalisering: Spuntgrop oversiden av Osloveien

Andre krav: Nei

03.02.13 GH6.211
AVSTIVNING AV SPUNTVEGG MED TVERRSTIVERE

. . . . . . . .Antall stivere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . stk 6,0

Lokalisering: Spuntgrop oversiden av Osloveien
Gravenivå: Ikke relevant
Lengde foran utgraving: Ikke relevant
Dimensjoner: Ikke relevant
Krav til/om knekkavstivning: Ikke relevant
Stiverlengde: Ikke relevant

Andre krav: Nei

03.02.14 GH6.281
FJERNING AV STIVERE

. . . . . . . .Antall stivere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . stk 6,0

Lokalisering: Spuntgrop oversiden av Osloveien

Andre krav: Nei
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04 Styrt boring

Generelle bestemmelser

Styrt boring i løsmasser
Levering, og sveising av rør er priset i kapittel 05.01. Under dette
kapittelet prises etablering av rør vha. styrt boring i løsmasser. Ved
anleggstopp faktureres kun utførte mengder.

Det stilles krav til at pilotstreng / etablert PE-rør har jevnt fall.
Entreprenør må sørge for posisjonskontroll av pilothode med så stor
nøyaktighet at kravet til ferdig etablert PE-rør blir ivaretatt. Det er
spesielt viktig at en i endepunktet og ved kryssinger av eksisterende
ledninger og kabler ligger i prosjektert høyde, nødvendige tiltak tas for
å tilfredsstille dette kravet. Hvis minimumskrav til toleranser/krav til
trasé ikke overholdes, eller hvis det påtreffes hindringer under boring
av piloten, skal piloten trekkes tilbake og det skal forsøkes på nytt.
Dette skal i så fall varsles byggherre umiddelbart og før korreksjoner
foretas.

Utførelsesmetoder
Tilbyder angir i sitt tilbud utstyr som skal benyttes for styrt boring.

Rør / Rørdeler
Det skal benyttes rør, PE xxxxxx. Rør og rørdeler skal oppfylle de
tekniske bestemmelsene i angitt produksjonsstandard og INSTA SBC
(se www.insta-cert.org ). Dette skal vær kontrollert gjennom
tredjepartskontroll bestyrt av Insta-Cert og produktene skal være
merket med sertifiseringsmerket Nordic Poly Mark - eller
tredjepartsverifisert til samme kvalitetsnivå.

Rør og rørdeler skal gjennomgå en mottakskontroll ved ankomst til
anleggsområdet. Entreprenør dokumenterer kvalitet gjennom å fylle ut
skjema for mottakskontroll. Rør skal mellomlagres på anleggsplassen
i henhold til rørprodusentens anvisninger. Alle rørender skal sikres
med beskyttelseslokk i lagringsperioden.

Sveising
Skjøting av rør utføres ved speilsveising. Sveising skal utføres iht.
DS/INF 70 1-7/ NS416 og rørleverandørens spesifikasjoner, og
utføres av sertifisert sveiser (Nemko Certification - Sertifikat
plastrørsveisere el. tilsv.) for aktuelt materiale og rørdimensjon. Det
benyttes spesialverktøy for fjerning av oksydert overflate og evt.
beskyttelseskappe på røret, når det skal foretas sveisetilkoplinger på
PE-rør. Sveisemaskiner skal være sertifisert i løpet av de siste 12
måneder. Sveiseparametere for rør, sveisesertifikat for sveiser /
sveisemaskiner og sveisemaskinens kalibreringsrapport skal
fremlegges for byggherren. Alle rørender som skal sammensveises,
skal være tildekket i minimum 1 time og minimum 2 m lengde før
sveising, uansett værforhold. All sveising skal utføres i telt / container,
som varmes opp når temperaturen er lavere enn ÷ 5°C. Utvendige
sveisevulster skal fjernes i høyde med utvendig rør / kappe.
Innvendige sveisevulster skal ikke fjernes. Entreprenør må selv sørge
for strøm til sveisingen.
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04.1 GE2.2181611
ENKEL BOREGROP VED BORING I LØSMASSER – RUND SUM

. . . . . . . .Rund sum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RS 1,0

Formål: For trekking av rørledninger
Type grop: Startgrop

Lokalisering: Valøyslyngen
Grunnforhold: Se geoteknisk rapport

Andre krav: Nei

04.2 GE2.111
RIGG FOR BORING I LØSMASSER

. . . . . . . .Rund sum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RS 1,0

Formål: For trekking av rørledninger

Lokalisering: Valøya
Adkomstforhold: Valøyveien
Borehullsdiameter: For PE630 SDR17

Andre krav: Nei

04.3 GE2.2111A
OPPSTILLING FOR BORING I LØSMASSER

. . . . . . . .Antall oppstillinger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . stk 2,0

Formål: For trekking av rørledninger

Lokalisering: Valøyslyngen og over Osloveien
Adkomstforhold: Valøyveien og Osloveien
Borehullsdiameter: For PE630 SDR17

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Skal også inkludere flytting av rigg ved avbrutt pilotboring.

04.4 GE2.2181611
ENKEL BOREGROP VED BORING I LØSMASSER – RUND SUM

. . . . . . . .Rund sum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RS 1,0

Formål: For trekking av rørledninger
Type grop: Startgrop

Lokalisering: Over Osloveien
Grunnforhold: Se geoteknisk rapport

Andre krav: Nei

04.5 GE2.111
RIGG FOR BORING I LØSMASSER

. . . . . . . .Rund sum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RS 1,0

Formål: For trekking av rørledninger

Lokalisering: Over Osloveien
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Adkomstforhold: Osloveien
Borehullsdiameter: For PE630 SDR17

Andre krav: Nei

04.6 GE2.2181612
ENKEL BOREGROP VED BORING I LØSMASSER – RUND SUM

. . . . . . . .Rund sum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RS 1,0

Formål: For trekking av rørledninger
Type grop: Mottaksgrop

Lokalisering: Jordet vest for Nidelva
Grunnforhold: Løsmasser

Andre krav: Nei

04.7 GE2.41
BORING I LØSMASSER – DIAMETER OVER 350 mm

. . . . . . . .Lengde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m 617,0

Formål: For trekking av rørledninger

Lokalisering: Valøyslyngen - mottaksgrop (vest for Nidelva)
Grunnforhold: Se geoteknisk rapport
Hulldiameter:
Helning:
Krav til fôringsrør: Ikke relevant
Toleranser: Ikke relevant
Eksisterende anlegg i grunnen: Ikke relevant

Andre krav: Nei

04.8 GE2.41
BORING I LØSMASSER – DIAMETER OVER 350 mm

. . . . . . . .Lengde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m 117,0

Formål: For trekking av rørledninger

Lokalisering: Over Osloveien - mottaksgrop (vest for Nidelva)
Grunnforhold: Se geoteknisk rapport
Hulldiameter:
Helning:
Krav til fôringsrør: Ikke relevant
Toleranser: Ikke relevant
Eksisterende anlegg i grunnen: Ikke relevant

Andre krav: Nei

04.9 GE8.126
HÅNDTERING AV MASSER FRA BORING – RUND SUM

. . . . . . . .Rund sum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RS 1,0

Lokalisering: Hele anlegget
Krav til resirkulering: Valgfritt
Leveringssted: Ikke relevant

Andre krav: Nei
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05 Ledningsarbeider, rørdeler og kummer, prøving og kontroll

05.01 Levering og legging av ledninger

05.01.1 UM1.2221133211151A
UTENDØRS AVLØPSLEDNING – KOMPLETT – TRYKKSATT –
RØR AV TERMOPLAST

. . . . . . . .Lengde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m 78,0

Type avløpsledning: Avløp fellesledning
Materiale: PE 100
Plassering: I grøft
Skjøt: Elektro muffesveis
Pakning: Fastsittende pakninger

Lokalisering: Valøyslyngen grøft overløp-kum
Ledningsstrekk: Ikke relevant
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): DN560
SDR-verdi: SDR17
Farge: Sort
Største tillatte driftstrykk (PMA): Ikke relevant
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): Ikke relevant

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Prisen på rør skal inkl. levering og sveising av rør.

05.01.2 UM1.2221133213130A
UTENDØRS AVLØPSLEDNING – KOMPLETT – TRYKKSATT –
RØR AV TERMOPLAST

. . . . . . . .Lengde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m 617,0

Type avløpsledning: Avløp fellesledning
Materiale: PE 100
Plassering: I grunnen – boring
Skjøt: Sveiseskjøt
Pakning: Valgfri

Lokalisering: Valøyslyngen - mottaksgrop (vest for Nidelva)
Ledningsstrekk: Ikke relevant
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): DN560
SDR-verdi: SDR11
Farge: Sort
Største tillatte driftstrykk (PMA): Ikke relevant
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): Ikke relevant

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Prisen på rør skal inkl. levering, buttsveising (speilsveising) og
eventuelt kapping av rør.

05.01.3 UM1.2221133213130A
UTENDØRS AVLØPSLEDNING – KOMPLETT – TRYKKSATT –
RØR AV TERMOPLAST

. . . . . . . .Lengde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m 117,0

Type avløpsledning: Avløp fellesledning
Materiale: PE 100
Plassering: I grunnen – boring
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Skjøt: Sveiseskjøt
Pakning: Valgfri

Lokalisering: Over Osloveien - mottaksgrop (vest for Nidelva)
Ledningsstrekk: Ikke relevant
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): DN560
SDR-verdi: SDR11
Farge: Sort
Største tillatte driftstrykk (PMA): Ikke relevant
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): Ikke relevant

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Prisen på rør skal inkl. levering, buttsveising (speilsveising) og
eventuelt kapping av rør.

05.02 Kummer og rørdeler

05.02.1 UP1.1111111A
NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER – KOMPLETT

. . . . . . . .Antall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . stk 1,0

Kumtype: T-merket med falsskjøt og glidering
Kumdiameter: DN 1000
Bunnseksjon: Bunnseksjon med rett renneløp av betong

Lokalisering: Valøyslyngen
Utførelse: Ikke relevant
Kumhøyde: 2200mm
Ledningsdimensjoner: DN560
Muffetype:
Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll: Ikke relevant
Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte løp: Ikke relevant

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Komplett kum, alt ink

05.02.2 UP1.1112111A
NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER – KOMPLETT

. . . . . . . .Antall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . stk 1,0

Kumtype: T-merket med falsskjøt og glidering
Kumdiameter: DN 3000
Bunnseksjon: Bunnseksjon med rett renneløp av betong

Lokalisering: Over Osloveien
Utførelse: Ventilkum
Kumhøyde: 6600mm
Ledningsdimensjoner: DN560
Muffetype: Ikke relevant
Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll: Ikke relevant
Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte løp: Ikke relevant

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Komplett kum, alt ink

05.02.5 UP1.1112111A
NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER – KOMPLETT
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. . . . . . . .Antall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . stk 1,0

Kumtype: T-merket med falsskjøt og glidering
Kumdiameter: DN 3000
Bunnseksjon: Bunnseksjon med rett renneløp av betong

Lokalisering: Over Osloveien
Utførelse: Ventilkum, omløpskum
Kumhøyde: 6600mm
Ledningsdimensjoner: DN400
Muffetype: Ikke relevant
Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll: Ikke relevant
Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte løp: Ikke relevant

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Komplett kum, alt inkl

05.02.6 UM8.110
FORANKRING AV UTENDØRS RØRLEDNING I GRØFTER

. . . . . . . .Antall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . stk 1,0

Rørdel: Rør
Metode: Valgfri

Lokalisering: Valøyslyngen, kum
Dimensjon rørledning: DN560
Dimensjoner forankring: Ikke relevant

Andre krav: Nei

05.02.8 UO2.151510A
UTENDØRS STENGEVENTIL

. . . . . . . .Antall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . stk 2,0

Ventiltype: Dreiespjeldventil
Medium: Avløpsvann
Materiale: Støpejern
Skjøt: Valgfri

Lokalisering: Utløpskum
Materialkvalitet: Ikke relevant
Overflatebehandling: Ikke relevant
Temperaturområde: Ikke relevant
Trykk: Ikke relevant
Dimensjon: DN600
Dokumentasjon: Ikke relevant

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Ikke stigende spindel og ratt PN10

05.02.9 UO2.151510A
UTENDØRS STENGEVENTIL

. . . . . . . .Antall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . stk 1,0

Ventiltype: Dreiespjeldventil
Medium: Avløpsvann
Materiale: Støpejern
Skjøt: Valgfri

Lokalisering: Utløpskum
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Materialkvalitet: Ikke relevant
Overflatebehandling: Ikke relevant
Temperaturområde: Ikke relevant
Trykk: Ikke relevant
Dimensjon: DN600
Dokumentasjon: Ikke relevant

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
m/pneumatisk aktuator PN10

05.02.10 UO2.41510
UTENDØRS LUFTEVENTIL

. . . . . . . .Antall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . stk 1,0

Medium: Avløpsvann
Materiale: Støpejern
Skjøt: Valgfri

Lokalisering: Dykkerledning
Type: Ikke relevant
Materialkvalitet: Ikke relevant
Overflatebehandling: Ikke relevant
Temperaturområde: Ikke relevant
Trykk: Ikke relevant
Dimensjon: DN560
Dokumentasjon: Ikke relevant

Andre krav: Nei

05.02.11 UM1.281232321
TILKOBLING PÅ RØRENDE TIL UTENDØRS AVLØPSLEDNING

. . . . . . . .Antall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . stk 1,0

Materiale eksisterende rørledning: PE 100
Materiale ny rørledning: PE 100
Utførelsesmetode: Dobbelmuffe

Lokalisering: Skjøt PE-ledninger
Type tilkobling: Ikke relevant
Nominell diameter for hovedledning: DN560
Nominell diameter for ny rørledning: DN560

Andre krav: Nei

05.02.12 UM1.22214113323211150
UTENDØRS AVLØPSLEDNING – TRYKKSATT – RØRDEL FOR
RØR AV TERMOPLAST

. . . . . . . .Antall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . stk 11,0

Rørdel: Bend
Type avløpsledning: Avløp fellesledning
Materiale rør: PE 100
Materiale rørdel: PE 100
Plassering: I grøft
Skjøt: Elektro muffesveis
Pakning: Valgfri

Lokalisering: A4-A5
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): DN560
Nominelt trykk for flensforbindelser: Ikke relevant
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SDR-verdi: SDR11
Farge: Ikke relevant
Relativ deformasjon: Ikke relevant
Største tillatte driftstrykk (PMA): Ikke relevant
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): Ikke relevant

Andre krav: Nei

05.02.13 UM1.22214213323211151
UTENDØRS AVLØPSLEDNING – TRYKKSATT – RØRDEL FOR
RØR AV TERMOPLAST

. . . . . . . .Antall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . stk 5,0

Rørdel: Dobbeltmuffe
Type avløpsledning: Avløp fellesledning
Materiale rør: PE 100
Materiale rørdel: PE 100
Plassering: I grøft
Skjøt: Elektro muffesveis
Pakning: Fastsittende pakninger

Lokalisering: A4-A5
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): DN560
Nominelt trykk for flensforbindelser: Ikke relevant
SDR-verdi: SDR17
Farge: Ikke relevant
Relativ deformasjon: Ikke relevant
Største tillatte driftstrykk (PMA): Ikke relevant
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): Ikke relevant

Andre krav: Nei

05.02.14 UM1.22214993323231150
UTENDØRS AVLØPSLEDNING – TRYKKSATT – RØRDEL FOR
RØR AV TERMOPLAST

. . . . . . . .Antall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . stk 2,0

Rørdel: T-rør flenseovergang
Type avløpsledning: Avløp fellesledning
Materiale rør: PE 100
Materiale rørdel: PE 100
Plassering: I kum
Skjøt: Elektro muffesveis
Pakning: Valgfri

Lokalisering: Utløpskum
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): DN560 - DN400
Nominelt trykk for flensforbindelser: Ikke relevant
SDR-verdi: SDR11
Farge: Ikke relevant
Relativ deformasjon: Ikke relevant
Største tillatte driftstrykk (PMA): Ikke relevant
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): Ikke relevant

Andre krav: Nei

05.02.15 UM1.22214223323231150
UTENDØRS AVLØPSLEDNING – TRYKKSATT – RØRDEL FOR
RØR AV TERMOPLAST

. . . . . . . .Antall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . stk 2,0
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Rørdel: Løpemuffe
Type avløpsledning: Avløp fellesledning
Materiale rør: PE 100
Materiale rørdel: PE 100
Plassering: I kum
Skjøt: Elektro muffesveis
Pakning: Valgfri

Lokalisering: Utløpskum
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): DN560
Nominelt trykk for flensforbindelser: Ikke relevant
SDR-verdi: SDR11
Farge: Ikke relevant
Relativ deformasjon: Ikke relevant
Største tillatte driftstrykk (PMA): Ikke relevant
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): Ikke relevant

Andre krav: Nei

05.02.16 UM1.2221233231110A
UTENDØRS AVLØPSLEDNING – TRYKKSATT – RØR AV
TERMOPLAST

. . . . . . . .Antall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . stk 2,0

Type avløpsledning: Avløp fellesledning
Materiale: PE 100
Plassering: I kum
Skjøt: Muffeskjøt – strekkfast
Pakning: Valgfri

Lokalisering: Rundt utløpskum
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): DN560
Største tillatte driftstrykk (PMA): Ikke relevant
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): Ikke relevant
SDR-verdi: Ikke relevant
Farge: Ikke relevant

Andre krav:

x) Mengderegler
Mengde måles som "Antall" med enhet stk.

05.02.17 UM1.22214513323231210
UTENDØRS AVLØPSLEDNING – TRYKKSATT – RØRDEL FOR
RØR AV TERMOPLAST

. . . . . . . .Antall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . stk 2,0

Rørdel: Flensekrage
Type avløpsledning: Avløp fellesledning
Materiale rør: PE 100
Materiale rørdel: PE 100
Plassering: I kum
Skjøt: Flenseskjøt
Pakning: Valgfri

Lokalisering: Utløpskum
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): DN600-DN560
Nominelt trykk for flensforbindelser: Ikke relevant
SDR-verdi: SDR11
Farge: Ikke relevant
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Relativ deformasjon: Ikke relevant
Største tillatte driftstrykk (PMA): Ikke relevant
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): Ikke relevant

Andre krav: Nei

05.02.18 UO2.151510A
UTENDØRS STENGEVENTIL

. . . . . . . .Antall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . stk 2,0

Ventiltype: Dreiespjeldventil
Medium: Avløpsvann
Materiale: Støpejern
Skjøt: Valgfri

Lokalisering: Utløpskum
Materialkvalitet: Ikke relevant
Overflatebehandling: Ikke relevant
Temperaturområde: Ikke relevant
Trykk: Ikke relevant
Dimensjon: DN400
Dokumentasjon: Ikke relevant

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Ikke stigende spindel og ratt PN10

05.02.19 UO2.151510A
UTENDØRS STENGEVENTIL

. . . . . . . .Antall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . stk 1,0

Ventiltype: Dreiespjeldventil
Medium: Avløpsvann
Materiale: Støpejern
Skjøt: Valgfri

Lokalisering: Utløpskum
Materialkvalitet: Ikke relevant
Overflatebehandling: Ikke relevant
Temperaturområde: Ikke relevant
Trykk: Ikke relevant
Dimensjon: DN400
Dokumentasjon: Ikke relevant

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
m/pneumatisk aktuator PN10

05.02.20 UM1.2324993616131210
UTENDØRS AVLØPSLEDNING – TRYKKSATT – RØRDEL FOR
RØR AV METALL

. . . . . . . .Antall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . stk 2,0

Rørdel: Innbyggingsstykke
Type avløpsledning: Avløp fellesledning
Materiale rør: Støpejern duktilt
Materiale rørdel: Støpejern duktilt
Plassering: I kum
Skjøt: Flenseskjøt
Pakning: Valgfri
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Postnr Kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

Lokalisering: Utløpskum
Nominell diameter: DN600
Rør-/trykklasse: Ikke relevant
Største tillatte driftstrykk (PMA): Ikke relevant
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): Ikke relevant
Korrosjonsbeskyttelse: Ikke relevant

Andre krav: Nei

05.02.21 UM1.2324993616131210
UTENDØRS AVLØPSLEDNING – TRYKKSATT – RØRDEL FOR
RØR AV METALL

. . . . . . . .Antall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . stk 2,0

Rørdel: Innbyggingsstykke
Type avløpsledning: Avløp fellesledning
Materiale rør: Støpejern duktilt
Materiale rørdel: Støpejern duktilt
Plassering: I kum
Skjøt: Flenseskjøt
Pakning: Valgfri

Lokalisering: Omløpskum
Nominell diameter: DN400
Rør-/trykklasse: Ikke relevant
Største tillatte driftstrykk (PMA): Ikke relevant
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): Ikke relevant
Korrosjonsbeskyttelse: Ikke relevant

Andre krav: Nei

05.02.22 UM1.232236131210A
UTENDØRS AVLØPSLEDNING – TRYKKSATT – RØR AV METALL

. . . . . . . .Antall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . stk 1,0

Type avløpsledning: Avløp fellesledning
Materiale: Støpejern duktilt
Plassering: I kum
Skjøt: Flenseskjøt
Pakning: Valgfri

Lokalisering: Utløpskum
Nominell diameter: DN600
Rør-/trykklasse: Ikke relevant
Største tillatte driftstrykk (PMA): Ikke relevant
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): Ikke relevant
Korrosjonsbeskyttelse: Ikke relevant

Andre krav:

x) Mengderegler
Mengde måles som "Antall" med enhet stk.

05.02.23 UM1.232236131210A
UTENDØRS AVLØPSLEDNING – TRYKKSATT – RØR AV METALL

. . . . . . . .Antall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . stk 1,0

Type avløpsledning: Avløp fellesledning
Materiale: Støpejern duktilt
Plassering: I kum
Skjøt: Flenseskjøt

Prosjekt: Fossumdalen Etappe 5
Entreprise: Fossumdalen Etappe 5
Kapittel: 05 Ledningsarbeider, rørdeler og kummer, prøving og

Side: 05 - 8



12.05.2023

Sum kapittel:

Postnr Kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

Pakning: Valgfri

Lokalisering: Utløpskum
Nominell diameter: DN400
Rør-/trykklasse: Ikke relevant
Største tillatte driftstrykk (PMA): Ikke relevant
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): Ikke relevant
Korrosjonsbeskyttelse: Ikke relevant

Andre krav:

x) Mengderegler
Mengde måles som "Antall" med enhet stk.

05.02.24 UM1.22214223323231150
UTENDØRS AVLØPSLEDNING – TRYKKSATT – RØRDEL FOR
RØR AV TERMOPLAST

. . . . . . . .Antall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . stk 4,0

Rørdel: Løpemuffe
Type avløpsledning: Avløp fellesledning
Materiale rør: PE 100
Materiale rørdel: PE 100
Plassering: I kum
Skjøt: Elektro muffesveis
Pakning: Valgfri

Lokalisering: Utløpskum
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): DN400
Nominelt trykk for flensforbindelser: Ikke relevant
SDR-verdi: SDR11
Farge: Ikke relevant
Relativ deformasjon: Ikke relevant
Største tillatte driftstrykk (PMA): Ikke relevant
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): Ikke relevant

Andre krav: Nei

05.02.25 UM1.2221233231110A
UTENDØRS AVLØPSLEDNING – TRYKKSATT – RØR AV
TERMOPLAST

. . . . . . . .Antall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . stk 1,0

Type avløpsledning: Avløp fellesledning
Materiale: PE 100
Plassering: I kum
Skjøt: Muffeskjøt – strekkfast
Pakning: Valgfri

Lokalisering: Omløpskum
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): DN400
Største tillatte driftstrykk (PMA): Ikke relevant
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): Ikke relevant
SDR-verdi: SDR11
Farge: Ikke relevant

Andre krav:

x) Mengderegler
Mengde måles som "Antall" med enhet stk.

Prosjekt: Fossumdalen Etappe 5
Entreprise: Fossumdalen Etappe 5
Kapittel: 05 Ledningsarbeider, rørdeler og kummer, prøving og

Side: 05 - 9



12.05.2023

Sum kapittel:

Postnr Kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

05.02.26 UM1.22214133323231150
UTENDØRS AVLØPSLEDNING – TRYKKSATT – RØRDEL FOR
RØR AV TERMOPLAST

. . . . . . . .Antall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . stk 2,0

Rørdel: Kortbend
Type avløpsledning: Avløp fellesledning
Materiale rør: PE 100
Materiale rørdel: PE 100
Plassering: I kum
Skjøt: Elektro muffesveis
Pakning: Valgfri

Lokalisering: Utløpskum
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): DN400
Nominelt trykk for flensforbindelser: Ikke relevant
SDR-verdi: SDR11
Farge: Ikke relevant
Relativ deformasjon: Ikke relevant
Største tillatte driftstrykk (PMA): Ikke relevant
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): Ikke relevant

Andre krav: Nei

05.02.27 UM1.22214123323231150
UTENDØRS AVLØPSLEDNING – TRYKKSATT – RØRDEL FOR
RØR AV TERMOPLAST

. . . . . . . .Antall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . stk 4,0

Rørdel: Langbend
Type avløpsledning: Avløp fellesledning
Materiale rør: PE 100
Materiale rørdel: PE 100
Plassering: I kum
Skjøt: Elektro muffesveis
Pakning: Valgfri

Lokalisering: Kummer, bend inn til kummene
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): DN400
Nominelt trykk for flensforbindelser: Ikke relevant
SDR-verdi: SDR11
Farge: Ikke relevant
Relativ deformasjon: Ikke relevant
Største tillatte driftstrykk (PMA): Ikke relevant
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): Ikke relevant

Andre krav: Nei

05.03 Tilkobling eksisterende VA-anlegg

05.03.1 UM1.2814A
TILKOBLING TIL EKSISTERENDE KUM – UTENDØRS
AVLØPSLEDNING

. . . . . . . .Rund sum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RS 1,0

Lokalisering: Eksisterende overløp
Utførelsesmetode: Ikke relevant
Type kum: Overløpskum
Materiale rørledning: PE SDR17

Prosjekt: Fossumdalen Etappe 5
Entreprise: Fossumdalen Etappe 5
Kapittel: 05 Ledningsarbeider, rørdeler og kummer, prøving og

Side: 05 - 10



12.05.2023

Sum kapittel:

Postnr Kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

Dimensjoner: DN560

Andre krav:

x) Mengderegler
Mengde måles som "Rund sum" med enhet RS.

05.04 Prøving og kontroll

Kontroll og prøving av ledningsanlegg

Entreprenøren skal føre egenkontroll i h.t. Plan-og bygningsloven,
samt Trondheim kommunes KS-system. Kontrollnivellering av
ledningene føres på egnet skjema som underskrives av
entreprenørens utnevnte kontrollør og overleveres byggelederen.
Entreprenøren skal levere kopi av utfylte kvalitetssikringsskjema til
hvert byggemøte. Det er spesielt viktig at alle avvik rapporteres
grundig. Dersom oppsatt(e) kontroll(er) ikke er utført, skal det
rapporteres fortløpende til tiltakshaver.

Prøving av ledninger skal foretas for hver ledningsstrekning i henhold
til NS 3420, NS-EN 1610, NS-EN 805 og NS 3551.
Selvfallsledninger for spillvann inspiseres med TV-kamera og med
vannføring i røret.
Trykkledninger skal trykkprøves ihht. VA miljøblad nr. 25. i forhold til
ledningens tykkelse og etter gjeldende standarder NS-EN 805, NS
3551. Det skal settes opp protokoll for hver prøve. Byggelederen
varsles før prøver igangsettes.

05.04.1 UU1.212322
TRYKKPRØVING AV UTENDØRS VANN- OG AVLØPSLEDNINGER
– TRYKKLEDNINGER

. . . . . . . .Antall ledningsstrekk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . stk 1,0

Type rørledning: Avløpsledning
Rørmateriale: PE 100
Prøvemedium: Vann

Lokalisering: Avløpsledning
Prøvestrekning: Dykkerledning
Prøvingsmetode: Trykkprøving iht. VA-miljøblad 25
Prøvingstrykk (STP): Ikke relevant
Rørdimensjon: DN560

Andre krav: Nei

05.04.2 UU1.4121232A
RENSING AV UTENDØRS RØRLEDNING MED RENSEPLUGG

. . . . . . . .Rund sum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RS 1,0

Type rørledning: Avløpsledning
Rørmateriale: PE 100

Lokalisering: Avløpsledning
Ledningsstrekk: Avløpsledning
Dimensjon: DN560
Type renseplugg: Normal renseplugg

Andre krav:

Prosjekt: Fossumdalen Etappe 5
Entreprise: Fossumdalen Etappe 5
Kapittel: 05 Ledningsarbeider, rørdeler og kummer, prøving og

Side: 05 - 11



12.05.2023

Sum kapittel:

Postnr Kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

x) Mengderegler
Mengde måles som "Rund sum" med enhet RS.

05.04.3 UU1.31232
INSPEKSJON AV UTENDØRS VANN- OG AVLØPSLEDNINGER –
INNVENDIG

. . . . . . . .Samlet lengde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m 895,0

Type rørledning: Avløpsledning
Rørmateriale: PE 100

Lokalisering: Avløpsledning
Strekning: Samlet strekk
Rørdimensjon: DN560
Dokumentasjonskrav: Ikke relevant

Andre krav: Nei

05.04.4 UU1.4112990
SPYLING AV UTENDØRS RØRLEDNING

. . . . . . . .Samlet lengde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m 82,0

Type rørledning: Avløpsledning
Rørmateriale: Horisontal fjellboring
Type spyling: Valgfri

Lokalisering: Høvringentunnellen
Ledningsstrekk: Selvfallsledning
Rørdimensjon: 560

Andre krav: Nei

Prosjekt: Fossumdalen Etappe 5
Entreprise: Fossumdalen Etappe 5
Kapittel: 05 Ledningsarbeider, rørdeler og kummer, prøving og

Side: 05 - 12



12.05.2023

Sum kapittel:

Postnr Kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

06 Regningsarbeider

06.01 Arbeidslønn

06.01.1 ANLEGGSLEDER (normal arbeidstid)

. . . . . . . .Antall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . time 70,0

06.01.2 ANLEGGSLEDER (nattarbeid)

. . . . . . . .Antall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . time 35,0

06.01.3 FAGARBEIDER (normal arbeidstid)

. . . . . . . .Antall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . time 70,0

06.01.4 FAGARBEIDER (nattarbeid)

. . . . . . . .Antall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . time 35,0

06.01.5 AUTORISERT RØRLEGGER (normal arbeidstid)

. . . . . . . .Antall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . time 70,0

06.01.6 AUTORISERT RØRLEGGER (nattarbeid)

. . . . . . . .Antall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . time 35,0

06.01.7 HJELPEARBEIDER (normal arbeidstid)

. . . . . . . .Antall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . time 70,0

06.01.8 HJELPEARBEIDER (nattarbeid)

. . . . . . . .Antall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . time 35,0

06.02 Maskiner

REGNINGSARBEIDER

Kapittelet omfatter diverse regningsarbeider basert på
timesatser/maskinpriser.

Det presiseres at det er en forutsetning at det føres inn reelle
enhetspriser som vanligvis benyttes og som er lagt til grunn med
hensyn til beregning av de øvrige enhetspriser i tilbudet.

Alle postene skal prises

Timesatser.
Timesatsene skal inkludere sosiale utgifter, verktøygodtgjørelse,
reisepenger, diett og overnatting, generalomkostninger,
administrasjon, fortjeneste og alle øvrige utgifter.

06.02.2 GRAVEMASKIN (normal arbeidstid)
Type: Inntil 8 tonn

. . . . . . . .Antall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . time 40,0

Prosjekt: Fossumdalen Etappe 5
Entreprise: Fossumdalen Etappe 5
Kapittel: 06 Regningsarbeider

Side: 06 - 1



12.05.2023

Sum kapittel:

Postnr Kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

06.02.3 GRAVEMASKIN (nattarbeid)
Type: Inntil 8 tonn

. . . . . . . .Antall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . time 20,0

06.02.4 GRAVEMASKIN (normal arbeidstid)
Type: Inntil 15 tonn

. . . . . . . .Antall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . time 50,0

06.02.5 GRAVEMASKIN (nattarbeid)
Type: Inntil 15 tonn

. . . . . . . .Antall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . time 25,0

06.02.6 GRAVEMASKIN (normal arbeidstid)
Type: Inntil 25 tonn

. . . . . . . .Antall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . time 70,0

06.02.7 GRAVEMASKIN (nattarbeid)
Type: Inntil 25 tonn

. . . . . . . .Antall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . time 35,0

06.02.8 DUMPER (normal arbeidstid)

. . . . . . . .Antall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . time 40,0

06.02.9 DUMPER (nattarbeid)

. . . . . . . .Antall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . time 20,0

06.02.10 HJULLASTER (normal arbeidstid)

. . . . . . . .Antall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . time 40,0

06.02.11 HJULLASTER (nattarbeid)

. . . . . . . .Antall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . time 20,0

06.02.12 LASTEBIL, 2 akslet (normal arbeidstid)

. . . . . . . .Antall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . time 40,0

06.02.13 LASTEBIL, 2 akslet (nattarbeid)

. . . . . . . .Antall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . time 20,0

06.02.14 LASTEBIL, 3 akslet (normal arbeidstid)

. . . . . . . .Antall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . time 30,0

06.02.15 LASTEBIL, 3 akslet (nattarbeid)

. . . . . . . .Antall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . time 10,0

06.02.16 BORERIGG, styrt boring inkl fører (normal arbeidstid)

. . . . . . . .Antall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . time 10,0

06.02.17 BORERIGG, styrt boring inkl fører (nattarbeid)

. . . . . . . .Antall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . time 5,0

06.02.18 RIGG, spunting inkl fører (normal arbeidstid)

. . . . . . . .Antall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . time 20,0

Prosjekt: Fossumdalen Etappe 5
Entreprise: Fossumdalen Etappe 5
Kapittel: 06 Regningsarbeider

Side: 06 - 2



12.05.2023

Sum kapittel:

Postnr Kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

06.02.19 RIGG, spunting inkl fører (nattarbeid)

. . . . . . . .Antall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . time 10,0

06.03 Maskiner ventetid

06.03.1 GRAVEMASKIN
Type: Inntil 8 tonn

. . . . . . . .Antall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . time 10,0

06.03.2 GRAVEMASKIN
Type: Inntil 15 tonn

. . . . . . . .Antall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . time 20,0

06.03.3 GRAVEMASKIN
Type: Inntil 25 tonn

. . . . . . . .Antall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . time 20,0

06.03.4 DUMPER

. . . . . . . .Antall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . time 30,0

06.03.5 HJULLASTER

. . . . . . . .Antall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . time 30,0

06.03.6 LASTEBIL, 2 akslet

. . . . . . . .Antall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . time 20,0

06.03.7 LASTEBIL, 3 akslet

. . . . . . . .Antall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . time 20,0

06.03.8 BORERIGG, styrt boring inkl.fører

. . . . . . . .Antall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . time 20,0

06.03.9 RIGG, spunting inkl.fører

. . . . . . . .Antall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . time 20,0

06.04 Materialer

06.04.1 MATERIALER SKAL OPPGJØRES ETTER SELVKOST MED
PÅSLAG SOM OPPGITT:

Påslag: .....%

. . . . . . . .Rund sum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RS 1,0

Prosjekt: Fossumdalen Etappe 5
Entreprise: Fossumdalen Etappe 5
Kapittel: 06 Regningsarbeider

Side: 06 - 3



12.05.2023

Sum kapittel:

Postnr Kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

07 Etterarbeider og dokumentasjon

07.1 FF1.315122
AVRETTING MED TILFØRING AV MASSER

. . . . . . . .Areal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m² 350,0

Type masser/sortering: 0/22
Underlag: Utlagte masser
Tillatt høydeavvik: ± 20 mm
Tillatt planhetsavvik: ± 20 mm

Lokalisering: Valøyslyngen
Masser i underlaget: Gjenfylling av løsmasser etter grøftearbeider
Midlere tykkelse: Ikke relevant

Andre krav: Nei

07.2 FF1.2100
AVRETTING UTEN TILFØRING AV MASSER

. . . . . . . .Areal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m² 60,0

Overflate: Utlagte masser
Tillatt høydeavvik: Uspesifisert
Tillatt planhetsavvik: Uspesifisert

Lokalisering: Mottaksgrop vest for Nidelva
Masser i underlaget: Jord og løsmasser, litt matjord

Andre krav: Nei

07.3 FF1.2100
AVRETTING UTEN TILFØRING AV MASSER

. . . . . . . .Areal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m² 100,0

Overflate: Utlagte masser
Tillatt høydeavvik: Uspesifisert
Tillatt planhetsavvik: Uspesifisert

Lokalisering: Inntaksgrop for styrt boring og fjellboring
Masser i underlaget: Løsmasser

Andre krav: Nei

07.4 FF1.315122
AVRETTING MED TILFØRING AV MASSER

. . . . . . . .Areal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m² 48,0

Type masser/sortering: 0/22
Underlag: Utlagte masser
Tillatt høydeavvik: ± 20 mm
Tillatt planhetsavvik: ± 20 mm

Lokalisering: Inntaksgrop Valøyslygen
Masser i underlaget: Gjenfylling av løsmasser etter grøftearbeider
Midlere tykkelse: Ikke relevant

Andre krav: Nei

07.5 FF3.1A
ARRONDERING

. . . . . . . .Areal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m² 230,0

Lokalisering: Valøyslyngen
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Utforming: Veigrøft/sideareal veier
Type masser:

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder reetablering av sidearealer for veier inkl. utlegging av
vekstjord.

07.6 FS4.14215122
TILBAKEFYLLING MED LØSMASSER MOT KONSTRUKSJON –
ANTALL

. . . . . . . .Antall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . stk 1,0

Type utlegging: Gjenfylling
Type masser/sortering: 0/22
Levering av masser: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll

Lokalisering: Overløpsbygg Valøyslyngen
Type konstruksjon: Overløp
Underlag: Løsmasser
Nivå/kote: Ikke relevant
Toleranse: Ikke relevant

Andre krav: Nei

07.7 FS4.14215122
TILBAKEFYLLING MED LØSMASSER MOT KONSTRUKSJON –
ANTALL

. . . . . . . .Antall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . stk 1,0

Type utlegging: Gjenfylling
Type masser/sortering: 0/22
Levering av masser: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll

Lokalisering: Gård Valøyslyngen
Type konstruksjon: Bolig
Underlag: Løsmasser
Nivå/kote: Ikke relevant
Toleranse: Ikke relevant

Andre krav: Nei

07.8 FF3.1A
ARRONDERING

. . . . . . . .Areal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m² 230,0

Lokalisering: Over Osloveien
Utforming: Gjenopprette benyttet areal
Type masser:

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder reetablering av arealer for arbeider inkl. utlegging av
vekstjord.

07.9 BILDER - DOKUMENTASJON VA-ANLEGG
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Omfatter bildedokumentasjon av VA- anlegg før, under og etter
anelggsarbeidende. Bilder katalogiseres og oversendes byggherre i
digitalformat. Spesielt gjelder det ledningsføringer rundt kummer,
avvinklinger, påkoblinger, kummer og kryssinger.

. . . . . . . .Rund sum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RS 1,0

07.10 UU1.812A
INNMÅLING AV UTENDØRS RØRLEDNINGSANLEGG

. . . . . . . .Rund sum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RS 1,0

Type rørledning: Avløpsledning

Lokalisering: Ledningstrase
Ledningsstrekk: A4-A5
Type og dimensjon på rørledning: PE SDR17 DN560
Dokumentasjon: Trondheim kommunes krav til innmåling og
dokumentasjon

Andre krav:

x) Mengderegler
Mengde måles som "Rund sum" med enhet RS.

07.11 UU1.812A
INNMÅLING AV UTENDØRS RØRLEDNINGSANLEGG

. . . . . . . .Rund sum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RS 1,0

Type rørledning: Avløpsledning

Lokalisering: Ledningstrase
Ledningsstrekk: Avløpsledning
Type og dimensjon på rørledning: PE SDR11 DN560
Dokumentasjon: Trondheim kommunes krav til innmåling og
dokumentasjon

Andre krav:

x) Mengderegler
Mengde måles som "Rund sum" med enhet RS.

07.12 UU1.812A
INNMÅLING AV UTENDØRS RØRLEDNINGSANLEGG

. . . . . . . .Rund sum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RS 1,0

Type rørledning: Avløpsledning

Lokalisering: Ledningstrase
Ledningsstrekk: Selvfallsledning A1-A2
Type og dimensjon på rørledning: Fjellboring ø560
Dokumentasjon: Trondheim kommunes krav til innmåling og
dokumentasjon

Andre krav:

x) Mengderegler
Mengde måles som "Rund sum" med enhet RS.

07.13 AU2.1A
SLUTTDOKUMENTASJON

. . . . . . . .Rund sum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RS 1,0
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Dokumentasjonskrav:

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Sluttdokumentasjon skal omfatte komplett utarbeidelse av FDV
dokumentasjon iht. Trondheim kommunes VA-norm

07.14 KUMKORT

Posten gjelder utarbeidelse av kumkort for alle kummer.

Kumkort skal utarbeides i henhold til Trondheim kommune sin
VA-norm, som vedlegg, og leveres som en del av den øvrige
sluttdokumentasjonen.

. . . . . . . .Antall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . stk 4,0

07.15 FS4.14223122
TILBAKEFYLLING MED LØSMASSER MOT KONSTRUKSJON –
ANTALL

. . . . . . . .Antall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . stk 4,0

Type utlegging: Gjenfylling
Type masser/sortering: 8/16
Levering av masser: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll

Lokalisering: Ledningstrase
Type konstruksjon: Kummer
Underlag: Løsmasser
Nivå/kote: Ikke relevant
Toleranse: Ikke relevant

Andre krav: Nei
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08 Horisontal fjellboring

08.1 GE1.2281611
ENKEL BOREGROP VED BORING I BERG – DIAMETER OVER
150 mm – RUND SUM

. . . . . . . .Rund sum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RS 1,0

Formål: Overføring av vann i ufôret hull
Type grop: Startgrop

Lokalisering: Over Osloveien
Grunnforhold: Se geoteknisk rapport

Andre krav: Nei

08.2 GE1.2211
OPPSTILLING FOR BORING I BERG – DIAMETER OVER 150 mm

. . . . . . . .Antall oppstillinger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . stk 1,0

Formål: Overføring av vann i ufôret hull

Lokalisering: Over Osloveien
Adkomstforhold: Osloveien
Borehullsdiameter: 630mm

Andre krav: Nei

08.3 GE1.211
RIGG FOR BORING I BERG – DIAMETER OVER 150 mm

. . . . . . . .Rund sum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RS 1,0

Formål: Overføring av vann i ufôret hull

Lokalisering: Over Osloveien
Adkomstforhold: Osloveien
Borehullsdiameter: 630mm

Andre krav: Nei

08.4 GE1.231A
BORING I BERG – DIAMETER OVER 150 mm

. . . . . . . .Samlet lengde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m 82,0

Formål: Overføring av vann i ufôret hull

Lokalisering: Påkobling Høvringtunnellen
Grunnforhold: Se geoteknisk rapport
Hulldiameter: 630mm
Helning: 10 promille
Toleranser: Ikke relevant

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkluderer gjenstøping av borehull

08.5 GE1.2811
KAMERAINSPEKSJON AV BOREHULL

. . . . . . . .Samlet hullengde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m 82,0

Lokalisering: Påkobling Høvringtunnellen
Hullengde: 80m
Hulldiameter: 630mm
Helning: 10 promille
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Andre krav: Nei

08.6 GE8.122A
HÅNDTERING AV MASSER FRA BORING – LENGDE

. . . . . . . .Lengde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m 82,0

Lokalisering: A4-A5
Krav til resirkulering: Ikke relevant
Leveringssted: Godkjent deponi som entrepenøren disponerer

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder håndtering av masser ved boring fra startgrop, samt for
håndtering av masser i mottaksgrop i forbindelse med opprømming

08.7 GE8.21
RIGG FOR AVVIKSMÅLING I BOREHULL

. . . . . . . .Rund sum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RS 1,0

Lokalisering: Spuntgrop oversiden av Osloveien

Andre krav: Nei

08.8 GE8.23321A
AVVIKSMÅLING I BOREHULL

. . . . . . . .Rund sum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RS 1,0

Arbeidssted: Fra dagen
Total hullengde: Fra 50 m til og med 100 m

Lokalisering: Spuntgrop oversiden av Osloveien
Hulldiameter: 560mm
Helning: Se profiltegning

Andre krav:

x) Mengderegler
Mengde måles som "Rund sum" med enhet RS.

Posten skal inkludere det antallet avviksmålinger som er nødvendig
for å ivareta toleransekravet.

Prosjekt: Fossumdalen Etappe 5
Entreprise: Fossumdalen Etappe 5
Kapittel: 08 Horisontal fjellboring

Side: 08 - 2


