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12.05.2023

Prosjekt: Fossumdalen Etappe 5 Side: 01 -1
Entreprise: Fossumdalen Etappe 5
Kapittel: 01 Rigg og Drift

Postnr Kode/Tekst Enhet | Mengde | Pris | Sum

01 Rigg og Drift
Rigg og drift av byggeplass- generelle bestemmelser
Rigg og drift av byggeplass er beskrevet etter NS 3420.

Entreprengren forutsettes a gjgre seg kjent med de ytelser som
automatisk inngar.

Kapittelet omfatter alle rigg, nedrigging- og driftskostnader i bygge- og
garantitiden som ikke er innkalkulert i enhetsprisene.

Entreprengren skal holde ngdvendige kjgrebroer, kran, grgftekasetter,
drenspumper o.l. for eget og eventuelle underentreprengrers bruk, og
skal samordne bruk av utstyr slik at samtlige entreprengrers behov
blir tilfredsstilt.

Riggplass og anleggsomradet skal inngjerdes

Alle arbeider skal utfgres pa en slik mate at det medfgrer minst mulig
ulemper for tredje part.

Anleggsarbeidene skal i sterst mulig grad utfgres slik at trafikken ikke
hindres.

Alle arbeider som medfarer hindringer for trafikken skal avtales med
byggeleder i god tid.

Eventuelle ulemper som trafikk og tiltak for midlertidig trafikkavvikling
medfarer skal innkalkuleres i riggpostene. Ulemper ved & utfgre
anleggsarbeidene etter denne begrensning skal tas med i riggposten.

Kommunens skjema for tilknytning av nye vannledninger til
kommunalt nett skal skrives under senest pa farste byggemate.

Det skal fares statistikk over ting man treffer pa i og langs grgfta i
forbindelse med anleggsarbeidet. Dette fares inn i skjema i
byggematereferatet pa hvert byggemate.

01.01 Rigg for byggeplass

01.01.1 AV1.1A
ETABLERING AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS FOR EGET
KONTRAKTARBEID

Rund sum . ... ... RS 1,00 .. ..
Lokalisering: Valgya
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Omfatter alle kostnader forbundet med rigg av bygge- eller
anleggsplass for eget kontraktarbeid som fremkommer av NS- koden
.0g innledende tekst under kapittel 01 RIGG OG DRIFT.

Sum kapittel:




12.05.2023

Prosjekt: Fossumdalen Etappe 5
Entreprise: Fossumdalen Etappe 5
Kapittel: 01 Rigg og Drift

Side: 01-2

Postnr

Kode/Tekst

Enhet

Mengde | Pris | Sum

01.02

01.02.1

01.02.2

01.02.3

01.02.4

Drift av byggeplass

AV2.1A
DRIFT AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS FOR EGET
KONTRAKTARBEID

Rund sum . ...
Lokalisering: Valagya

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Omfatter alle kostnader forbundet med drift av bygge- eller

anleggsplass for eget kontraktarbeid som fremkommer av NS-koden
.0g eventuelle tilegg under kap. 01.1 RIGG OG DRIFT

KVALITETSPLAN OG KVALITETSSIKRING

Entreprengren skal ha et etablert og dokumentert
kvalitetssikringssystem, og skal utarbeide en kontraktstilpasset
kvalitetsplan med kontrollplaner, sjekklister, system for
avviksmeldinger og avviksoppretting.

Kvalitetsplan skal veere tilpasset anlegget og skal fremlegges for
byggherren senest 14. dager etter kontraktsinngaelse. Ingen
utbetaling vil finne sted fgr ovennevnte foreligger.

Kvalitetsplanen skal vaere sa enkel og kortfattet som mulig, men
dekke alle operasjoner i anleggsfasen

Rund sum . ...
SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJ@ (SHA)

| forbindelse med denne entreprisen forutsetter byggherren at all
virksomhet pa byggeplassen planlegges og gjennomfgres uten at det
oppstar ulykker.

Det er laget en egen SHA-plan som er vedlagt kontraktsgrunnlaget.
Med utgangspunkt i byggherrens SHA-plan skal koordinator for SHA i
utfgrelsesfasen tilpasse SHA-plan for gjennomfgring av
byggeprosjektet. Entreprengren skal involveres i dette arbeid slik at
deres forutsetninger og innspill blir innarbeidet i planen. Denne skal
godkjennes av kommunen fgr arbeidene starter.

Entreprengren skal, utover arbeidstakernes sikkerhet, helse og
velferd, ogsa ivareta krav i forbindelse med ytre miljg og andre
sikkerhetsaspekter.

Rund sum . . ...
MOTTAKSKONTROLL

Rar, rardeler og annet materiell skal gjennomga en mottakskontroll
ved ankomst til anleggsomradet. Entreprenagren dokumenterer kvalitet

RS

RS

RS

1,0 ...

1,0 ....

1,0 ....

Sum kapittel:




12.05.2023

Prosjekt: Fossumdalen Etappe 5
Entreprise: Fossumdalen Etappe 5
Kapittel: 01 Rigg og Drift

Side: 01-3

Postnr

Kode/Tekst

Enhet

Mengde

Pris

Sum

01.02.5

01.02.6

01.02.7

01.02.8

gjennom a fylle ut skjema for mottakskontroll.

Rar, rgrdeler og annet materiell skal mellomlagres pa anleggsplassen
iht. rgrprodusentens anvisninger. Alle rgrender skal sikres med
beskyttelseslokk i lagringsperioden. Rardeler skal lagres i avlast
brakke/container og i terre givelser.

Rund sum . ...
SOKNAD OM GRAVETILLATELSE

Entreprengr skal levere sgknad om gravetillatelse for graving i
kommunale og fylkesveier. Gebyrer for behandling av sgknader skal
inkluderes.

Soeknad om gravetillatelse sendes til Geomatikk som behandler
spknaden pa vegne av Trondheim kommune.

Link til elektronisk gravesgknad finnes pa kommunens hjemmeside.

Rund sum . ... ..
ABONNENTKONTAKT

Entreprengren ma serge for god kommunikasjon med VA abonnenter
og bergrte grunneiere i anleggsperioden.

Abonnenter er forvarslet av kommunen om
renoveringsarbeidene/ledningsarbeidene.

Rund sum . .. ...
UTSETTING OG ARBEIDSSTIKKING

a) Omfang og prisgrunnlag Omfatter utsetting av ledningstrase og
kummer. Videre all stikning og maling under arbeidets gang for & sikre
en utfgrelse i overensstemmelse med de hayde- og
plasseringsangivelser, mal og toleranser som er angitt i beskrivelsen
og pa tegninger.

Entrepengren vil fa utlevert koordinater for ledningstraseen. For
eksist. ledninger som skal tilkobles ma kotehgyder
kontrollmales.

Rund sum . ...
OPPMALING

a) Omfang og prisgrunnlag Prosessen omfatter alle arbeider med
oppmaling og beregning av mengder for de arbeider som angis med

enhetspriser.

Maling og profilering for oppgjeret utfgres av entrepengren.

RS

RS

RS

RS

1,0| .. ..

1,0 ....

1,0 ....

1,0 ....

Sum kapittel:




12.05.2023

Prosjekt: Fossumdalen Etappe 5 Side: 01-4
Entreprise: Fossumdalen Etappe 5
Kapittel: 01 Rigg og Drift
Postnr Kode/Tekst Enhet | Mengde | Pris | Sum

Generelt skal all masseberegning for anlegget kontrolleres av

byggherren. Entrepengren skal utarbeide mengdeoppstilling og

malebrev for avsluttede poster fortlgpende.

Rund sum . .. ... e RS 1,0 .. ..
01.02.9 SKILTPLAN, SKILT OG VARSLING - KOMMUNALE VEIER

Entreprengren skal utarbeide og fremlegge sgknader og planer for

arbeidsvarsling, trafikkavikling og skilting/sperring av kommunale

veier.

For kommunale veier skal planer godkjennes av Trondheim

kommune.

Posten skal ogsa inkludere gebyr, materiell/montering/ demontering

og all innbyrdes flytting av materiell for skilting og varsling.

Rund sum . ... ... RS 1,00 .. ..
01.02.10 |SKILTPLAN, SKILT OG VARSLING - FYLKESVEI

Osloveien - FV708

Far arbeider i eller i naerheten av riksveger/ og fylkesveger, skal det

foreligge godkjent arbeidsvarslingsplan og R3 skjema fra Statens

vegvesen, seksjon for Plan og forvaltning.

Entreprengren skal utarbeide og fremlegge sgknader og planer for

arbeidsvarsling, trafikkavikling og skilting/sperring.

Rund sum . .. ... e RS 1,0 .. ..
01.02.11 SARTILTAK FOR MYKE TRAFIKANTER

Omfatter alle arbeider og kostnader med sikring av myke trafikanter i

anleggsperioden.

Det skal sikres mot apne grafter, trafikk og ved/ i andre situasjoner der

det er palagt a sikre myke trafikanter mot anleggsvirksomhet.

Anleggsgjerde med hgyde 2 meter benyttes.

Rund sum . ... RS 1,0 .. ..
01.02.12 |FD8.3222A

TILTAK VED FROSNE MASSER - AREAL

Areal . .. m? 200,0| .. ..

Tiltak: Pigging

Lokalisering: Greftetrase

Grunnforhold: Lesmasser

Dybde: Ngdvendig for graving

Andre krav:

Sum kapittel:




12.05.2023

Prosjekt: Fossumdalen Etappe 5 Side: 01-5
Entreprise: Fossumdalen Etappe 5
Kapittel: 01 Rigg og Drift

Postnr Kode/Tekst Enhet | Mengde | Pris | Sum

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder alle arbeider og leveranser entreprengren har i forbindelse
med tining vedr. alle gravearbeider og i hele anleggsperioden.

01.02.13 |SNGRYDDING/ VINTERVEDLIKEHOLD

Inkludert her er alle ulemper entreprengren har ved grgftearbeider
vinterstid unntatt tining (egen post).

Herunder er medtatt blant annet sngrydding, brayting, strging,
inklusive alle kostnader ved frakt, levering og leie av alt ngdvendig
materiell og alle energikostnader og eventuell rigg og nedrigging i
forbindelse med dette. Alle arbeider og materiall inkludert. RS 1,00 . ...

01.02.15 |ANLEGGSGJERDE

a) Omfang og prisgrunnlag

Prosessen omfatter levering, montering, vedlikehold,
demontering/riving og flytting av anleggsgjerde rundt
grefter,deponiomrader og omrader som byggherren gnsker skal
beskyttes. Gjerdet kan settes opp etappevis ihht anleggets drift.

Rund sum ... ... RS 1,0 .. ..

01.02.16  |AJ8.22A
UTARBEIDELSE AV AVFALLSPLAN

Rund sum . ... o RS 1,0 .. ..
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Entreprengren skal utarbeide og fremlegge en plan for handtering av
avfall.

Avfallsplanen skal gi oversikt over byggavfall som genereres i
forbindelse med tiltaket, og vise til planlagt handtering og disponering
av byggavfallet fordelt pa ulike avfallstyper.

01.02.17 |REGISTERINGER

For arbeidene igangsettes skal alle eksisterende anlegg
(gardsplasser, gjerder, murer, hekker, dyrket mark etc) som kan bli
skadet under anleggsarbeidet, registreres pa en slik mate at alle
uberettigede krav kan tilbakebevises. Registreringen skal utfgres ved
fotografering, film, beskrivelse og ngdvendige malearbeider. Forhold
som ikke kan tilbakevises er entreprengrens ansvar.

Rund sum . ... e RS 1,0 .. ..

01.03 Avvikling eget kontraktarbeid

01.03.1 AV3.1A
AVVIKLING AV BYGGE ELLER ANLEGGSPLASS FOR EGET
KONTRAKTARBEID

Rund sum . ... . e RS 1,0 .. ..

Sum kapittel:




12.05.2023

Prosjekt: Fossumdalen Etappe 5 Side: 01-6
Entreprise: Fossumdalen Etappe 5
Kapittel: 01 Rigg og Drift

Postnr Kode/Tekst Enhet | Mengde | Pris | Sum

Lokalisering: Valgya
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Omfang og prisgrunnlag Gjelder alle arbeider/leveranser i forbindelse
med avvikling av eget kontraktsarbeid (jfr. AS-Nedrigging av
anleggsplass og AU-Avsluttende dokumentajson), unntatt den
sluttdokumentasjon av VA-anlegget som er beskrevet i egne poster.
Det presiseres at anleggsplassen skal ryddes for alt materiell som
ikke vedkommer det ferdige anlegget, for anlegget overtas av
byggherren.

Sum kapittel:




12.05.2023

Prosjekt: Fossumdalen Etappe 5 Side: 02 -1
Entreprise: Fossumdalen Etappe 5
Kapittel: 02 Forberedende arbeider og ulemper

Postnr Kode/Tekst Enhet | Mengde | Pris | Sum

02 Forberedende arbeider og ulemper

GENERELT
Dette kapittel omfatter alle forberedende arbeider og alle
ekstraomkostninger i forbindelse med spesielle situasjoner pa

anlegget som gjor arbeidet vanskeligere enn normalt.

02.01 Demontering, riving og fijerning

02.01.1 FV1.11A
VEGETASJONSRYDDING - KOMPLETT

Areal . .. e m? 350,0| . ...

Omrade som skal ryddes: Rundt Osloveien
Leveringssted: Ikke relevant

Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
Ma ryddes for hekker, treer, busker og stubber i omradet over

Osloveien der det skal det skal stilles opp rigg til styrt boring og
fiellboring.

02.01.2 KB8.22A
FLYTTING AV TRE
Antall . ... stk 4.0 .. ..
Lokalisering: Valgyslyngen graftetrase

Type tre: Ikke relevant

Beskrivelse av treet: Ikke relevant

Hentested: lkke relevant

Metode: Ikke relevant

Flytteprosess: Ikke relevant

Tidspunkt: Ikke relevant

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Treer/busker ma flyttes pga grgftearbeider. Ma flyttes tilbake nar
arbeidene er slutt.

02.01.3 ZB7.22
RIVING AV FAST DEKKE

Areal . . ... e m?2 140,0| . . ..

Dekketype: Asfaltdekke
Total dybde: Fra 50 til 100 mm

Lokalisering: Hele anlegget
Spesielle forhold: Rigg til styrt boring Valgyslyngen

Andre krav: Nei

02.01.4 ZB3.1212
SKJZARING
Samletlengde . . ... ... m 50,0| . ...
Dekketype: Asfaltdekke
Metode: Saging

Total dybde: Fra 50 til 100 mm

Sum kapittel:




12.05.2023

Prosjekt: Fossumdalen Etappe 5
Entreprise: Fossumdalen Etappe 5
Kapittel: 02 Forberedende arbeider og ulemper

Side: 02 -2

Postnr

Kode/Tekst

Enhet

Mengde

Pris

Sum

02.01.5

02.02

02.02.01

02.02.01.1

02.02.01.2

02.02.01.3

Lokalisering: Hele anlegget
Andre krav: Nei

FV2.535350A
OPPLASTING OG TRANSPORT - VEKT

Type masse: Rivingsasfalt
Total transportlengde: Uspesifisert

Lokalisering: Hele anlegget
Tippsted: Godkjent deponi

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Pris skal veere inklusiv deponikostnader/avgifter.

Ulemper, kryssing og passering

Langsfering og kryssinger av rgrledninger

FD8.521x
KRYSSING AV EKSISTERENDE ANLEGG VED UTTAK AV
LISMASSER

Antall kryssinger . . ...

Type eksisterende anlegg: {Matrise FD8.52:1}

Lokalisering: Hele anlegget

Formal: lkke relevant

Grunnforhold: Lgsmasser

Beskrivelse av eksisterende anlegg: 200m OV
Kryssingens lengde: 1m

Andre krav: Nei

FD8.521x
KRYSSING AV EKSISTERENDE ANLEGG VED UTTAK AV
LISMASSER

Antall kryssinger . . ...

Type eksisterende anlegg: {Matrise FD8.52:1}

Lokalisering: Hele anlegget

Formal: VA anlegg

Grunnforhold: Lgsmasser

Beskrivelse av eksisterende anlegg: 400 SP
Kryssingens lengde: 1m

Andre krav: Nei

FD8.521x
KRYSSING AV EKSISTERENDE ANLEGG VED UTTAK AV
LISMASSER

Antall Kryssinger . ... ...

Type eksisterende anlegg: {Matrise FD8.52:1}

Lokalisering: Hele anlegget

Formal: VA anlegg

Grunnforhold: Lgsmasser

Beskrivelse av eksisterende anlegg: 200 SP

tonn

stk

stk

stk

14,0] .. ..

20 ....

1,00 .. ..

1,0 .. ..

Sum kapittel:




12.05.2023

Prosjekt: Fossumdalen Etappe 5
Entreprise: Fossumdalen Etappe 5
Kapittel: 02 Forberedende arbeider og ulemper

Side: 02 -3

Postnr

Kode/Tekst

Enhet

Mengde

Pris | Sum

02.02.01.4

02.02.01.5

02.02.02

02.02.02.1

02.02.02.2

Kryssingens lengde: 1m
Andre krav: Nei

FD8.521x
KRYSSING AV EKSISTERENDE ANLEGG VED UTTAK AV
LISMASSER

Antall Kryssinger . . ... .
Type eksisterende anlegg: {Matrise FD8.52:1}

Lokalisering: Hele anlegget

Formal: VA anlegg

Grunnforhold: Lesmasser

Beskrivelse av eksisterende anlegg: 150 VL
Kryssingens lengde: 1m

Andre krav: Nei

FD8.521x
KRYSSING AV EKSISTERENDE ANLEGG VED UTTAK AV
LISMASSER

Antall Kryssinger . . . ... ..
Type eksisterende anlegg: {Matrise FD8.52:1}

Lokalisering: Hele anlegget

Formal: VA anlegg

Grunnforhold: Leire

Beskrivelse av eksisterende anlegg: Stikkledning mellom hus, Sivert
Dahlens Veg

Kryssingens lengde: 1m

Andre krav: Nei

Langsfering og kryssing av kabler

FD8.511A
PAVISING AV KABLER OG LEDNINGER | GRUNNEN

Rund sum . . ...
Lokalisering: Hele anlegget
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Kabelpavisning

FD8.52121

KRYSSING AV EKSISTERENDE ANLEGG VED UTTAK AV
LGSMASSER

Antall Kryssinger . . .. ...
Type eksisterende anlegg: Kabelgruppe under nytt anlegg
Lokalisering: Ledningstrase

Formal: lkke relevant

Grunnforhold: Se geoteknisk rapport

Beskrivelse av eksisterende anlegg: Kabler: TN, TTS, TKGT, SKVE
Kryssingens lengde: 5-10m per krysning

Andre krav: Nei

stk

stk

RS

stk

1,0 ...

1,0 .. ..

1,0| ...

10,0| .. ..

Sum kapittel:




12.05.2023

Prosjekt: Fossumdalen Etappe 5
Entreprise: Fossumdalen Etappe 5
Kapittel: 02 Forberedende arbeider og ulemper

Side: 02 -4

Postnr

Kode/Tekst

Enhet

Mengde

Pris

Sum

02.02.02.3

02.02.03

02.02.03.1

02.02.03.2

02.02.04

02.02.04.1

FD8.522211
LANGSFQGRING MED EKSISTERENDE ANLEGG VED UTTAK AV
LISMASSER

Type eksisterende anlegg: Kabelgruppe dypere enn nytt anlegg
Type langsfering: Rar/kabler eksponert i groft

Lokalisering: Ledningstrase

Formal: Ikke relevant

Grunnforhold for eksisterende anlegg: Se geoteknisk rapport
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Kabler: TN, TTS, TKGT, SKVE
Langsfgringens lengde: Ikke relevant

Andre krav: Nei

Passering/Kryssing av eksisterende anlegg

FD8.5364
PASSERING AV EKSISTERENDE ANLEGG ELLER OBJEKT VED
UTTAK AV LOSMASSER

Rund sum . ...
Type eksisterende anlegg eller objekt: Traer og busker

Lokalisering: Valgyslyngen greftetrase

Formal: Graving av groft

Grunnforhold for eksisterende anlegg: Se geoteknisk rapport
Beskrivelse av eksisterende anlegg eller objekt: |kke relevant

Andre krav: Nei

FD8.5363
PASSERING AV EKSISTERENDE ANLEGG ELLER OBJEKT VED
UTTAK AV LOSMASSER

Rund sum . .. ...
Type eksisterende anlegg eller objekt: Byggverk

Lokalisering: Sivert Dahlens vei

Formal: VA anlegg

Grunnforhold for eksisterende anlegg: Se geoteknisk rapport
Beskrivelse av eksisterende anlegg eller objekt: Traseen gar mellom 2
hus i Sivert Dahlens Veg

Andre krav: Nei

Vannlensin

FJ1.2113A
VANNLENSING FOR EGNE ARBEIDER

Rund sum . ... .
Kapasitet: Arbeider i dagen: 350-2000 I/min

Lokalisering: Hele anlegget

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter vannlensing i forbindelse med uttak av masser, gjelder
grunnvann og overflatevann.

For arbeider i dagen er vannhandtering opp til en pumpekapasitet pa

RS

RS

RS

50,0/ . ...

1,00 .. ..

1,0 .. ..

1,0 ....

Sum kapittel:




12.05.2023
Prosjekt: Fossumdalen Etappe 5 Side: 02 -5

Entreprise: Fossumdalen Etappe 5
Kapittel: 02 Forberedende arbeider og ulemper

Postnr Kode/Tekst Enhet | Mengde | Pris | Sum

350 I/min inkludert i prisen for uttak av masse. Postgrunnlagene her
skal brukes for vannulemper ut over denne grensen.

x) Mengderegler
Mengde males som "Rund sum" med enhet RS.

02.02.04.2 |ULEMPER MED FORURENSET VANN
Denne posten gjelder alle ulemper med forurenset vann (avlgpsvann)

i forbindelse med legging og tilkobling av nye rgr og kummer.

RUuNd SUM . . .. RS 1,0 .. ..

Sum kapittel:




12.05.2023

Prosjekt: Fossumdalen Etappe 5 Side: 03 -1
Entreprise: Fossumdalen Etappe 5
Kapittel: 03 Greftearbeider

Postnr Kode/Tekst Enhet | Mengde | Pris | Sum

03 Groftearbeider
Generelle bestemmelser

Grofter

Tele i graftebunn ma ikke forekomme, og greftebunn beskyttes om
ngdvendig med mineralullmatter,e.l., eller ved at graving til full dybde
foretas umiddelbart fer rgrleggingen.

Der ledningene legges i fylling, skal det veere fylt opp til minst 0,5 m
over prosjektert gverste ledningsniva og komprimert fgr greft graves. |
overgang mellom fjell og jord skal fiellet veere avdekket og rensket i
en bredde pa minst 0,5 m fra fjellgreftens overkant til jordgraftens
skraningsfot.

Vannlensing utfgres i nedvendig utstrekning og inkluderes i
enhetsprisene opptil 350 I/min. Entreprengren ma ved befaring selv
vurdere de vannulemper som kan oppsta langs traseen. Under
rerleggingen skal graften holdes fri for vann inntil pakkingen er utfert.
Vannet skal avledes sa langt fra grogften at rasfare ikke oppstar.

Masseberegning for grofter

Alle masser er beregnet teoretisk. Gjenfylling og komprimering utenfor
teoretisk grafteprofil, skal innkalkuleres av entreprengren i de
enhetspriser som legges til grunn.

Poster som ikke er oppgitt som RS forutsettes regulert etter maling.
Maleregler i henhold til NS 3420 dersom maleregler ikke er beskrevet
spesiellt.

For beregning av fundament, sidefylling og beskyttelseslag henvises
det til greftesnitt.

Massehandtering

Eksisterende overbygning i vei og egnede masser i grgftetrase
forutsettes benyttet til gjenfylling av grgfter. Gjenfyllingsmasser som
ikke lagres ved greft, transporteres til depot for senere opplasting
\tilbakefaring, eller pa lastebil som transporterer massene for direkte
gjenfylling der gravearbeidene pagar.

Gravemasser av forskjellig kvalitet skal holdes adskilt. Massene skal
legges lagvis tilbake i grgften slik at jordens lagvise oppdeling blir
mest mulig som fgr anleggsarbeidene. Spesielt viktig er dette under
arbeider pa dyrket mark, i vei og i hage/gardsplass. For arbeider i vei
komprimeres tilsvarende NS3420. Komprimering tilpasses rertype og
overdekning slik at rgrene ikke skades.

Bortkjaring av overskuddsmasser

Overskuddsmasser transporteres ut av omradet pa lastebil og
tranporteres til deponi. Etreprengren betaler alle utgifter/gebyrer etc. i
forbindelse med deponering av masser.

Lgsmasser, stein og betong (r@r, kummer o.1.) sorteres og deponeres.
Armering og evt. annet jern ma sorteres ut og transporteres til
godkjent deponi.

Sum kapittel:




12.05.2023

Prosjekt: Fossumdalen Etappe 5
Entreprise: Fossumdalen Etappe 5
Kapittel: 03 Greftearbeider

Side: 03 -2

Postnr

Kode/Tekst

Enhet

Mengde

Pris

Sum

03.01

03.01.2

03.01.3

03.01.4

03.01.5

Gravearbeider - masser

FM2.21311

TRANSPORT INNENFOR ANLEGGSOMRADET - FAST VOLUM

TIL PERMANENT TIPP ELLER DEPOT

Prosjektertfastvolum . . ... .. ... ... .. . L

Opplastingssted: Gravested

Lokalisering: Valgyslyngen grgftetrase
Type masser: Lgsmasser
Tippsted: Entreprengrens mellomlager

Andre krav: Nei

FD2.11211
GRAVING AV GRGFT — LENGDE

Prosjektertlengde . . ........... ... . . ..

Omfang: Inkludert opplegging innenfor 20 m fra uttaksstedet
Utforelse: Uavstivet
Graveskraning: 1:1

Lokalisering: Valgyslyngen graft overlgp-kum
Formal: Graving av greft

Grunnforhold: Lesmasser
Graverestriksjoner: kke relevant
Groftedybde: 2-2,5m

Bunnbredde: 1000mm

Andre krav: Nei

FD2.11211
GRAVING AV GRGFT — LENGDE

Prosjektertlengde . . ... .. ... . .

Omfang: Inkludert opplegging innenfor 20 m fra uttaksstedet
Utforelse: Uavstivet
Graveskraning: 1:1

Lokalisering: Mottaksgrop vest for Nidelva
Formal: Grgft for skjgting av PE-rer
Grunnforhold: Lesmasser
Graverestriksjoner: |kke relevant
Grogftedybde: 2-2,5m

Bunnbredde: 1000mm

Andre krav: Nei

FS3.1111231224
UTLEGGING AV LOSMASSER | GRGFT — LENGDE

Prosjektertlengde . . . ... ... .. .

600,0| . ...

78,0 ....

20,0 .. ..

78,0| .. ..

Sum kapittel:




12.05.2023

Prosjekt: Fossumdalen Etappe 5 Side: 03 -3
Entreprise: Fossumdalen Etappe 5
Kapittel: 03 Greftearbeider

Postnr Kode/Tekst Enhet | Mengde | Pris | Sum

Objekt i greft: Rarledning

Type lag: Fundament

Type masser/sortering: 8/16

Levering av masser: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Tillatt planhetsavvik: + 20 mm

Lokalisering: Valgyslyngen graft overlgp-kum
Tykkelse: lkke relevant
Underlag: Lasmasser

Andre krav: Nei

03.01.6 FS3.1111231224
UTLEGGING AV LOSMASSER | GRGFT — LENGDE

Prosjektertlengde . . ... .. m 20,0( . ...

Objekt i groft: Rarledning

Type lag: Fundament

Type masser/sortering: 8/16

Levering av masser: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Tillatt planhetsavvik: + 20 mm

Lokalisering: Mottaksgrop vest for Nidelva
Tykkelse: Ikke relevant
Underlag: Ikke relevant

Andre krav: Nei

03.01.7 FS3.1114231224
UTLEGGING AV LOSMASSER | GRGFT — LENGDE

Prosjektertlengde . . ... m 78,0] .. ..

Objekt i greft: Rarledning

Type lag: Omfylling

Type masser/sortering: 8/16

Levering av masser: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Tillatt planhetsavvik: £ 20 mm

Lokalisering: Valgyslyngen graft overlgp-kum
Tykkelse: lkke relevant
Underlag: Ikke relevant

Andre krav: Nei

03.01.8 FS3.1114231224
UTLEGGING AV LOSMASSER | GRGFT — LENGDE

Prosjektertlengde . .. ... ... . m 20,0/ . ...

Objekt i groft: Rarledning

Type lag: Omfylling

Type masser/sortering: 8/16

Levering av masser: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Tillatt planhetsavvik: £ 20 mm

Sum kapittel:




12.05.2023

Prosjekt: Fossumdalen Etappe 5
Entreprise: Fossumdalen Etappe 5
Kapittel: 03 Greftearbeider

Side: 03 -4

Postnr

Kode/Tekst

Enhet

Mengde

Pris

Sum

03.01.9

03.01.10

03.02

03.02.0

03.02.1

Lokalisering: Mottaksgrop vest for Nidelva
Tykkelse: lkke relevant
Underlag: Ikke relevant

Andre krav: Nei

FS3.1115420227
UTLEGGING AV LOSMASSER | GRGFT — LENGDE

Prosjektertlengde . .. ... ... .

Objekt i greft: Rarledning

Type lag: Gjenfylling

Type masser/sortering: Lasmasser
Levering av masser: Valgfri
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Tillatt planhetsavvik: + 50 mm

Lokalisering: Valgyslyngen graft overlgp-kum
Tykkelse: Ikke relevant
Underlag: Ikke relevant

Andre krav: Nei

FS3.1115420227
UTLEGGING AV LOSMASSER | GRGFT — LENGDE

Prosjektertlengde . . ... .

Objekt i greft: Rarledning

Type lag: Gjenfylling

Type masser/sortering: Lasmasser
Levering av masser: Valgfri
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Tillatt planhetsavvik: + 50 mm

Lokalisering: Mottaksgrop vest for Nidelva
Tykkelse: Ikke relevant
Underlag: Ikke relevant

Andre krav: Nei

Spunt

FD1.811
RENSK AV STOTTEVEGG

Areal stattevegg . . . .. ...

Lokalisering: Spuntgrop oversiden av Osloveien
Type stottevegg: Ikke relevant

Andre krav: Nei

FD4.31231A
FORGRAVING - LENGDE

Omfang: Inkludert opplegging innenfor 20 m fra uttaksstedet
Total gravedybde: Fra 4 til og med 6 m

Gjenfylling: Gjenfylling med spunt- eller pelbar andel av opplagte
masser

m2

78,0 ....

20,0| .. ..

220,0| .. ..

20,0| .. ..

Sum kapittel:




12.05.2023

Prosjekt: Fossumdalen Etappe 5
Entreprise: Fossumdalen Etappe 5
Kapittel: 03 Greftearbeider

Side: 03 -5

Postnr

Kode/Tekst

Enhet

Mengde | Pris | Sum

03.02.2

03.02.3

03.02.4

03.02.5

Lokalisering: Spuntgrop oversiden av Osloveien
Grunnforhold: Se geoteknisk rapport

Formal: Klargjgring for spunting

Type pel/spunt: Ikke relevant

Bredde: lkke relevant

Graverestriksjoner: lkke relevant

Krav til gjenfyllingsmasser: Ikke relevant

Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag

Omfatter forgraving og fjerning av eksisterende konstruksjonsdeler og

eventuelle andre elementer i spuntlinja, for spunting.

Skal ogsa inkludere kildesortering av konstruksjonsrester slik at
respektive fraksjoner kan kjgres til godkjent mottak.

GH1.113A
LEVERING AV SPUNTSTAL

Kategori: Dobbeltnaler med klemte skjgter

Lokalisering: Spuntgrop oversiden av Osloveien

Type, kvalitet: Z spunt, Stalkvalitet S355GP iht. NS-EN 10248.
Dimensjon: : W >1200cm”3/m, Lengde 12 meter

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Skal ogsa inkludere alle arbeider og materialer ngdvendige for &
etablere hjgrnelas.

GH1.241
SM@RING AV SPUNTLASER

Lokalisering: Spuntgrop oversiden av Osloveien
Smaremiddel: Entreprengr fremlegger forslag til byggherre
Utfarelse: Valgfritt

Andre krav: Nei

GH1.311
RIGG FOR SPUNTING

Rund sum . ... ..

Lokalisering: Spuntgrop oversiden av Osloveien
Restriksjoner: Ikke relevant

Andre krav: Nei

GH1.321
OPPSTILLING FOR SPUNTING

Antall . ..

Lokalisering: Spuntgrop oversiden av Osloveien
Andre krav: Nei

m2

RS

stk

220,0| .. ..

150,0 . ...

1,0 ....

14,0] .. ..

Sum kapittel:




12.05.2023

Prosjekt: Fossumdalen Etappe 5 Side: 03 -6
Entreprise: Fossumdalen Etappe 5
Kapittel: 03 Greftearbeider

Postnr Kode/Tekst Enhet | Mengde | Pris | Sum

03.02.6 GH1.331
SPUNTING

Areal . .. m? 220,0| .. ..
Avregningsniva: Rammeniva

Lokalisering: Spuntgrop oversiden av Osloveien
Restriksjoner: Ikke relevant

Grense for synk: Ikke relevant

Rammeenergi: Ikke relevant

Krav om etterramming: Ikke relevant

Andre krav: Nei

03.02.7 GH1.411
SVEISING AV SPUNTLASER

Lengde . . ... e m 40,0 .. ..
Lokalisering: Spuntgrop oversiden av Osloveien
Andre krav: Nei

03.02.8 GH1.421
KAPPING AV SPUNT

Lengde . ... .. m 40,0| . ...

Lokalisering: Spuntgrop oversiden av Osloveien
Kappniva: kke relevant
Kappmetode: lkke relevant

Andre krav: Nei

03.02.9 GH1.831
HOYTRYKKSSPYLING AV SPUNTVEGG

Areal . .. e m? 220,0| . ...
Lokalisering: Spuntgrop oversiden av Osloveien
Andre krav: Nei

03.02.10 |HULLTAKING | SPUNT

Omfatter hull i spuntveggen for fremfgring av PE ledningen.
Rund sum . .. ... . e RS 1,0 .. ..

03.02.11 GH6.11
MONTASJE AV PUTER

Lengde . .. ... m 40,0| . ...

Lokalisering: Spuntgrop oversiden av Osloveien
Type, kvalitet: \kke relevant

Dimensjon: Ikke relevant

Tilleggsutstyr: Ikke relevant

Plassering og utfgrelse av skjoter: Ikke relevant
Krav til/om stegavstivning: Ikke relevant

Krav til/om sveising: Ikke relevant

Andre krav: Nei

03.02.12 |GH6.15
FJERNING AV PUTER

Samletlengde puter . . ... ... ... m 40,0 . . ..

Sum kapittel:




12.05.2023

Prosjekt: Fossumdalen Etappe 5 Side: 03 -7
Entreprise: Fossumdalen Etappe 5
Kapittel: 03 Greftearbeider

Postnr Kode/Tekst Enhet | Mengde | Pris | Sum

Lokalisering: Spuntgrop oversiden av Osloveien
Andre krav: Nei

03.02.13 |GH6.211
AVSTIVNING AV SPUNTVEGG MED TVERRSTIVERE

Antall stivere . . . ... .. stk 6,0 .. ..

Lokalisering: Spuntgrop oversiden av Osloveien
Graveniva: Ikke relevant

Lengde foran utgraving: kke relevant
Dimensjoner: Ikke relevant

Krav til/om knekkavstivning: kke relevant
Stiverlengde: |kke relevant

Andre krav: Nei

03.02.14 |GH6.281
FJERNING AV STIVERE

Antall stivere . . .. ... . . stk 6,0 .. ..
Lokalisering: Spuntgrop oversiden av Osloveien
Andre krav: Nei

Sum kapittel:




12.05.2023

Prosjekt: Fossumdalen Etappe 5 Side: 04 -1
Entreprise: Fossumdalen Etappe 5
Kapittel: 04 Styrt boring

Postnr Kode/Tekst Enhet | Mengde | Pris | Sum

04 Styrt boring

Generelle bestemmelser

Styrt boring i leasmasser

Levering, og sveising av rar er priset i kapittel 05.01. Under dette
kapittelet prises etablering av rer vha. styrt boring i Igsmasser. Ved
anleggstopp faktureres kun utferte mengder.

Det stilles krav til at pilotstreng / etablert PE-rgr har jevnt fall.
Entreprengr ma sgrge for posisjonskontroll av pilothode med sa stor
ngyaktighet at kravet til ferdig etablert PE-rgr blir ivaretatt. Det er
spesielt viktig at en i endepunktet og ved kryssinger av eksisterende
ledninger og kabler ligger i prosjektert hgyde, nadvendige tiltak tas for
a tilfredsstille dette kravet. Hvis minimumskrav il toleranser/krav il
trasé ikke overholdes, eller hvis det patreffes hindringer under boring
av piloten, skal piloten trekkes tilbake og det skal forsgkes pa nytt.
Dette skal i sa fall varsles byggherre umiddelbart og fgr korreksjoner
foretas.

Utfarelsesmetoder
Tilbyder angir i sitt tilbud utstyr som skal benyttes for styrt boring.

Ror / Rerdeler

Det skal benyttes rar, PE xxxxxx. R@r og rardeler skal oppfylle de
tekniske bestemmelsene i angitt produksjonsstandard og INSTA SBC
(se www.insta-cert.org ). Dette skal vaer kontrollert giennom
tredjepartskontroll bestyrt av Insta-Cert og produktene skal veere
merket med sertifiseringsmerket Nordic Poly Mark - eller
tredjepartsverifisert til samme kvalitetsniva.

Rar og rardeler skal giennomga en mottakskontroll ved ankomst til
anleggsomradet. Entreprengr dokumenterer kvalitet gijennom a fylle ut
skjema for mottakskontroll. Rgr skal mellomlagres pa anleggsplassen
i henhold til rgrprodusentens anvisninger. Alle rgrender skal sikres
med beskyttelseslokk i lagringsperioden.

Sveising

Skjgting av rar utfgres ved speilsveising. Sveising skal utfares iht.
DS/INF 70 1-7/ NS416 og ragrleverandgrens spesifikasjoner, og
utfgres av sertifisert sveiser (Nemko Certification - Sertifikat
plastrgrsveisere el. tilsv.) for aktuelt materiale og rgrdimensjon. Det
benyttes spesialverktay for fijerning av oksydert overflate og evt.
beskyttelseskappe pa roret, nar det skal foretas sveisetilkoplinger pa
PE-rgr. Sveisemaskiner skal veere sertifisert i lapet av de siste 12
maneder. Sveiseparametere for rar, sveisesertifikat for sveiser /
sveisemaskiner og sveisemaskinens kalibreringsrapport skal
fremlegges for byggherren. Alle rgrender som skal sammensveises,
skal veere tildekket i minimum 1 time og minimum 2 m lengde far
sveising, uansett vaerforhold. All sveising skal utfgres i telt / container,
som varmes opp nar temperaturen er lavere enn + 5°C. Utvendige
sveisevulster skal fiernes i hayde med utvendig rer / kappe.
Innvendige sveisevulster skal ikke fiernes. Entreprengr ma selv sgrge
for strem til sveisingen.

Sum kapittel:




12.05.2023

Prosjekt: Fossumdalen Etappe 5
Entreprise: Fossumdalen Etappe 5
Kapittel: 04 Styrt boring

Side: 04 -2

Postnr

Kode/Tekst

Enhet

Mengde

Pris

Sum

04.1

04.2

04.3

04.4

04.5

GE2.2181611
ENKEL BOREGROP VED BORING | LOSMASSER — RUND SUM

Rund sum . .. ...

Formal: For trekking av rgrledninger
Type grop: Startgrop

Lokalisering: Valgyslyngen
Grunnforhold: Se geoteknisk rapport
Andre krav: Nei

GE2.111
RIGG FOR BORING | LASMASSER

Rund sum . ... ..

Formal: For trekking av rgrledninger

Lokalisering: Valgya
Adkomstforhold: Valgyveien
Borehullsdiameter: For PE630 SDR17

Andre krav: Nei

GE2.2111A
OPPSTILLING FOR BORING | LOSMASSER

Antall oppstillinger . . . . ... .. .

Formal: For trekking av rarledninger

Lokalisering: Valgyslyngen og over Osloveien
Adkomstforhold: Valgyveien og Osloveien
Borehullsdiameter: For PE630 SDR17

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Skal ogsé inkludere flytting av rigg ved avbrutt pilotboring.

GE2.2181611
ENKEL BOREGROP VED BORING | LOSMASSER — RUND SUM

Rund sum . ... .

Formal: For trekking av rerledninger
Type grop: Startgrop

Lokalisering: Over Osloveien
Grunnforhold: Se geoteknisk rapport

Andre krav: Nei

GE2.111
RIGG FOR BORING | LASMASSER

Rund sum . ...

Formal: For trekking av rgrledninger
Lokalisering: Over Osloveien

RS

RS

stk

RS

RS

1,0| ...

1,00 .. ..

20 ....

1,0 ....

1,0 .. ..

Sum kapittel:




12.05.2023

Prosjekt: Fossumdalen Etappe 5
Entreprise: Fossumdalen Etappe 5
Kapittel: 04 Styrt boring

Side: 04 - 3

Postnr

Kode/Tekst

Enhet

Mengde

Pris

Sum

04.6

04.7

04.8

04.9

Adkomstforhold: Osloveien
Borehullsdiameter: For PE630 SDR17

Andre krav: Nei

GE2.2181612
ENKEL BOREGROP VED BORING | LASMASSER — RUND SUM

Rund sum . ... ..

Formal: For trekking av rgrledninger
Type grop: Mottaksgrop
Lokalisering: Jordet vest for Nidelva
Grunnforhold: Lgsmasser

Andre krav: Nei

GE2.41
BORING | LOSMASSER — DIAMETER OVER 350 mm

Formal: For trekking av rgrledninger

Lokalisering: Valgyslyngen - mottaksgrop (vest for Nidelva)
Grunnforhold: Se geoteknisk rapport

Hulldiameter:

Helning:

Krav til féringsrar: lkke relevant

Toleranser: Ikke relevant

Eksisterende anlegg i grunnen: Ikke relevant

Andre krav: Nei

GE2.41
BORING | LASMASSER — DIAMETER OVER 350 mm

Formal: For trekking av rgrledninger

Lokalisering: Over Osloveien - mottaksgrop (vest for Nidelva)
Grunnforhold: Se geoteknisk rapport

Hulldiameter:

Helning:

Krav til féringsrar: 1kke relevant

Toleranser: Ikke relevant

Eksisterende anlegqg i grunnen: Ikke relevant

Andre krav: Nei

GE8.126
HANDTERING AV MASSER FRA BORING — RUND SUM

Rund sum . .. ...

Lokalisering: Hele anlegget
Krav til resirkulering: Valgfritt
Leveringssted: Ikke relevant

Andre krav: Nei

RS

RS

1,0 ...

617,0| . ...

117,0| . . ..

1,0 .. ..

Sum kapittel:




12.05.2023

Prosjekt: Fossumdalen Etappe 5 Side: 05 -1
Entreprise: Fossumdalen Etappe 5
Kapittel: 05 Ledningsarbeider, rgrdeler og kummer, praving og

Postnr Kode/Tekst Enhet | Mengde | Pris | Sum
05 Ledningsarbeider, rerdeler og kummer, prgving og kontroll
05.01 Levering og legging av ledninger

05.01.1 UM1.2221133211151A
UTENDQGRS AVLGPSLEDNING — KOMPLETT — TRYKKSATT —
ROR AV TERMOPLAST

Lengde . ... m 78,0 .. ..

Type avlgpsledning: Avlgp fellesledning
Materiale: PE 100

Plassering: | groft

Skjot: Elektro muffesveis

Pakning: Fastsittende pakninger

Lokalisering: Valgyslyngen graft overlap-kum
Ledningsstrekk: lkke relevant

Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): DN560
SDR-verdi: SDR17

Farge: Sort

Starste tillatte driftstrykk (PMA): lkke relevant

Tillatt provingstrykk pa byggeplass (PEA): lkke relevant

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Prisen pa rar skal inkl. levering og sveising av rer.

05.01.2 UM1.2221133213130A
UTENDQGRS AVLGPSLEDNING — KOMPLETT — TRYKKSATT —
ROR AV TERMOPLAST

Lengde .. ... m 617,0| . ...

Type avlgpsledning: Avlgp fellesledning

Materiale: PE 100

Plassering: | grunnen — boring

Skjat: Sveiseskjgt

Pakning: Valgfri

Lokalisering: Valgyslyngen - mottaksgrop (vest for Nidelva)
Ledningsstrekk: |kke relevant

Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): DN560
SDR-verdi: SDR11

Farge: Sort

Starste tillatte driftstrykk (PMA): lkke relevant

Tillatt pravingstrykk pa byggeplass (PEA): Ikke relevant

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Prisen pa rar skal inkl. levering, buttsveising (speilsveising) og
eventuelt kapping av rar.

05.01.3 UM1.2221133213130A

UTENDORS AVLGPSLEDNING — KOMPLETT - TRYKKSATT -
ROR AV TERMOPLAST

Lengde . . ... m 117,00 . ...
Type avlgpsledning: Avlgp fellesledning
Materiale: PE 100

Plassering: | grunnen — boring

Sum kapittel:




12.05.2023

Prosjekt: Fossumdalen Etappe 5 Side: 05-2
Entreprise: Fossumdalen Etappe 5
Kapittel: 05 Ledningsarbeider, rgrdeler og kummer, praving og

Postnr Kode/Tekst Enhet | Mengde | Pris | Sum

Skjat: Sveiseskjgt

Pakning: Valgfri

Lokalisering: Over Osloveien - mottaksgrop (vest for Nidelva)
Ledningsstrekk: Ikke relevant

Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): DN560

SDR-verdi: SDR11

Farge: Sort

Starste tillatte driftstrykk (PMA): Ikke relevant

Tillatt pravingstrykk pa byggeplass (PEA): kke relevant

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Prisen pa rar skal inkl. levering, buttsveising (speilsveising) og
eventuelt kapping av rar.

05.02 Kummer og rgrdeler

05.02.1 UP11111111A
NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER — KOMPLETT

Antall . .. stk 1,0 .. ..

Kumtype: T-merket med falsskjgt og glidering

Kumdiameter: DN 1000

Bunnseksjon: Bunnseksjon med rett rennelgp av betong
Lokalisering: Valagyslyngen

Utfarelse: Ikke relevant

Kumhgyde: 2200mm

Ledningsdimensjoner: DN560

Muffetype:

Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll: Ikke relevant
Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte lap: Ikke relevant

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Komplett kum, alt ink

05.02.2 UP1.1112111A
NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER - KOMPLETT

Antall . .. stk 1,0 .. ..

Kumtype: T-merket med falsskjgt og glidering
Kumdiameter: DN 3000
Bunnseksjon: Bunnseksjon med rett rennelgp av betong

Lokalisering: Over Osloveien

Utfarelse: Ventilkum

Kumhayde: 6600mm

Ledningsdimensjoner: DN560

Muffetype: Ikke relevant

Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll: 1kke relevant
Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte Igp: Ikke relevant

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Komplett kum, alt ink

05.02.5 UP1.1112111A
NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER - KOMPLETT

Sum kapittel:




12.05.2023

Prosjekt: Fossumdalen Etappe 5
Entreprise: Fossumdalen Etappe 5
Kapittel: 05 Ledningsarbeider, rgrdeler og kummer, praving og

Side: 05-3

Postnr

Kode/Tekst

Enhet

Mengde

Pris

Sum

05.02.6

05.02.8

05.02.9

Antall . ..

Kumtype: T-merket med falsskjgt og glidering
Kumdiameter: DN 3000
Bunnseksjon: Bunnseksjon med rett rennelgp av betong

Lokalisering: Over Osloveien

Utfarelse: Ventilkum, omlgpskum

Kumhayde: 6600mm

Ledningsdimensjoner: DN400

Muffetype: Ikke relevant

Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll: 1kke relevant
Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte Igp: Ikke relevant

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Komplett kum, alt inkl

UM8.110
FORANKRING AV UTENDGRS RORLEDNING | GRGFTER

Rordel: Ror

Metode: Valgfri

Lokalisering: Valgyslyngen, kum
Dimensjon rarledning: DN560
Dimensjoner forankring: Ikke relevant

Andre krav: Nei

UO2.151510A
UTENDQGRS STENGEVENTIL

Antall . ..

Ventiltype: Dreiespjeldventil
Medium: Avigpsvann

Materiale: Stapejern

Skjat: Valgfri

Lokalisering: Utlgpskum
Materialkvalitet: Ikke relevant
Overflatebehandling: Ikke relevant
Temperaturomrade: |kke relevant
Trykk: Ikke relevant

Dimensjon: DN600
Dokumentasjon: lkke relevant

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Ikke stigende spindel og ratt PN10

U02.151510A
UTEND@RS STENGEVENTIL

Ventiltype: Dreiespjeldventil
Medium: Avigpsvann
Materiale: Stapejern

Skjat: Valgfri

Lokalisering: Utlgpskum

stk

stk

stk

stk

1,0 ....

1,0 ...

20 ....

1,0 ....

Sum kapittel:




12.05.2023

Prosjekt: Fossumdalen Etappe 5
Entreprise: Fossumdalen Etappe 5
Kapittel: 05 Ledningsarbeider, rgrdeler og kummer, praving og

Side: 05-4

Postnr

Kode/Tekst

Enhet

Mengde

Pris

Sum

05.02.10

05.02.11

05.02.12

Materialkvalitet: 1kke relevant
Overflatebehandling: Ikke relevant
Temperaturomrade: Ikke relevant
Trykk: Ikke relevant

Dimensjon: DN600
Dokumentasjon: Ikke relevant

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
m/pneumatisk aktuator PN10

U02.41510
UTEND@RS LUFTEVENTIL

Antall . .o

Medium: Avigpsvann

Materiale: Stapejern

Skjot: Valgfri

Lokalisering: Dykkerledning
Type: Ikke relevant
Materialkvalitet: Ikke relevant
Overflatebehandling: Ikke relevant
Temperaturomrade: Ikke relevant
Trykk: Ikke relevant

Dimensjon: DN560
Dokumentasjon: lkke relevant

Andre krav: Nei

UM1.281232321
TILKOBLING PA RGRENDE TIL UTEND@RS AVLGPSLEDNING

Antall . .o

Materiale eksisterende rerledning: PE 100
Materiale ny rerledning: PE 100
Utforelsesmetode: Dobbelmuffe

Lokalisering: Skjat PE-ledninger

Type tilkobling: Ikke relevant

Nominell diameter for hovedledning: DN560
Nominell diameter for ny rarledning: DN560

Andre krav: Nei

UM1.22214113323211150
UTENDQGRS AVLGPSLEDNING — TRYKKSATT — RORDEL FOR
ROR AV TERMOPLAST

Rordel: Bend

Type avlgpsledning: Avigp fellesledning
Materiale ror: PE 100

Materiale rerdel: PE 100

Plassering: | groft

Skjot: Elektro muffesveis

Pakning: Valgfri

Lokalisering: A4-A5

Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): DN560
Nominelt trykk for flensforbindelser: 1kke relevant

stk

stk

stk

1,0 ....

1,0| ...

Sum kapittel:




12.05.2023

Prosjekt: Fossumdalen Etappe 5
Entreprise: Fossumdalen Etappe 5
Kapittel: 05 Ledningsarbeider, rgrdeler og kummer, praving og

Side: 05-5

Postnr Kode/Tekst

Enhet

Mengde

Pris

Sum

SDR-verdi: SDR11

Farge: Ikke relevant

Relativ deformasjon: Ikke relevant

Starste tillatte driftstrykk (PMA): Ikke relevant

Tillatt pravingstrykk pa byggeplass (PEA): lkke relevant

Andre krav: Nei

05.02.13 |UM1.22214213323211151
UTENDQGRS AVLOPSLEDNING - TRYKKSATT — RORDEL FOR
ROR AV TERMOPLAST

Antall . .

Rordel: Dobbeltmuffe

Type avlogpsledning: Avigp fellesledning
Materiale ror: PE 100

Materiale rordel: PE 100

Plassering: | groft

Skjot: Elektro muffesveis

Pakning: Fastsittende pakninger

Lokalisering: A4-A5

Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): DN560
Nominelt trykk for flensforbindelser: lkke relevant
SDR-verdi: SDR17

Farge: Ikke relevant

Relativ deformasjon: Ikke relevant

Starste tillatte driftstrykk (PMA): Ikke relevant

Tillatt previngstrykk pa byggeplass (PEA): Ikke relevant

Andre krav: Nei

05.02.14 |UM1.22214993323231150
UTEND@RS AVLGPSLEDNING — TRYKKSATT — RORDEL FOR
ROR AV TERMOPLAST

Rordel: T-rgr flenseovergang

Type avigpsledning: Avigp fellesledning

Materiale rer: PE 100

Materiale rerdel: PE 100

Plassering: | kum

Skjoet: Elektro muffesveis

Pakning: Valgfri

Lokalisering: Utlgpskum

Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): DNS60 - DN400
Nominelt trykk for flensforbindelser: Ikke relevant
SDR-verdi: SDR11

Farge: Ikke relevant

Relativ deformasjon: Ikke relevant

Storste tillatte driftstrykk (PMA): Ikke relevant

Tillatt provingstrykk pa byggeplass (PEA): lkke relevant

Andre krav: Nei

05.02.15 |UM1.22214223323231150
UTENDQGRS AVLOPSLEDNING — TRYKKSATT — RORDEL FOR
ROR AV TERMOPLAST

Antall . .o

stk

stk

stk

50[....

20 ....

20 ....

Sum kapittel:




12.05.2023

Prosjekt: Fossumdalen Etappe 5
Entreprise: Fossumdalen Etappe 5
Kapittel: 05 Ledningsarbeider, rgrdeler og kummer, praving og

Side: 05-6

Postnr

Kode/Tekst

Enhet

Mengde | Pris | Sum

05.02.16

05.02.17

Rerdel: Lgpemuffe

Type avlgpsledning: Avlgp fellesledning
Materiale rer: PE 100

Materiale rerdel: PE 100

Plassering: | kum

Skjat: Elektro muffesveis

Pakning: Valgfri

Lokalisering: Utlgpskum

Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): DN560
Nominelt trykk for flensforbindelser: |kke relevant
SDR-verdi: SDR11

Farge: Ikke relevant

Relativ deformasjon: Ikke relevant

Starste tillatte driftstrykk (PMA): Ikke relevant
Tillatt provingstrykk pa byggeplass (PEA): lkke relevant

Andre krav: Nei

UM1.2221233231110A
UTENDQGRS AVLGPSLEDNING — TRYKKSATT - RGR AV
TERMOPLAST

Antall . .o

Type avigpsledning: Avigp fellesledning
Materiale: PE 100

Plassering: | kum

Skjat: Muffeskjot — strekkfast

Pakning: Valgfri

Lokalisering: Rundt utlgpskum

Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): DN560
Starste tillatte driftstrykk (PMA): Ikke relevant
Tillatt previngstrykk pa byggeplass (PEA): Ikke relevant
SDR-verdi: |kke relevant

Farge: Ikke relevant

Andre krav:

x) Mengderegler
Mengde males som "Antall" med enhet stk.

UM1.22214513323231210
UTEND@RS AVLGPSLEDNING - TRYKKSATT — RORDEL FOR
ROR AV TERMOPLAST

Antall . .

Rordel: Flensekrage

Type avlgpsledning: Avlgp fellesledning
Materiale rer: PE 100

Materiale rerdel: PE 100

Plassering: | kum

Skjot: Flenseskjgt

Pakning: Valgfri

Lokalisering: Utlgpskum

Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): DN600-DN560
Nominelt trykk for flensforbindelser: 1kke relevant
SDR-verdi: SDR11

Farge: Ikke relevant

stk

stk

20 ....

20 ....

Sum kapittel:




12.05.2023

Prosjekt: Fossumdalen Etappe 5 Side: 05-7
Entreprise: Fossumdalen Etappe 5
Kapittel: 05 Ledningsarbeider, rgrdeler og kummer, praving og

Postnr Kode/Tekst Enhet | Mengde | Pris | Sum

Relativ deformasjon: Ikke relevant
Storste tillatte driftstrykk (PMA): Ikke relevant
Tillatt provingstrykk pa byggeplass (PEA): lkke relevant

Andre krav: Nei

05.02.18 |UO2.151510A
UTENDQGRS STENGEVENTIL

Antall . ... stk 2,0/ .. ..

Ventiltype: Dreiespjeldventil
Medium: Avigpsvann

Materiale: Stapejern

Skjat: Valgfri

Lokalisering: Utlgpskum
Materialkvalitet: Ikke relevant
Overflatebehandling: Ikke relevant
Temperaturomrade: |kke relevant
Trykk: Ikke relevant

Dimensjon: DN400
Dokumentasjon: |Ikke relevant

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Ikke stigende spindel og ratt PN10

05.02.19 |UO2.151510A
UTENDQGRS STENGEVENTIL

Antall . . stk 1,0 .. ..

Ventiltype: Dreiespjeldventil
Medium: Avigpsvann

Materiale: Stgpejern

Skjot: Valgfri

Lokalisering: Utlgpskum
Materialkvalitet: 1kke relevant
Overflatebehandling: Ikke relevant
Temperaturomrade: |kke relevant
Trykk: Ikke relevant

Dimensjon: DN400
Dokumentasjon: Ikke relevant

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
m/pneumatisk aktuator PN10

05.02.20 |UM1.2324993616131210
UTENDQGRS AVLOPSLEDNING - TRYKKSATT — RORDEL FOR
ROR AV METALL

Antall . . stk 2,0 .. ..

Rardel: Innbyggingsstykke

Type avlgpsledning: Avlgp fellesledning
Materiale ror: Stopejern duktilt
Materiale rerdel: Stopejern duktilt
Plassering: | kum

Skjot: Flenseskjat

Pakning: Valgfri

Sum kapittel:




12.05.2023

Prosjekt: Fossumdalen Etappe 5
Entreprise: Fossumdalen Etappe 5
Kapittel: 05 Ledningsarbeider, rgrdeler og kummer, praving og

Side: 05-8

Postnr

Kode/Tekst

Enhet

Mengde

Pris

Sum

05.02.21

05.02.22

05.02.23

Lokalisering: Utlgpskum

Nominell diameter: DN600

Rar-/trykklasse: Ikke relevant

Starste tillatte driftstrykk (PMA): Ikke relevant

Tillatt pravingstrykk pa byggeplass (PEA): lkke relevant
Korrosjonsbeskyttelse: |kke relevant

Andre krav: Nei

UM1.2324993616131210
UTENDQGRS AVLGPSLEDNING — TRYKKSATT — RORDEL FOR
ROR AV METALL

Antall . .

Rordel: Innbyggingsstykke

Type avigpsledning: Avigp fellesledning
Materiale rer: Stopejern duktilt

Materiale rerdel: Stopejern duktilt
Plassering: | kum

Skjot: Flenseskjot

Pakning: Valgfri

Lokalisering: Omlgpskum

Nominell diameter: DN400

Ror-/trykklasse: Ikke relevant

Starste tillatte driftstrykk (PMA): lkke relevant
Tillatt pravingstrykk pa byggeplass (PEA): Ikke relevant
Korrosjonsbeskyttelse: |kke relevant

Andre krav: Nei

UM1.232236131210A
UTENDQGRS AVLGPSLEDNING — TRYKKSATT — RGR AV METALL

Antall . .

Type avlgpsledning: Avlgp fellesledning
Materiale: Stgpejern duktilt

Plassering: | kum

Skjot: Flenseskjot

Pakning: Valgfri

Lokalisering: Utlgpskum

Nominell diameter: DN600

Rar-/trykklasse: Ikke relevant

Starste tillatte driftstrykk (PMA): lkke relevant
Tillatt pravingstrykk pa byggeplass (PEA): Ikke relevant
Korrosjonsbeskyttelse: |kke relevant

Andre krav:

x) Mengderegler
Mengde males som "Antall" med enhet stk.

UM1.232236131210A
UTENDQGRS AVLOPSLEDNING - TRYKKSATT — RGR AV METALL

Antall . .o

Type avigpsledning: Avigp fellesledning
Materiale: Stagpejern duktilt

Plassering: | kum

Skjat: Flenseskjot

stk

stk

stk

20 ....

1,0 .. ..

1,0 ....

Sum kapittel:




12.05.2023

Prosjekt: Fossumdalen Etappe 5 Side: 05-9
Entreprise: Fossumdalen Etappe 5
Kapittel: 05 Ledningsarbeider, rgrdeler og kummer, praving og

Postnr Kode/Tekst Enhet | Mengde | Pris | Sum

Pakning: Valgfri

Lokalisering: Utlgpskum

Nominell diameter: DN400

Rar-/trykklasse: |kke relevant

Starste tillatte driftstrykk (PMA): Ikke relevant

Tillatt previngstrykk pa byggeplass (PEA): Ikke relevant
Korrosjonsbeskyttelse: Ikke relevant

Andre krav:

x) Mengderegler
Mengde males som "Antall" med enhet stk.

05.02.24 |UM1.22214223323231150
UTENDQGRS AVLOPSLEDNING — TRYKKSATT — RORDEL FOR
ROR AV TERMOPLAST

Antall . . stk 40| ....

Reardel: Lgpemuffe

Type avlgpsledning: Avlgp fellesledning
Materiale ror: PE 100

Materiale rerdel: PE 100

Plassering: | kum

Skjot: Elektro muffesveis

Pakning: Valgfri

Lokalisering: Utlgpskum

Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): DN400O
Nominelt trykk for flensforbindelser: Ikke relevant
SDR-verdi: SDR11

Farge: Ikke relevant

Relativ deformasjon: Ikke relevant

Starste tillatte driftstrykk (PMA): Ikke relevant
Tillatt provingstrykk pa byggeplass (PEA): lkke relevant

Andre krav: Nei

05.02.25 |UM1.2221233231110A
UTENDQGRS AVLGPSLEDNING — TRYKKSATT - RGR AV
TERMOPLAST

Antall . .. stk 1,0 .. ..

Type avlgpsledning: Avlgp fellesledning
Materiale: PE 100

Plassering: | kum

Skjat: Muffeskjot — strekkfast

Pakning: Valgfri

Lokalisering: Omlgpskum

Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): DN400
Starste tillatte driftstrykk (PMA): Ikke relevant
Tillatt previngstrykk pa byggeplass (PEA): Ikke relevant
SDR-verdi: SDR11

Farge: Ikke relevant

Andre krav:

x) Mengderegler
Mengde males som "Antall" med enhet stk.

Sum kapittel:




12.05.2023

Prosjekt: Fossumdalen Etappe 5
Entreprise: Fossumdalen Etappe 5
Kapittel: 05 Ledningsarbeider, rgrdeler og kummer, praving og

Side: 05-10

Postnr

Kode/Tekst

Enhet

Mengde | Pris | Sum

05.02.26

05.02.27

05.03

05.03.1

UM1.22214133323231150
UTENDQGRS AVLGPSLEDNING — TRYKKSATT — RORDEL FOR
ROR AV TERMOPLAST

Antall . .

Rordel: Kortbend

Type avigpsledning: Avigp fellesledning
Materiale ror: PE 100

Materiale rerdel: PE 100

Plassering: | kum

Skjoet: Elektro muffesveis

Pakning: Valgfri

Lokalisering: Utlgpskum

Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): DN400
Nominelt trykk for flensforbindelser: Ikke relevant
SDR-verdi: SDR11

Farge: Ikke relevant

Relativ deformasjon: Ikke relevant

Storste tillatte driftstrykk (PMA): Ikke relevant
Tillatt provingstrykk pa byggeplass (PEA): lkke relevant

Andre krav: Nei

UM1.22214123323231150
UTEND@RS AVLGPSLEDNING - TRYKKSATT — RORDEL FOR
ROR AV TERMOPLAST

Antall . ..

Rordel: Langbend

Type avlgpsledning: Avlgp fellesledning
Materiale ror: PE 100

Materiale rordel: PE 100

Plassering: | kum

Skjot: Elektro muffesveis

Pakning: Valgfri

Lokalisering: Kummer, bend inn til kummene
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): DN400
Nominelt trykk for flensforbindelser: lkke relevant
SDR-verdi: SDR11

Farge: Ikke relevant

Relativ deformasjon: Ikke relevant

Starste tillatte driftstrykk (PMA): lkke relevant
Tillatt pravingstrykk pa byggeplass (PEA): lkke relevant

Andre krav: Nei

Tilkobling eksisterende VA-anlegg

UM1.2814A
TILKOBLING TIL EKSISTERENDE KUM - UTENDQRS
AVLOPSLEDNING

Rund sum . .. ...

Lokalisering: Eksisterende overlgp
Utfarelsesmetode: Ikke relevant
Type kum: Overlgpskum

Materiale rgrledning: PE SDR17

stk

stk

RS

20 ....

40| ....

1,0 ....

Sum kapittel:




12.05.2023

Prosjekt: Fossumdalen Etappe 5 Side: 05- 11
Entreprise: Fossumdalen Etappe 5
Kapittel: 05 Ledningsarbeider, rgrdeler og kummer, praving og

Postnr Kode/Tekst Enhet | Mengde | Pris | Sum

Dimensjoner: DN560
Andre krav:

x) Mengderegler
Mengde males som "Rund sum" med enhet RS.

05.04 Preving og kontroll

Kontroll og preving av ledningsanlegg

Entreprengren skal fare egenkontroll i h.t. Plan-og bygningsloven,
samt Trondheim kommunes KS-system. Kontrollnivellering av
ledningene fgres pa egnet skjema som underskrives av
entreprengrens utnevnte kontrollgr og overleveres byggelederen.
Entreprengren skal levere kopi av utfylte kvalitetssikringsskjema til
hvert byggemgte. Det er spesielt viktig at alle avvik rapporteres
grundig. Dersom oppsatt(e) kontroll(er) ikke er utfgrt, skal det
rapporteres fortlapende til tiltakshaver.

Preving av ledninger skal foretas for hver ledningsstrekning i henhold
til NS 3420, NS-EN 1610, NS-EN 805 og NS 3551.
Selvfallsledninger for spillvann inspiseres med TV-kamera og med
vannfaring i raret.

Trykkledninger skal trykkpraves ihht. VA miljgblad nr. 25. i forhold il
ledningens tykkelse og etter gjeldende standarder NS-EN 805, NS
3551. Det skal settes opp protokoll for hver prgve. Byggelederen
varsles for prover igangsettes.

05.04.1 UuU1.212322
TRYKKPR@GVING AV UTENDGRS VANN- OG AVL@GPSLEDNINGER
— TRYKKLEDNINGER

Antall ledningsstrekk . . . ... ... . stk 1,00 ....

Type rerledning: Avigpsledning

Rormateriale: PE 100

Prgvemedium: Vann

Lokalisering: Avlgpsledning

Pravestrekning: Dykkerledning

Pravingsmetode: Trykkpraving iht. VA-miljgblad 25
Pravingstrykk (STP): Ikke relevant

Rardimensjon: DN560

Andre krav: Nei

05.04.2 UU1.4121232A

RENSING AV UTENDYRS RGRLEDNING MED RENSEPLUGG
Rund sum . ... . e RS 1,0 .. ..
Type rorledning: Avigpsledning
Rermateriale: PE 100

Lokalisering: Avlgpsledning
Ledningsstrekk: Avlgpsledning
Dimensjon: DN560

Type renseplugg: Normal renseplugg

Andre krav:

Sum kapittel:




12.05.2023

Prosjekt: Fossumdalen Etappe 5
Entreprise: Fossumdalen Etappe 5
Kapittel: 05 Ledningsarbeider, rgrdeler og kummer, praving og

Side: 05-12

Postnr

Kode/Tekst

Enhet

Mengde | Pris

Sum

05.04.3

05.04.4

x) Mengderegler
Mengde males som "Rund sum" med enhet RS.

UuU1.31232
INSPEKSJON AV UTENDGRS VANN- OG AVL@PSLEDNINGER —
INNVENDIG

Samletlengde . . ... ... e e

Type rorledning: Avigpsledning
Rermateriale: PE 100
Lokalisering: Avlgpsledning
Strekning: Samlet strekk
Rardimensjon: DN560
Dokumentasjonskrav: lkke relevant

Andre krav: Nei

UU1.4112990
SPYLING AV UTENDQGRS RGRLEDNING

Samletlengde . ... ... .

Type roerledning: Avigpsledning
Rermateriale: Horisontal fjellboring
Type spyling: Valgfri

Lokalisering: Havringentunnellen
Ledningsstrekk: Selvfallsledning
Rardimensjon: 560

Andre krav: Nei

8950 ....

82,0|....

Sum kapittel:




12.05.2023

Prosjekt: Fossumdalen Etappe 5 Side: 06 - 1
Entreprise: Fossumdalen Etappe 5
Kapittel: 06 Regningsarbeider

Postnr Kode/Tekst Enhet | Mengde | Pris | Sum

06 Regningsarbeider

06.01 Arbeidslonn

06.01.1 ANLEGGSLEDER (normal arbeidstid)

Antall . . time 70,0| .. ..

06.01.2 ANLEGGSLEDER (nattarbeid)
Antall . .o time 350/ .. ..

06.01.3 FAGARBEIDER (normal arbeidstid)
Antall . .. time 70,0 .. ..

06.01.4 FAGARBEIDER (nattarbeid)
Antall . ... time 350 ....

06.01.5 AUTORISERT RIRLEGGER (normal arbeidstid)

Antall .. .. time 70,0 .. ..

06.01.6 AUTORISERT RORLEGGER (nattarbeid)

Antall .. .. time 350 ....

06.01.7 HJELPEARBEIDER (normal arbeidstid)

Antall . .. time 70,0 ....

06.01.8 HJELPEARBEIDER (nattarbeid)

Antall . .. time 350 ....
06.02 Maskiner
REGNINGSARBEIDER

Kapittelet omfatter diverse regningsarbeider basert pa
timesatser/maskinpriser.

Det presiseres at det er en forutsetning at det fgres inn reelle
enhetspriser som vanligvis benyttes og som er lagt til grunn med
hensyn til beregning av de gvrige enhetspriser i tilbudet.

Alle postene skal prises

Timesatser.

Timesatsene skal inkludere sosiale utgifter, verktgygodtgjgrelse,
reisepenger, diett og overnatting, generalomkostninger,
administrasjon, fortjeneste og alle @vrige utgifter.

06.02.2 GRAVEMASKIN (normal arbeidstid)
Type: Inntil 8 tonn

Antall . . time 40,0/ ..

Sum kapittel:




12.05.2023

Prosjekt: Fossumdalen Etappe 5 Side: 06 - 2
Entreprise: Fossumdalen Etappe 5
Kapittel: 06 Regningsarbeider

Postnr Kode/Tekst Enhet | Mengde | Pris | Sum

06.02.3 GRAVEMASKIN (nattarbeid)
Type: Inntil 8 tonn

Antall . . time 20,0| .. ..

06.02.4 GRAVEMASKIN (normal arbeidstid)
Type: Inntil 15 tonn

Antall . .. time 50,0| .. ..

06.02.5 GRAVEMASKIN (nattarbeid)
Type: Inntil 15 tonn

Antall . .. time 250 .. ..

06.02.6 GRAVEMASKIN (normal arbeidstid)
Type: Inntil 25 tonn

Antall . . time 70,0| .. ..

06.02.7 GRAVEMASKIN (nattarbeid)
Type: Inntil 25 tonn

Antall . .. time 350 ....

06.02.8 DUMPER (normal arbeidstid)
Antall . . time 40,0 . . ..

06.02.9 DUMPER (nattarbeid)
Antall . .. time 20,0 .. ..

06.02.10 HJULLASTER (normal arbeidstid)
Antall . .. time 40,0| . ...

06.02.11 HJULLASTER (nattarbeid)
Antall . .. time 20,0 . ...

06.02.12 |LASTEBIL, 2 akslet (normal arbeidstid)
Antall . .. time 40,0| . . ..

06.02.13 LASTEBIL, 2 akslet (nattarbeid)
Antall . . time 20,0| .. ..

06.02.14 |LASTEBIL, 3 akslet (normal arbeidstid)
Antall . .. e time 30,0/ ....

06.02.15 |LASTEBIL, 3 akslet (nattarbeid)
Antall . .. time 10,0] . ...

06.02.16 |BORERIGG, styrt boring inkl fgrer (normal arbeidstid)
Antall . . . time 10,0] . ...

06.02.17 BORERIGG, styrt boring inkl fgrer (nattarbeid)
Antall . . time 50]....

06.02.18 |RIGG, spunting inkl fgrer (normal arbeidstid)
Antall . time 20,0/ . ...

Sum kapittel:




12.05.2023

Prosjekt: Fossumdalen Etappe 5 Side: 06 - 3
Entreprise: Fossumdalen Etappe 5
Kapittel: 06 Regningsarbeider

Postnr Kode/Tekst Enhet | Mengde | Pris | Sum

06.02.19 |RIGG, spunting inkl fgrer (nattarbeid)
Antall . time 10,0 . ...

06.03 Maskiner ventetid

06.03.1 GRAVEMASKIN
Type: Inntil 8 tonn

Antall . ... time 10,0] . ...

06.03.2 GRAVEMASKIN
Type: Inntil 15 tonn

Antall .. .. time 20,0 . ...

06.03.3 GRAVEMASKIN
Type: Inntil 25 tonn

Antall . ... time 20,0| . ...

06.03.4 DUMPER
Antall . .. time 30,0 ....

06.03.5 HJULLASTER
Antall . . time 30,0| .. ..

06.03.6 LASTEBIL, 2 akslet
Antall . .. time 20,0 .. ..

06.03.7 LASTEBIL, 3 akslet
Antall . .. time 20,0 . ...

06.03.8 BORERIGG, styrt boring inkl.fgrer
Antall . .. time 20,0 . ...

06.03.9 RIGG, spunting inkl.farer
Antall . .. time 20,0| .. ..

06.04 Materialer

06.04.1 MATERIALER SKAL OPPGJQRES ETTER SELVKOST MED
PASLAG SOM OPPGITT:

Paslag: .....%
Rund sum . ... . RS 1,0 .. ..

Sum kapittel:




12.05.2023

Prosjekt: Fossumdalen Etappe 5 Side: 07 -1
Entreprise: Fossumdalen Etappe 5
Kapittel: 07 Etterarbeider og dokumentasjon

Postnr Kode/Tekst Enhet | Mengde | Pris | Sum
07 Etterarbeider og dokumentasjon
07.1 FF1.315122
AVRETTING MED TILFGRING AV MASSER
Areal . .. m?2 350,0| . ...

Type masser/sortering: 0/22
Underlag: Utlagte masser
Tillatt heydeavvik: + 20 mm
Tillatt planhetsavvik: £ 20 mm

Lokalisering: Valgyslyngen
Masser i underlaget: Gjenfylling av lgsmasser etter greftearbeider
Midlere tykkelse: Ikke relevant

Andre krav: Nei

07.2 FF1.2100
AVRETTING UTEN TILFGRING AV MASSER

Areal . .. e m? 60,0 .. ..

Overflate: Utlagte masser
Tillatt heydeavvik: Uspesifisert
Tillatt planhetsavvik: Uspesifisert

Lokalisering: Mottaksgrop vest for Nidelva
Masser i underlaget: Jord og lasmasser, litt matjord

Andre krav: Nei

07.3 FF1.2100
AVRETTING UTEN TILFGRING AV MASSER

Areal . ... . m?2 100,0| . ...

Overflate: Utlagte masser
Tillatt heydeavvik: Uspesifisert
Tillatt planhetsavvik: Uspesifisert

Lokalisering: Inntaksgrop for styrt boring og fjellboring
Masser i underlaget: Lasmasser

Andre krav: Nei

07.4 FF1.315122
AVRETTING MED TILFGRING AV MASSER

Areal . ... e m?2 48,0] . ...

Type masser/sortering: 0/22
Underlag: Utlagte masser
Tillatt heydeavvik: + 20 mm
Tillatt planhetsavvik: + 20 mm

Lokalisering: Inntaksgrop Valgyslygen
Masser i underlaget: Gjenfylling av lgsmasser etter groftearbeider
Midlere tykkelse: lkke relevant

Andre krav: Nei

07.5 FF3.1A
ARRONDERING

Areal . .. m? 230,0| .. ..
Lokalisering: Valgyslyngen

Sum kapittel:




12.05.2023

Prosjekt: Fossumdalen Etappe 5
Entreprise: Fossumdalen Etappe 5
Kapittel: 07 Etterarbeider og dokumentasjon

Side: 07 -2

Postnr

Kode/Tekst

Enhet

Mengde | Pris | Sum

07.6

07.7

07.8

07.9

Utforming: Veigrgft/sideareal veier
Type masser:

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Gjelder reetablering av sidearealer for veier inkl. utlegging av
vekstjord.

FS4.14215122
TILBAKEFYLLING MED LASMASSER MOT KONSTRUKSJON —
ANTALL

Antall . ..

Type utlegging: Gjenfylling

Type masser/sortering: 0/22

Levering av masser: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll

Lokalisering: Overlgpsbygg Valgyslyngen
Type konstruksjon: Overlgp

Underlag: Lesmasser

Nivé/kote: Ikke relevant

Toleranse: lkke relevant

Andre krav: Nei

FS4.14215122
TILBAKEFYLLING MED LASMASSER MOT KONSTRUKSJON —
ANTALL

Type utlegging: Gjenfylling

Type masser/sortering: 0/22

Levering av masser: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll

Lokalisering: Gard Valgyslyngen
Type konstruksjon: Bolig
Underlag: Lasmasser
Nivé/kote: Ikke relevant
Toleranse: lkke relevant

Andre krav: Nei

FF3.1A
ARRONDERING

Lokalisering: Over Osloveien
Utforming: Gjenopprette benyttet areal
Type masser:

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder reetablering av arealer for arbeider inkl. utlegging av
vekstjord.

BILDER - DOKUMENTASJON VA-ANLEGG

stk

stk

m2

1,0 ....

1,0 .. ..

230,0| . ...

Sum kapittel:




12.05.2023

Prosjekt: Fossumdalen Etappe 5
Entreprise: Fossumdalen Etappe 5
Kapittel: 07 Etterarbeider og dokumentasjon

Side: 07 - 3

Postnr

Kode/Tekst

Enhet

Mengde

Pris

Sum

07.10

07.11

07.12

07.13

Omfatter bildedokumentasjon av VA- anlegg fer, under og etter
anelggsarbeidende. Bilder katalogiseres og oversendes byggherre i
digitalformat. Spesielt gjelder det ledningsfaringer rundt kummer,
avvinklinger, pakoblinger, kummer og kryssinger.

Rund sum . .. ...

UU1.812A
INNMALING AV UTEND@RS RGRLEDNINGSANLEGG

Rundsum . ...
Type rorledning: Avigpsledning

Lokalisering: Ledningstrase

Ledningsstrekk: A4-A5

Type og dimensjon pé raorledning: PE SDR17 DN560
Dokumentasjon: Trondheim kommunes krav til innmaling og
dokumentasjon

Andre krav:

x) Mengderegler
Mengde males som "Rund sum" med enhet RS.

UU1.812A
INNMALING AV UTEND@RS RGRLEDNINGSANLEGG

Rund sum . ... e
Type rorledning: Avigpsledning

Lokalisering: Ledningstrase

Ledningsstrekk: Avilgpsledning

Type og dimensjon pa rgrledning: PE SDR11 DN560
Dokumentasjon: Trondheim kommunes krav til innmaling og
dokumentasjon

Andre krav:

x) Mengderegler
Mengde males som "Rund sum" med enhet RS.

UU1.812A
INNMALING AV UTEND@RS RGRLEDNINGSANLEGG

Rundsum . ...
Type rerledning: Avigpsledning

Lokalisering: Ledningstrase

Ledningsstrekk: Selvfallsledning A1-A2

Type og dimensjon pé rarledning: Fjellboring 8560
Dokumentasjon: Trondheim kommunes krav til innmaling og
dokumentasjon

Andre krav:

x) Mengderegler
Mengde males som "Rund sum" med enhet RS.

AU2.1A
SLUTTDOKUMENTASJON

Rund sum . ... ..

RS

RS

RS

RS

RS

1,0 ....

1,0 ...

1,0| ...

1,00 ...

1,0 ....

Sum kapittel:




12.05.2023

Prosjekt: Fossumdalen Etappe 5 Side: 07 - 4
Entreprise: Fossumdalen Etappe 5
Kapittel: 07 Etterarbeider og dokumentasjon

Postnr Kode/Tekst Enhet | Mengde | Pris | Sum

Dokumentasjonskrav:
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Sluttdokumentasjon skal omfatte komplett utarbeidelse av FDV
dokumentasjon iht. Trondheim kommunes VA-norm

07.14 KUMKORT
Posten gjelder utarbeidelse av kumkort for alle kummer.
Kumkort skal utarbeides i henhold til Trondheim kommune sin

VA-norm, som vedlegg, og leveres som en del av den gvrige
sluttdokumentasjonen.

Antall ... stk 40 .. ..
07.15 FS4.14223122

TILBAKEFYLLING MED LOSMASSER MOT KONSTRUKSJON -

ANTALL

Antall . .. stk 4.0 .. ..

Type utlegging: Gjenfylling

Type masser/sortering: 8/16

Levering av masser: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll

Lokalisering: Ledningstrase
Type konstruksjon: Kummer
Underlag: Lesmasser
Nivé/kote: Ikke relevant
Toleranse: lkke relevant

Andre krav: Nei

Sum kapittel:




12.05.2023

Prosjekt: Fossumdalen Etappe 5
Entreprise: Fossumdalen Etappe 5
Kapittel: 08 Horisontal fiellboring

Side: 08 - 1

Postnr

Kode/Tekst

Enhet

Mengde | Pris | Sum

08

08.1

08.2

08.3

08.4

08.5

Horisontal fjellboring

GE1.2281611

ENKEL BOREGROP VED BORING | BERG - DIAMETER OVER

150 mm — RUND SUM

Rund sum . ...

Formal: Overfgring av vann i uféret hull
Type grop: Startgrop

Lokalisering: Over Osloveien
Grunnforhold: Se geoteknisk rapport

Andre krav: Nei

GE1.2211

OPPSTILLING FOR BORING | BERG - DIAMETER OVER 150 mm
Antall oppstillinger . . . ....... ... . .

Formal: Overfgring av vann i uféret hull

Lokalisering: Over Osloveien
Adkomstforhold: Osloveien
Borehullsdiameter: 630mm

Andre krav: Nei

GE1.211
RIGG FOR BORING | BERG - DIAMETER OVER 150 mm

Rund sum . ... e

Formal: Overfering av vann i uféret hull

Lokalisering: Over Osloveien
Adkomstforhold: Osloveien
Borehullsdiameter: 630mm

Andre krav: Nei

GE1.231A
BORING | BERG - DIAMETER OVER 150 mm

Samletlengde . . ... ... . . e

Formal: Overfgring av vann i uféret hull

Lokalisering: Pakobling Havringtunnellen
Grunnforhold: Se geoteknisk rapport
Hulldiameter: 630mm

Helning: 10 promille

Toleranser: Ikke relevant

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkluderer gjenst@ping av borehull

GE1.2811
KAMERAINSPEKSJON AV BOREHULL

Samlethullengde . .. ... .. .. . ..

Lokalisering: Pakobling Havringtunnellen
Hullengde: 80m

Hulldiameter: 630mm

Helning: 10 promille

RS

stk

RS

1,0 ...

1,00 ...

1,0 ....

82,0|....

82,0 .. ..

Sum kapittel:




12.05.2023

Prosjekt: Fossumdalen Etappe 5
Entreprise: Fossumdalen Etappe 5
Kapittel: 08 Horisontal fiellboring

Side: 08 - 2

Postnr Kode/Tekst Enhet | Mengde | Pris | Sum

Andre krav: Nei

08.6 GES8.122A
HANDTERING AV MASSER FRA BORING - LENGDE
Lengde ... ... m 82,0/ .. ..
Lokalisering: A4-A5
Krav til resirkulering: Ikke relevant
Leveringssted: Godkjent deponi som entrepengren disponerer
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder handtering av masser ved boring fra startgrop, samt for
handtering av masser i mottaksgrop i forbindelse med oppremming

08.7 GES8.21
RIGG FOR AVVIKSMALING | BOREHULL
Rund sum .. ... .. RS 1,0 .. ..
Lokalisering: Spuntgrop oversiden av Osloveien
Andre krav: Nei

08.8 GES8.23321A
AVVIKSMALING | BOREHULL
Rund sum . ... . RS 1,0 .. ..

Arbeidssted: Fra dagen
Total hullengde: Fra 50 m til og med 100 m

Lokalisering: Spuntgrop oversiden av Osloveien
Hulldiameter: 560mm
Helning: Se profiltegning

Andre krav:

x) Mengderegler
Mengde males som "Rund sum" med enhet RS.

Posten skal inkludere det antallet avviksmalinger som er ngdvendig
for & ivareta toleransekravet.

Sum kapittel:




